
 
 
 
 

Příloha č. 4 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
 
 

 
 
 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce: 

 

„Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel: Město Ivančnice 
Sídlo:    Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
IČO:    002 81 859 
zastoupený:   Milanem Bučkem, starostou města 
 
 
 
DEA Energetická agentura, s.r.o. 
Společnost pověřena výkonem zadavatelských činností 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,  

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Účastníci 
do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní 
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) 
a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

 

 

 
„Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ 
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Smlouva o dílo 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 
Název:  Město Ivančnice 
Sídlo:    Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
IČO:    00281859 
DIČ:    CZ00281859 
bankovní spojení:   
č. účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Milan Buček, starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Sojka, místostarosta města 
Tel.:      546 419 415, mobil: 602 559 177 
E-mail:       sojka@muiv.cz  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: 
Název:    OSP spol. s r.o. 
Sídlo:    Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 
IČO:    44026421 
DIČ:    CZ44026421 
zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně,  oddíl C, vložka 3612 
bankovní spojení:      Moneta Money Bank 
č. účtu:     188612593/0600 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel 
Tel.:      515 322 341 
E-mail:       Info@osp-mk.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Zdeněk Čemerka, přípravář 
Tel.:      733 199 433 
E-mail:        priprava@osp-mk.cz 
Hlavní stavbyvedoucí:    Luboš Sobotka 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu  
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“). 
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 
2.1. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené 
Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  
 

2.2. Předmět Díla 
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné 
veřejné zakázky „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ podle dále specifikované 
projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených: 

a) Stavebním povolením vydaným městským úřadem Ivančice, odbor regionálního rozvoje, 
č.j. S-MI 14330/2013-SÚ-Co-6 ze dne 7.12.2013, které nabylo právní moci dne 
20.1.2014 (dále jen „stavební povolení“);  

b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s 
názvem s názvem „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ vypracovanou 
společností DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, 
zodpovědným projektantem Ing. Kateřinou Miholovou, autorizovaným inženýrem pro 
obor pozemní stavby číslo autorizace ČKAIT – 1005890 v období 03/2018 (dále též 
„Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný 
v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

2.2.2. Součástí realizace díla není propagace projektu. 
2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále 

dílenské a výrobní dokumentace. 
2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 

stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů. 
2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 

2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 
včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby 
k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla  

2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty   
2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání 

stavby, 
2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle 
vyjádření dotčených orgánů, 

2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 
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2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i 
ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla 
považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu, 

2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid 
před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před 
předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací, 

2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 
komunikace s Objednatelem, 

2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - 
pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací 
Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této 
Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební 
zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013  (dále též jako „vyhláška o dokumentaci 
staveb“). 

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro 

provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 3 ks v listinné podobě 
a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a 
technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším 
identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a 
dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících 
s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik. 

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby  
2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně. 
2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém 
nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový 
nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci 
se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 
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2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení Díla. 

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí. 
f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 

stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem 
a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. 
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel 
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného 
provedení. 

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. 
Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby. 

 
2.4. Technická specifikace Díla 
2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou 

v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. 
nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby 
po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě 
a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie 
uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle 
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní 
dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 
 

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla 
Autorský dozor:  Ing. Jan Krejsa, krejsa@dea.cz, +420 732 314 465 
Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Petr Řídký, petr.ridky@seznam.cz, +420 774 752 422 
Technický dozor objednatele: Ing. Petr Řídký, petr.ridky@seznam.cz, +420 774 752 422 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Termíny 

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele; 



 

 7

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 
stanoven na 2.7.2018 při účinnosti smlouvy do 27.6.2018, v případě kdy dojde k účinnosti této 
Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 27.6.2018, bude termín zahájení stavebních 
prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště); 
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 302 kal. dnů ode dne - termínu 
zahájení stavebních prací. Přičemž zadavatel stanovuje dílčí Milník 1, který je definován 
prostavěností stavebních prací maximálně do výše 14,0 mil. Kč bez DPH nejméně však do výše 
10,0 mil. Kč bez DPH v souladu s čl. 6.1.3 této Smlouvy, a to nejpozději do 30.11.2018. 
V případě, že zhotovitel dosáhne stavební prostavěnosti 14,0 mil. Kč, musí stavební práce 
pozastavit a vyčkat na písemný pokyn objednatele, že může ve stavebních pracích pokračovat. 
Pokud tento písemný pokyn objednatele zhotovitel neobdrží do 31.1.2019, má se za to, že se 
stavební práce přerušují. Pokud tento písemný pokyn objednatele zhotovitel obdrží do 31.1.2019, 
má se za to, že platí shora uvedený termín dokončení stavebních prací, jako by stavební práce 
nebyly přerušeny. Pokud do 31.1.2019 nedojde ze strany objednatele k písemnému pokynu, 
objednatel si v takovém případě vyhrazuje právo přerušit stavební práce až do 30.4.2020. 
V takovém případě se má za to, že termín dokončení stavebních prací na základě pokynu 
objednatele vzniklém po 31.1.2019 se stanovuje na 89 kalendářních dnů. Písemný pokyn 
vstupuje v platnost dnem doručení pokynu do datové schránky zhotovitele. Další výjimky jsou 
řešeny v čl. 3.1.6 této Smlouvy. 
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních 
prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne 
ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do 
stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. 
objednatele (dále též „TDO“). 

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 
povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých 
ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není 
Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se 
Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto 
ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na 
dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů 
klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, 
které na sebe vzájemně navazují. 

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 
15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění 
porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením 
na kontrolním dnu stavby. 

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla 
tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek 
v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín 
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dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, změnit výši prostavěných prací dle 
milníku prostavěnosti, viz čl. 6.1.3 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 
změny závazků ze smlouvy vzniklé procesem změny stavby před dokončením se ujednání čl. 
3.1.6 použijí obdobně. 

 
3.2. Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je budova Besedního domu na adrese Tesařovo náměstí 199/1, 
664 91 Ivančice. K.ú. Ivančice [655724], parc. č. st. 326. 

 
 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 
 

Cena Díla celkem bez DPH             28.348.395,8 Kč 
Výše DPH (21 %)        5.953.163,12 Kč 
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH    34.301.558,92 Kč 

 
4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro 
kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen 
doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně 
odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

4.1.3. Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou 
daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny. V případě 
nespolehlivého plátce bude uplatněn postup dle ustanovení § 109 ZoDPH. 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se DPH. 
4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž 

součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn a to úplně 
a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze 
smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a 
vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 
- likvidaci odpadu, 
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- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky 
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními 

předpisy 
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla. 
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, 

jež s realizací předmětu díla souvisejí 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. 

návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla. 
- náklady na propagaci projektu 

 
4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 

podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů 
zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4.3. Doklady určující cenu za dílo 
4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
byl součástí předané Příslušné dokumentace.  

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených 
prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací 
nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení 

Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této 
Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací 
dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné 
s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního 
průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 
 
 

4.5. Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
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4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude 
vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových 
položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2018/I, kterou jednotně poníží o 5%. 
Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou 
v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.  

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ. 
4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu 

s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží 
samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží 
krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma 
méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy 
s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených 
víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací 
oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 
222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, 
a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce 
s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list 
(KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru objednatele (dále též 
„TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému 
dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen 
samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ 
objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací 
se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno 
procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými 
vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné 
maximum víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) 

vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 
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5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací 
protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového 
rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí 
být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. 
Bez tohoto ZP je Faktura neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni 
v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb 
účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této 
Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. 
Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je 
Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část 
hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel 
povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem 
uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má 
Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad 
a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat 
položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a  služeb. Objednatel 
je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně 
prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na 
samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.  

 
5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.  
 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
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5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
- název projektu, účel platby („Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“); 
- popis obsahu účetního dokladu; 
- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP); 
- náležitosti stanovené § 435 NOZ; 
 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není 
správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem 
používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla 
vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 

 
5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené 
faktury. 

 
5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu 

Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů 
na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v 
prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo  bude fakturováno dle  § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. 
5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti 

účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví 
způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) 
souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 

 
 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to prvních 15 dnů prodlení.  
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6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 
dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000 Kč za šestnáctý 
a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 
20.000 Kč za každý den. 

6.1.3. Sankce za nedodržení milníku prostavěnosti všech od počátku provedených stavebních prací v 
hodnotě nejméně 10,0 mil. Kč bez DPH, a to nejpozději do 30.11.2018 bude účtována podle č. 
6.1.1 a čl. 6.1.2 této smlouvy obdobně, a to ve stejné výši smluvní pokuty. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má 

Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného 
porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i 
započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu 
porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. 
zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu 

vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu 

pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje 
každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy. 

6.6.2. Nesplnění povinností dle čl. 8.2.5 a 8.2.6. Objednatel může za každé nesplnění povinností dle čl. 
8.2.5 a 8.2.6 této Smlouvy udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění. 
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6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury 
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují 
ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení 

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejich zaplacení.  

 

7. STAVENIŠTĚ 

 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 

dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode 
dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí 
Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu 
podmínek této Smlouvy. 
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní 
odpovědnost zejména za: 
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště 
vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného 
dopravního značení, 

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností Zhotovitele. 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů 
energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. 
Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění 
přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám 
vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající 
provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu 
plnění. 

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP 
dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), 
Projektové dokumentace a Stavebního povolení. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode 

dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky 
499/2006 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, 
koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat, a to po celou 
dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen 
a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu 
nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník 
vlastní. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního 
deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba 
formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny 
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Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při 
předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních 
prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
 
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 
8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - 
technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 
1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.  Objednatel 
nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději 
do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený 
technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, 
koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. 
Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z 
kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání 
následujícího kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu 
stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním 
deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou 
dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 
vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
(zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole 
přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo 
konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším 
postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat 
v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí 
Díla TDO neprovedl.  



 

 17

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je 
TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel 
bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé 
fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a 
vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“). 
 

8.3. Technický dozor  
8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná 

a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto 
Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve 
Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-
li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 
 

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  
8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. 
8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je 

uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 
8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 
vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 
případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v 
souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
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sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba 
realizace díla neprodlužuje. 

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis. 

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil, 

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny. 

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 
 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí 

prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením 
čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a 
koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím 
kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením 
čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné 
vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných 
komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci 
a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
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9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
 
9.4. Provádění Díla  
9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky 

objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména 
platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není 
oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či 
sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné 
stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, 
dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je 
povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které 
jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně 
Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen 
tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím 
pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je 
Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu 
příslušného zákona. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré 
takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není–li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku 
nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, 
výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské 
dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, 
a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům 
vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů 

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. Vykonává–li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či 
kvalifikaci, je objednal nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je 
povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést 
osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje. 
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9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu 
určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a 
zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál 
Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je 
povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv 
protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho 
bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění 
prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 

9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora 
BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku 
na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako 
protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným 
porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy 
jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení 
instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich 
vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  

9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, 
lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla 
(netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-
li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to 
technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, 
které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná 
opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou 
činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, 
vykládku apod. 

9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena 
bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však 
nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.  

9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu 
s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude 
zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit 
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tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde 
o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,      
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak. 

9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), 
je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu 
cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v 
souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této 
Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a 
důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, 
po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již 
klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké 
teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, 
aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, 
kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají 
z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této 
povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na 
něm lze spravedlivě požadovat. 

9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hlučnosti 
dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, které je součástí 
dokladové části PD. 

9.4.22. Objednatel je oprávněn u 2 kusů, náhodně vybraných výplní otvorů z celé dodávky provést 
destruktivní zkoušku. Destruktivní zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných 
vlastností výrobků. Podnět na provedení destruktivní zkoušky podá objednateli TDO na základě 
provedení nedestruktivní zkoušky, v rámci které vznikne podezření na nedodržení parametrů 
deklarovaných v předložených certifikátech, které musí být shodné nebo lepší než jsou stanoveny 
v projektové dokumentaci a dokumentech souvisejících. Destruktivní zkoušku provede 
notifikovaná osoba určená objednatelem. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní 
otvorů na prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že 
výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny 
objednatelem. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí 
příslušnou zkoušku zhotovitel. 

 
 

10. PODDODAVATELÉ  

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 
10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a 

vedeni ve stavebním deníku. 
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10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni 
Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní 
poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových 
poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do 
stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po 
Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. 
Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. 

 
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být 
plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího.  
V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3 této smlouvy s tím, 
že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění 
poddodavatelem. 
Porušení této povinnosti je v souladu s čl. 18.1.2. považováno za závažné porušení povinnosti 
ze strany Zhotovitele. 
 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a 
v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími 
podmínkami).  

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel 
předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných 
kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací 
dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek 
s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým 
poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě 
pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady 
doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv 
na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Organizace předání Díla 
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis 

(protokol). 
11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 



 

 23

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků. 
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou 

ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. 
V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i 
důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a 
předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč 
je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.  

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové 
části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci 
provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví 
předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-
li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn 
Díla; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti 
s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku; 
11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací 
11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného 

díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, 
vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis činností, které 
je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu); 

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo 
obdobném datovém nosiči; 

11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil 
veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 

11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná 
v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou; 

11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

 
 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla. 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou 

záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní 
a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho 
předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo 
záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít 
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vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude 
způsobilé k řádnému užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců Záruční lhůta pro dodávky technických 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. 
kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude 
součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie 
v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady 

díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu 
odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v 
původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně 
však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné 

vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně 
odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 
klimatické a technologické podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí  
v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 
klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené 
prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či 
dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či 
jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu 
odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku 
dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení 
k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    vyhotovením, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
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13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných 

povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci 
nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo 
porušení povinnosti Zhotovitele. 

 
 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení stavebních 

prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami. 
14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 této 

smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve 
smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též 
„záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši 5 % 
ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo 
Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na 
smluvní pokutu na první vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy 
by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje 
Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků 
požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme 
finanční záruku. 
 

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 

2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční 
listina“) ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční 
listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby 
nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne 
ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 
polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. 
této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění 
finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána. 
 

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční 
záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně 

stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet 
Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou o právu směnečném. 
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15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
15.1. Pojištění Zhotovitele  
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 

činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším 
podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předložil při podpisu této Smlouvy jako 
přílohu č. 3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě 
se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

16. VYŠŠÍ MOC 

 
16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní 
pohromy apod. 
 

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

 
17.1. Forma změny Smlouvy 
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla příslušné změny Smlouvy. 
17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

 
 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
18.1. Odstoupení od Smlouvy  
18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 
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18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či 
povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany 
Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn; 
c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v 
rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než 
schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu 
Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl 
nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 
písemného upozornění.  

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném 
upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její 
povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po 
doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní 
strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně. 

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním 
jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé 
smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z 
titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a 
povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení 
Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením 
od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného 
Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne 
účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění 
závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou 
do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen: 
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené 

části Díla; 
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 
c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat 
Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli 
v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části 
Díla; 
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e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla 
Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit 
Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do 
likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po 
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční 
správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy  také v případě, že:  
18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, 

event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem; 
18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a 

takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě. 
18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o 

způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do 
sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených 
prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn 
zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání 
smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. 

 
18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani 

informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých 
zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 

18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který 
současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do 
datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: z3krqzt a na email zhotovitele: info@osp-

mk.cz. Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu 
Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti 
podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.  
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18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel 
poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, 
považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 
10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 
2028, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla 
kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
18.3. Publicita, vizuální identita 
18.3.1. Projekt nebude opatřen publicitou, pouze v případě, kdy by dodatečně bylo požádáno 

objednatelem o vhodný dotační program. 
 
18.4. Uveřejnění Smlouvy  
18.4.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto 

Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění 
předmětu Smlouvy.  

18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu Objednatele. 

18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že 
obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít 
pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

18.4.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních 
údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. 
přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v  této Smlouvě 
Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní 
agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
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smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

18.4.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího 
plnění. 

18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka není 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. 
Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

18.4.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

18.4.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 
základní lidská práva. 

18.4.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu 
se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením 
důvěrnosti informací. 

18.4.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou 
smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) 
měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, 
aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
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18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu 

prací (bude doloženo v nabídce) 
Příloha č. 2 Projektová dokumentace (bude doložena Objednatelem v elektronické formě na 

CD/DVD nejvhodnějšímu dodavateli až v rámci součinnosti před podpisem této 
Smlouvy, včetně všech případných změn podle dodatečných informací 
předmětné veřejné zakázky) 

Příloha č. 3  Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o 
zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci 
součinnosti před podpisem této Smlouvy) 

 
 
 

DOLOŽKA 
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy 
bylo rozhodnuto usnesením Rady města Ivančice č. 30/29/RM/2018 ze dne 26.9.2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objednatel             Zhotovitel 
 
V Ivančicích dne …….           V Moravském Krumlově dne 1.11.2018 

 
 
 
 
 
 
 ……………………………….                  ................................................................ 

              Milan Buček                                                                 Ing. Vlastimil Kocanda 
 starosta města            jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.8.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 27 364 030,60

25_18_SO01

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

 soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

22 614 901,32

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 22 614 901,32 4 749 129,28

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25_18_SO01

Stavba:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum:

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Typ

Náklady stavby celkem

STA

� Soupis

Soupis

� Soupis

� Soupis

STA

� Soupis

� Soupis

� Soupis

� Soupis

� STA1 202 740,00994 000,00
SO.01-
VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

22 614 901,32 27 364 030,60

2 851 711,362 356 786,25
SO.01-
D.1.4.3

Vzduchotechnika

82 109,3967 859,00
SO.01-
D.1.4.4.

Vytápění

2 050 100,291 694 297,76
SO.01-
D.1.4.1

Zdravotně technické instalace

1 433 012,351 184 307,73
SO.01-
D.1.4.2

Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

5 313 007,884 390 915,60
SO.01-
D.1.1.2-VP

Výpis prvků

6 416 933,405 303 250,74
SO.01-
D.1.4

Technika prostředí staveb

16 702 056,6613 803 352,61
SO.01-
D.1.1.2

Nové konstrukce

11 389 048,789 412 437,01
SO.01-
D.1.1.2

Nové konstrukce

19 744 357,2016 317 650,58
SO.01-
D.1.1.

Architektonicko-stavební řešení

3 042 300,542 514 297,97
SO.01-
D.1.1.1

Bourané konstrukce

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

13.08.2018

DEA Energetická agentura s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Cena bez DPH 2 514 297,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 514 297,97 21,00% 528 002,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 042 300,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 514 297,97

HSV - HSV 2 089 938,80

    1 - Zemní práce 257 753,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 083 001,14

    997 - Přesun sutě 749 184,06

PSV - Práce a dodávky PSV 190 334,17

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 242,45

    713 - Izolace tepelné 2 853,00

    751 - Vzduchotechnika 16 200,00

    762 - Konstrukce tesařské 8 496,16

    763 - Konstrukce suché výstavby 13 252,50

    766 - Konstrukce truhlářské 6 534,90

    767 - Konstrukce zámečnické 97 245,00

    775 - Podlahy skládané 9 534,00

    776 - Podlahy povlakové 3 642,43

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 333,73

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.01-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.01-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 
ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 
Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén
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OST - Ostatní 234 025,00

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 514 297,97

D HSV HSV 2 089 938,80

D 1 Zemní práce 257 753,60

1 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 
hornině tř. 1 až 4

m3 117,280 1 380,00 161 846,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání podlahy - výkopy uvnitř budovy (pl * v)
VV poznámka_Af_pl*0,15 39,611
VV poznámka Ai - zásobovací výtah
VV 2,8*0,15 0,420
VV kanálky
VV (5,9+8,3+2,6+2,1+3,25+7,5+0,3*4+3,7+4,2+3,4+11,0+0,7*2+3,6*2+0,7*2)*0,2*0,3 3,789
VV skladba_P06_pl*0,25 8,960
VV schodiště
VV 15,0 15,000
VV nové ležaté rozvody
VV 66,0*0,75*(0,5+1,5)/2 49,500
VV výkop_obj Součet 117,280

2 K 162201201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 117,280 250,00 29 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - přesuny (obj)
VV výkop_obj 117,280
VV Součet 117,280

3 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost do 20 m

m3 10,000 41,00 410,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - přesuny (obj)
VV zásyp_obj 10,000
VV Součet 10,000

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,000 20,00 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - uložení (obj)
VV zásyp_obj 10,000
VV Součet 10,000

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 107,280 225,00 24 138,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - přesuny (obj)
VV výkop_obj 117,280
VV -zásyp_obj -10,000
VV Součet 107,280

6 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 536,400 18,00 9 655,20 CS ÚRS 2018 01

VV 107,28*5 'Přepočtené koeficientem množství 536,400

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 214,560 150,00 32 184,00 CS ÚRS 2018 01

VV 107,28*2 'Přepočtené koeficientem množství 214,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 083 001,14

8 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 32,490 840,00 27 291,60 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání zdiva (dl * š * v)
VV nadezdívka sklobetonových tvárnic - pozn. Ac
VV 0,8*0,75*0,15*4 0,360
VV vybourání stávajících vnitřních vyzdívek výplní otvorů anglických dvorků - pozn. Ad
VV 0,8*1,6*0,1*6 0,768
VV vybourání stávající zděné vyzdívky výtahové šachty tl. 300 mm - pozn. Ag
VV (2,0+1,9*2)*0,3*8,1 14,094
VV vybourání čelní vyzdívky výtahové šachty v 1.NP - pozn. Ah
VV 1,0*3,0*0,15*2 0,900
VV bourání zdiva
VV 1.NP
VV m104
VV 1,1*2,02*0,18 0,400

SO.01-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m104/m117
VV 1,27*4,18*0,15 0,796
VV m105/m106
VV (3,8+1,1*2)*4,18*0,12 3,010
VV -(0,7*2,02*2+0,9*2,02)*0,12 -0,558
VV m106/m107;m108
VV 3,8*4,18*0,11 1,747
VV m107/m108/m109
VV (0,92+0,8+1,2+1,0+0,5+1,5)*4,18*0,12 2,969
VV -(0,7*2,02*2)*0,15 -0,424
VV m110/m111
VV (3,1)*4,18*0,1 1,296
VV m110;m111/m112
VV 1,7*4,18*0,3 2,132
VV -(0,9*2,02)*0,3 -0,545
VV m110/m112
VV 4,1*4,18*0,15 2,571
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV m113
VV (2,6+1,3*2)*4,18*0,12 2,608
VV -(0,7*2,02*3)*0,12 -0,509
VV m117/m118
VV 1,5*3,7*0,3 1,665
VV m118/m135
VV 1,5*3,7*0,1 0,555
VV -(0,9*2,02)*0,1 -0,182
VV m120/m121
VV 0,9*2,05*0,15 0,277
VV m125/m128
VV 0,9*2,1*0,2 0,378
VV Součet 32,490

9 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 12,230 145,00 1 773,35 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání sklobetonových tvárnic (dl * v)
VV poznámka Ac
VV 0,8*0,8*4 2,560
VV nadsvětlíky v patrech
VV 1,9*1,0*2 3,800
VV schodiště
VV 1,334*2,2*2 5,870
VV Součet 12,230

10 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 95,657 2 250,00 215 228,25 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání podlahy - mazanina, cementová malta (pl * v)
VV poznámka_Af_pl*(0,08+0,1) 47,533
VV skladba_P03_pl*0,11 18,601
VV skladba_P06_pl*0,12 4,301
VV skladba_P10_pl*0,1 13,106
VV skladba_P11_pl*0,1 1,159
VV poznámka Ai - zásobovací výtah
VV 2,8*0,15 0,420
VV poznámka Al - hlavní vstup
VV 5,0*0,2 1,000
VV boční vstup - schodiště
VV 1,6*4,4*0,3 2,112
VV nové ležaté rozvody
VV 66,0*0,75*0,15 7,425
VV Součet 95,657

11 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, 
tl. do 100 mm

m3 95,657 700,00 66 959,90 CS ÚRS 2018 01

12 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 104,200 230,00 23 966,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - broušení (pl)
VV skladba_P05_pl 15,300
VV skladba_P08_pl 88,900
VV Součet 104,200

13 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár 
betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2

m2 724,330 182,00 131 828,06 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž podlahy - teraco/betonová dlažba (pl)
VV poznámka_Af_pl 264,070
VV skladba_P03_pl 169,100
VV skladba_P06_pl 35,840
VV skladba_P08_pl 88,900
VV skladba_P10_pl 131,060
VV skladba_P11_pl 11,590
VV poznámka Al - hlavní vstup
VV 4,5 4,500
VV 202 - WC MUŽI
VV 7,95 7,950
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 3,37 3,370
VV 204 - WC ŽENY
VV 7,95 7,950
VV Součet 724,330

14 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 350,650 65,00 22 792,25 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Odsekání soklu kamenných a keramických (dl)
VV 101 - VSTUPNÍ HALA
VV 15,92 15,920
VV 104 - CHODBA
VV (24,99-(0,2*2+2,0+1,27)) 21,320
VV 107 - ŠATNA - ZAMĚSTNANCI
VV (22,12-(3,52+1,46)) 17,140
VV 109 - SKLAD
VV (4,86-(0,78+1,46+0,78)) 1,840
VV 111 - CHODBA
VV (8,94-(3,03)) 5,910
VV 112 - CHODBA
VV (11,01-(3,8+1,49)) 5,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 117 - CHODBA
VV (20,86-(1,27+1,5)) 18,090
VV 118 - CHODBA
VV (14,55-(1,5+1,6)) 11,450
VV 121 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 16,26 16,260
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 16,79 16,790
VV 126 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 33,07 33,070
VV 127 - SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ
VV 11,6 11,600
VV 128 - BOČNÍ VSTUPNÍ HALA
VV 25,31 25,310
VV 129 - SALÓNEK
VV 22,73 22,730
VV 133 - RESTAURACE
VV 54,99 54,990
VV 134 - VÝČEP
VV 30,1 30,100
VV 135 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 42,41 42,410
VV Součet 350,650

15 K 965083112 Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 9,994 150,00 1 499,10 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání podlahy - zásyp mezi trámky (pl * v)
VV skladba_P01_pl*0,08 9,994
VV Součet 9,994

16 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

m2 77,860 150,00 11 679,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž okeních otvorů (dl * v * p)
VV demontáž stávajících vnějších výplní otvorů - pozn. Ae
VV 0,8*0,6*3 1,440

VV
vybourání stávajících dřevěných okenních výplní otvorů vedoucích do prostoru světlíku - 
pozn. Ag

VV 1.S
VV 1,15*1,3 1,495
VV 1.NP
VV 0,75*0,6 0,450
VV 0,6*0,6*2 0,720
VV 2.NP
VV 1,22*1,3 1,586
VV 3.NP
VV 0,6*0,6*2 0,720
VV Vybourání stávajícího dřevěných okenních výplní v prostorách kuchyně  - pozn. Av
VV 0,75*0,5*3 1,125

VV
Vybouráni stávajících dřevěných okenních dřevěných výplní otvorů vedoucího z 1.NP do 
zadního dvora a průjezdu do dvora

VV 1.NP
VV 1,2*1,0*3 3,600
VV 2.NP
VV 1,25*2,3*3 8,625
VV 0,9*1,92 1,728
VV 0,9*1,15*8 8,280
VV 0,6*1,15 0,690
VV 1,25*1,13 1,413
VV 0,744*1,3 0,967
VV 3.NP
VV 1,25*2,3*6 17,250
VV 1,2*1,92 2,304
VV 0,8*2,3 1,840
VV 0,6*0,9 0,540
VV 1,2*2,3 2,760
VV 0,744*0,8 0,595
VV 1,25*2,26 2,825
VV 1,5*2,0 3,000
VV Vybourání oken do dvora
VV 0,9*0,9*2 1,620
VV 2,35*1,45 3,408
VV 1,452*1,45*2 4,211
VV 1,15*1,45 1,668
VV podkroví
VV 1,5*2,0 3,000
VV Součet 77,860

17 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 119,539 300,00 35 861,70 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vybourání dveří - zárubně (dl * v)
VV 1.S
VV 0,9*2,02 1,818
VV 1,2*2,02 2,424
VV 1.NP
VV 2,2*3,765 8,283
VV 1,555*2,4*2 7,464
VV 1,5*4,0 6,000
VV 2,4*3,3 7,920
VV 0,9*2,02*15 27,270
VV 0,8*2,02 1,616
VV 0,7*2,02*12 16,968
VV 2,0*2,02*3 12,120
VV 1,5*2,02 3,030
VV 1,4*4,0 5,600
VV 1,35*2,02 2,727
VV 2.NP
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV 3.NP
VV 1,47*2,02 2,969
VV Vybourání dveří do dvora 
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV 1,199*2,02 2,422
VV podkroví
VV 0,9*2,02*2 3,636
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VV Součet 119,539

18 K 968062747
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy 
přes 4 m2

m2 12,528 50,00 626,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ

VV
Vybourání stávající dřevěné prosklené stěny s kyvnými dvoukřídlými dveřmi a sestavou 
poliček a nadsvětlíků (dl * v) - pozn Ap

VV 3,132*4,0 12,528
VV Součet 12,528

19 K 972044351
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a 
násypu, plochy do 0,25 m2, tl. přes 100 mm

kus 1,000 92,84 92,84 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Prostup hurdiskovým stropem (p)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K 973031345
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

kus 2,000 313,54 627,08 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vysekání kapes pro osazení nosníku u stropu v kuchyni (p)
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 
mm a šířky do 70 mm

m 16,480 49,00 807,52 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vysekání rýh pro úhelníky nad prostupy VZT (dl * p)
VV (0,8+0,3+0,1)*2*2 4,800
VV (0,56+0,3+0,1)*1*2 1,920
VV (0,56+0,3+0,1)*1*2 1,920
VV (0,16+0,3+0,1)*7*2 7,840
VV Součet 16,480

21 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 
mm a šířky do 70 mm

m 29,840 78,25 2 334,98 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vysekání rýh pro úhelníky nad prostupy VZT (dl * p)
VV (0,8+0,3+0,1)*1*2 2,400
VV (0,8+0,3+0,1)*2*2 4,800
VV (0,2+0,3+0,1)*1*2 1,200
VV (0,28+0,3)*1*2 1,160
VV (0,2+0,3)*1*2 1,000
VV (0,2+0,3)*2*2 2,000
VV (1+0,3+0,1)*1*2 2,800
VV (1+0,3+0,1)*1*2 2,800
VV (0,56+0,3+0,1)*1*2 1,920
VV (0,8+0,3+0,1)*1*2 2,400
VV (0,16+0,3)*5*2 4,600
VV (0,16+0,3)*1*2 0,920
VV (0,16+0,3)*2*2 1,840
VV Součet 29,840

22 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 
mm a šířky do 300 mm

m 60,550 190,00 11 504,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vysekání rýh pro nové překlady (dl * p)
VV PP04
VV 2,4*2 4,800
VV PP05
VV 1,3*2 2,600
VV PP06
VV 1,9*2 3,800
VV PP07
VV 1,3*4*2 10,400
VV PP08
VV 1,3*3 3,900
VV PP12
VV 1,2*4 4,800
VV PP13
VV 0,85*5 4,250
VV PP14
VV 1,2*5 6,000
VV PP15
VV 1,2*4 4,800
VV PP16
VV 0,8*4 3,200
VV PP17
VV 0,8*5 4,000
VV PP18
VV 1,0*4 4,000
VV PP19
VV 0,8*5 4,000
VV Součet 60,550

23 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 2,300 4 152,92 9 551,72 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)
VV 0,1*7 0,700
VV 0,15*5 0,750
VV 0,45 0,450
VV 0,2*2 0,400
VV Součet 2,300

24 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,700 4 670,17 3 269,12 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)
VV 0,3 0,300
VV 0,2*2 0,400
VV Součet 0,700

25 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 33,825 4 500,00 152 212,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)
VV 0,45*7*1,1 3,465
VV 0,7*4*1,1 3,080
VV 0,5*7*1,1 3,850
VV 0,7*7*1,1 5,390
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VV 0,1*7*2*1,1 1,540
VV 0,15*7*2*1,1 2,310
VV 0,3*1*1,1 0,330
VV 0,6*2*1,1 1,320
VV 0,15*5*1,1 0,825
VV 0,3*5*1,1 1,650
VV 0,62*5*1,1 3,410
VV 0,7*2*1,1 1,540
VV 0,6*2*1,1 1,320
VV 0,1*2*1,1 0,220
VV 0,15*2*1,1 0,330
VV 0,1*3*1,1 0,330
VV 0,15*3*1,1 0,495
VV 0,8*2*1,1 1,760
VV 0,3*2*1,1 0,660
VV Součet 33,825

26 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,150 8 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)
VV 0,15 0,150
VV Součet 0,150

27 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm 
hloubka řezu do 200 mm

m 132,000 980,00 129 360,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Řezání stávající podlahy pro nové ležaté rozvody (dl * p)
VV 66,0*2 132,000
VV Součet 132,000

82 K 9772111X1 Vyřezání prostupů do střešních konstrukcí a odbourání všech vrstev m2 2,771 1 830,00 5 070,93

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vyřezání prostupů (dl * š * p)
VV 1,1*0,415 0,457
VV 0,6*0,73*2 0,876
VV 0,8*0,38 0,304
VV 0,9*0,315*4 1,134
VV Součet 2,771

28 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 401,140 60,00 24 068,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV stropy_1S_pl 264,070
VV 135 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 45,69 45,690
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 45,69 45,690
VV 301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 45,69 45,690
VV Součet 401,140

29 K 978012161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 
rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 671,730 55,00 36 945,15 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV stropy_1NP_3NP_pl 671,730
VV Součet 671,730

30 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 309,874 55,00 127 043,07 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Otlučení omítky stěn (pl)
VV stěny_1S_pl 542,171
VV stěny_1NP_3NP_pl*0,8 1 767,703
VV Součet 2 309,874

31 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 480,582 82,00 39 407,72 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Odsekání obkladů (dl * v)
VV S25 - SCHODIŠTĚ
VV (5,0+1,8)*2,5 17,000
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV (3,04+4,5)*2,05 15,457
VV 105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV (1,84+1,1)*2,05 6,027
VV 106 - WC MUŽI
VV (13,84-(3,73+1,94+1,2))*2,05 14,289
VV 107 - ŠATNA - ZAMĚSTNANCI
VV 0,19*2,5 0,475
VV 110 - ŠATNA
VV (19,11-(7,13+0,6))*2,05 23,329
VV 113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV (11,38-2,0)*2,05 19,229
VV 116 - WC - MUŽI
VV 4,99*2,05 10,230
VV 117 - CHODBA
VV (0,49+1,14+1,14)*2,05 5,679
VV 119 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 37,69*2,05 77,265
VV 123 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 28,46*2,05 58,343
VV 125 - KUCHYNĚ - UMÝVARNA NÁDOBÍ
VV 27,45*2,05 56,273
VV 130 - WC MUŽI
VV 18,08*2,05 37,064
VV 131 - WC CHODBA
VV 8,55*2,05 17,528
VV 132 - WC ŽENY
VV 15,77*2,05 32,329
VV 134 - VÝČEP
VV (1,6+4,4)*2,05 12,300
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89*2,05 40,775
VV -(0,8*2,02*5) -8,080
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81*2,05 16,011
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434
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VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89*2,05 40,775
VV -(0,8*2,02*4+0,9*2,02) -8,282
VV obklady_dem_pl Součet 480,582

D 997 Přesun sutě 749 184,06

32 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 571,460 875,00 500 027,50 CS ÚRS 2018 01

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
do 1 km

t 571,460 185,00 105 720,10 CS ÚRS 2018 01

34 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 857,300 15,00 42 859,50 CS ÚRS 2018 01

VV 571,46*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 857,300

35 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 571,460 176,00 100 576,96 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 190 334,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 242,45
36 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 264,070 35,00 9 242,45 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž podlahy - hydroizolace (pl)
VV poznámka_Af_pl 264,070
VV Součet 264,070

D 713 Izolace tepelné 2 853,00

37 K 713120811
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace 
do 100 mm

m2 142,650 20,00 2 853,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání podlahy - izolační desky (pl)
VV skladba_P10_pl 131,060
VV skladba_P11_pl 11,590
VV Součet 142,650

D 751 Vzduchotechnika 16 200,00
38 K 751000X01 Demontáž stávajících VZT rozvodů a jednotek (součásti rozpočtu VZT) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

39 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vybourání stávajících větracích mřížek - pozn. Ad
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 762 Konstrukce tesařské 8 496,16
40 K 762341X5 Vyřezání otvoru do štřešního pláště 400 x 400 mm kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

41 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 124,920 48,00 5 996,16 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž podlahy - záklop s polštáři (pl)
VV skladba_P01_pl 124,920
VV Součet 124,920

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 252,50

42 K 7631218X1
Demontáž obložení VZT rozvodů nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění jednoduché

m2 59,675 180,00 10 741,50

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž SDK obložení (dl * š)
VV 34,1*(0,625*2+0,5) 59,675
VV Součet 59,675

43 K 763135812
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu 
polozapuštěném

m2 11,010 100,00 1 101,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž kazetového podhledu (pl)
VV 105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 2,29 2,290
VV 106 - WC MUŽI
VV 8,72 8,720
VV Součet 11,010

44 K 763231821
Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, 
opláštění jednoduché

m2 23,500 60,00 1 410,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž sdk podhledu (pl)
VV 113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 6,79 6,790
VV 116 - WC - MUŽI
VV 1,41 1,410
VV 130 - WC MUŽI
VV 6,94 6,940
VV 131 - WC CHODBA
VV 3,64 3,640
VV 132 - WC ŽENY
VV 4,72 4,720
VV Součet 23,500

D 766 Konstrukce truhlářské 6 534,90
45 K 766000X01 Demontáž dřevěných gárnyží délky 1550 mm kpl 4,000 100,00 400,00

46 K 766211811 Demontáž madel schodišťových m 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž madla (dl * p)
VV hlavní vstup
VV 1,5*2 3,000
VV Součet 3,000

47 K 766411812 Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 m2 13,500 65,00 877,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž věšákové stěny (dl * v)
VV 5,4*2,5 13,500
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VV Součet 13,500

48 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 13,320 120,00 1 598,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž obložení stěn dřevem (dl * v)
VV 133 - RESTAURACE
VV (3,25*2+0,45*2+1,85*2)*1,2 13,320
VV Součet 13,320

49 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m kus 44,000 25,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž okeních otvorů - parapety (p)

VV
vybourání stávajících dřevěných okenních výplní otvorů vedoucích do prostoru světlíku - 
pozn. Ag

VV 6 6,000

VV
Vybouráni stávajících dřevěných okenních dřevěných výplní otvorů vedoucího z 1.NP do 
zadního dvora a průjezdu do dvora

VV 1.NP
VV 3 3,000
VV 2.NP
VV 15 15,000
VV 3.NP
VV 14 14,000
VV Vybourání oken do dvora
VV 6 6,000
VV Součet 44,000

50 K 7666818X1 Demontáž zárubní a dveří k opětovnému použití, plochy otvoru přes 2 m2 m2 9,480 50,00 474,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž dveří k restaurování (dl * v)
VV 3,16*3,0 9,480
VV Součet 9,480

51 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel, plochy do 2 m2 kus 61,000 25,00 1 525,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vybourání dveří - vyvěsení (p)
VV 1.S
VV 2 2,000
VV 1.NP
VV 53 53,000
VV 2.NP
VV 2 2,000
VV 3.NP
VV 2 2,000
VV podkroví
VV 2 2,000
VV Součet 61,000

52 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na 
stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ

VV
Vybourání pomocné kuchyňské linky s dřezem a skříňkami u průchodu z kuchyně do 
prostor kavárny (p)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 97 245,00
53 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 13,100 450,00 5 895,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vybourání stávajícího hlavního a bočního vstupního portálu (dl * v)
VV 2,0*3,75 7,500
VV 1,4*4,0 5,600
VV Součet 13,100

54 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 8,000 700,00 5 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž zábradlí (dl)
VV 1.NP-2.NP
VV 4,0*2 8,000
VV Součet 8,000

55 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 29,750 200,00 5 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž stávajících ocelových venkovních mříží (dl * š * p)
VV 1,5*1,0*16 24,000
VV 1,25*2,3*2 5,750
VV Součet 29,750

56 K 7679967X1 Demontáž topného registru 5,2 x 2,5 m ke zpětnému použití kpl 2,000 7 000,00 14 000,00

57 K 7679967X2 Demontáž čisticího roštu vč. ocelového rámu kpl 2,000 400,00 800,00

58 K 7679967X3
Demontáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky vč uložení 
k opětovnému použití

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

D 775 Podlahy skládané 9 534,00
59 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty m 70,710 20,00 1 414,20 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž podlahových lišt (dl)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 38,27 38,270
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 32,44 32,440
VV Součet 70,710

60 K 775511830 Demontáž podlah vlysových bez lišt přibíjených m2 124,920 65,00 8 119,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž podlahy - vlysy (pl)
VV skladba_P01_pl 124,920
VV Součet 124,920

D 776 Podlahy povlakové 3 642,43
61 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 11,590 117,00 1 356,03 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž podlahy - linoleum/koberec (pl)
VV skladba_P11_pl 11,590
VV Součet 11,590
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62 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 57,000 35,00 1 995,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Odstranění PVC ze schodiště (dl * p)
VV 1,9*30 57,000
VV Součet 57,000

63 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 14,570 20,00 291,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž PVC soklu (dl)
VV 120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ
VV 14,57 14,570
VV Součet 14,570

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 333,73
64 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 777,791 30,00 23 333,73 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Odstraění maleb stropů a stěn (pl)
VV stropy_1NP_3NP_pl*0,5 335,865
VV stěny_1NP_3NP_pl*0,2 441,926
VV Součet 777,791

D OST Ostatní 234 025,00

65 K OST000X01
Demontáž výtahové kabiny lanového výtahu vč. rozvodů, dveří, elektromontáže, 
příslušenství (dle PD) - pozn. Ag

kpl 1,000 96 200,00 96 200,00

66 K OST000X02
Demontáž výtahové kabiny jídelního výtahu vč. rozvodů, dveří, elektromontáže, 
příslušenství (dle PD) - pozn. Ah

kpl 2,000 53 100,00 106 200,00

67 K OST000X03
Vybourání stávajícího dřevěného barového pultu v restauraci, včetně integrovaných 
spotřebičů, umyvadel, odkapávacích ploch, poliček, skříněk, veškerého příslušenství a 
dekorační „stříšky“

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

68 K OST000X04
Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( 
související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních 
konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.) 

hod 1 575,000 15,00 23 625,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Neočekáváné náklady (pl * hod)(hod = 1,5 hod/m2)
VV 1050,0*1,5 1 575,000
VV Součet 1 575,000

69 K OST000X05 Vyklizení prostor kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00
70 K poznámka_Af_pl Poznámka - Af - plocha m2 264,070 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Poznámka - Af (pl)
VV S09 - VINÁRNA
VV 84,93 84,930
VV S10 - SALÓNEK
VV 39,29 39,290
VV S11 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 42,68 42,680
VV S12 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 19,16 19,160
VV S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ
VV 14,21 14,210
VV S16 - SKLAD
VV 11,75 11,750
VV S17 - SKLAD
VV 52,05 52,050
VV poznámka_Af_pl Součet 264,070

71 K skladba_P01_pl Skladba podlahy - P01 - plocha m2 124,920 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P01 (pl)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 68,88 68,880
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 56,04 56,040
VV skladba_P01_pl Součet 124,920

72 K skladba_P03_pl Skladba podlahy - P03 - plocha m2 169,100 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P03 (pl)
VV 129 - SALÓNEK
VV 27,82 27,820
VV 133 - RESTAURACE
VV 95,73 95,730
VV 134 - VÝČEP
VV 45,55 45,550
VV skladba_P03_pl Součet 169,100

73 K skladba_P05_pl Skladba podlahy - P05 - plocha m2 15,300 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P05 (pl)
VV 130 - WC MUŽI
VV 6,94 6,940
VV 131 - WC CHODBA
VV 3,64 3,640
VV 132 - WC ŽENY
VV 4,72 4,720
VV skladba_P05_pl Součet 15,300

74 K skladba_P06_pl Skladba podlahy - P06 - plocha m2 35,840 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P06 (pl)
VV 128 - BOČNÍ VSTUPNÍ HALA
VV 35,84 35,840
VV skladba_P06_pl Součet 35,840

75 K skladba_P08_pl Skladba podlahy - P08 - plocha m2 88,900 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P08 (pl)
VV 121 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 16,09 16,090
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 11,14 11,140
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VV 125 - KUCHYNĚ - UMÝVARNA NÁDOBÍ
VV 24,36 24,360
VV 126 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 30,58 30,580
VV 127 - SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ
VV 6,73 6,730
VV skladba_P08_pl Součet 88,900

76 K skladba_P10_pl Skladba podlahy - P10 - plocha m2 131,060 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P10 (pl)
VV 104 - CHODBA
VV 14,77 14,770
VV 105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 2,29 2,290
VV 106 - WC MUŽI
VV 8,72 8,720
VV 107 - ŠATNA - ZAMĚSTNANCI
VV 19,37 19,370
VV 108 - WC
VV 0,93 0,930
VV 109 - SKLAD
VV 1,29 1,290
VV 110 - ŠATNA
VV 12,26 12,260
VV 111 - CHODBA
VV 3,39 3,390
VV 112 - CHODBA
VV 5,99 5,990
VV 113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 6,79 6,790
VV 116 - WC - MUŽI
VV 1,41 1,410
VV 117 - CHODBA
VV 15,69 15,690
VV 118 - CHODBA
VV 8,65 8,650
VV 119 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 29,51 29,510
VV skladba_P10_pl Součet 131,060

77 K skladba_P11_pl Skladba podlahy - P11 - plocha m2 11,590 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P11 (pl)
VV 120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ
VV 11,59 11,590
VV skladba_P11_pl Součet 11,590

78 K stěny_1NP_3NP_pl Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.NP - 3.NP - plochy m2 2 209,629 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 101 - VSTUPNÍ HALA
VV 15,92*4,18 66,546
VV -(2,0*3,0+1,55*2,4+3,16*2,4) -17,304
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 38,27*4,08 156,142
VV -(1,55*2,0*4+1,55*2,4+3,132*3,0+0,9*2,02*2) -29,152
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 32,44*4,08 132,355
VV -(1,35*2,0*3+3,132*3,0) -17,496
VV 104 - CHODBA
VV (24,99-(0,2*2+2,0+1,27))*4,18 89,118
VV -(0,9*2,02*2+0,7*2,02*2+1,14*2,18) -8,949
VV 105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV (1,84+1,1)*4,18 12,289
VV 106 - WC MUŽI
VV (13,84-(3,73+1,94+1,2))*4,18 29,135
VV -(0,9*0,9*2) -1,620
VV 107 - ŠATNA - ZAMĚSTNANCI
VV (22,12-(3,52+1,46))*4,18 71,645
VV -(0,9*2,05+2,351*1,45+0,9*2,02+0,7*2,02) -8,486
VV 109 - SKLAD
VV (4,86-(0,78+1,46+0,78))*4,18 7,691
VV 110 - ŠATNA
VV (19,11-(7,13+0,6))*4,18 47,568
VV -(0,45*0,6+0,8*2,02) -1,886
VV 111 - CHODBA
VV (8,94-(3,03))*4,18 24,704
VV -(0,9*2,02*2+1,45*1,45) -5,739
VV 112 - CHODBA
VV (11,01-(3,8+1,49))*4,18 23,910
VV -(0,9*2,02*2) -3,636
VV 113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV (11,38-2,0)*4,18 39,208
VV -(0,6*0,6+0,74*0,6) -0,804
VV 114 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA - BÝVALÝ SVĚTLÍK
VV (14,39-(2,0+1,89*2))*4,3 37,023
VV -(0,6*0,6*2+0,74*0,6+0,45*0,6) -1,434
VV 116 - WC - MUŽI
VV 4,99*4,18 20,858
VV -(0,6*0,6+0,8*2,02) -1,976
VV 117 - CHODBA
VV (20,86-(1,27+1,5))*4,36 78,872
VV -(0,9*2,02+1,4*2,2) -4,898
VV 118 - CHODBA
VV (14,55-(1,5+1,6))*4,36 49,922
VV -(1,239*2,15) -2,664
VV 119 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 37,69*4,36 164,328
VV -(1,75*3,15*3+2,4*3,3+1,1*2,05+1,0*1,2+1,4*2,2+0,9*2,1*2) -34,773
VV 120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ
VV 14,57*3,3 48,081
VV -(0,9*2,1+1,45*1,45+0,9*2,05) -5,838
VV 121 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 16,26*3,3 53,658
VV -(1,15*1,45+1,199*2,02+0,9*2,05*2) -7,779
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VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 16,79*3,3 55,407
VV -(0,9*2,02*3) -5,454
VV 123 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 28,46*4,3 122,378
VV -(1,2*1,0*3+0,9*2,05+1,75*3,15*3+1,0*3,15*2) -28,283
VV 125 - KUCHYNĚ - UMÝVARNA NÁDOBÍ
VV 27,45*4,36 119,682
VV -(0,9*2,1+1,0*3,15*2+2,7*2,5) -14,940
VV 126 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 33,07*4,36 144,185
VV -(2,0*2,5+1,012*2,05+0,99*0,94+1,5*2,02+1,35*2,02+0,9*2,05) -15,607
VV 127 - SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ
VV 11,6*4,36 50,576
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 128 - BOČNÍ VSTUPNÍ HALA
VV 25,31*4,85 122,754
VV -(1,4*3,5+2,0*2,02) -8,940
VV 129 - SALÓNEK
VV 22,73*4 90,920
VV -(1,35*2,0*2+2,0*2,02*2) -13,480
VV 130 - WC MUŽI
VV 18,08*4 72,320
VV -(0,7*2,02*5) -7,070
VV 131 - WC CHODBA
VV 8,55*4 34,200
VV -(0,9*2,02+0,7*2,02) -3,232
VV 132 - WC ŽENY
VV 15,77*4 63,080
VV -(0,9*2,02+0,7*2,02*4) -7,474
VV 133 - RESTAURACE
VV 54,99*4 219,960
VV -(1,35*2,0*2+1,55*2,0*3+2,0*2,02+1,5*2,02) -21,770
VV 134 - VÝČEP
VV 30,1*4 120,400
VV -(1,35*2,0*3+2,0*2,02+1,55*2,4+1,35*2,02) -18,587
VV 135 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 42,41*4,18 177,274
VV -(2,4*3,3+1,0*1,2+1,24*2,15+3,2*2,4) -19,466
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 39,17*3,95 154,722
VV -(1,9*3,0+1,5*2,8*2+1,5*2,1+1,35*2,05+1,5*3,95) -25,943
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89*4,0 79,560
VV -(0,9*1,15*3+0,8*2,02*5) -11,185
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81*4,0 31,240
VV -(0,9*1,15+0,8*2,02+0,9*2,02) -4,469
VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89*4,0 79,560
VV -(0,9*1,15+0,7*2,02*2+0,9*2,02) -5,681
VV 241 - VÝTAHOVÝ ŠACHTA
VV 8,52*4 34,080
VV -(1,22*1,0+1,1*2,1) -3,530
VV 301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 29,44*4 117,760
VV -(1,25*2,3*2+0,8*2,3+1,334*2,2+1,47*2,02) -13,494
VV 346 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 8,83*4 35,320
VV -(1,2*2,18+0,6*0,6*2) -3,336
VV -obklady_dem_pl -480,582
VV stěny_1NP_3NP_pl Součet 2 209,629

79 K stěny_1S_pl Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.S - plochy m2 542,171 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV S09 - VINÁRNA
VV 56,69*2,8 158,732
VV -(0,8*0,4*4+0,9*2,02+1,0*2,0+1,0*2,02+1,95*2,0) -11,018
VV S10 - SALÓNEK
VV 32,44*2,3 74,612
VV -(0,8*0,4*2+1,0*2,0+0,9*2,05) -4,485
VV S11 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 33,82*2,5 84,550
VV -(0,8*0,4*3+1,0*2,2+0,9*2,05+1,55*1,9) -7,950
VV S12 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 18,26*2 36,520
VV -(1,55*2,1,9+1,9*2,0)
VV S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ
VV 19,85*3,1 61,535
VV -(0,8*0,4+1,0*2,0+1,2*2,0) -4,720
VV S16 - SKLAD
VV 16,96*3,1 52,576
VV -(0,8*0,4+1,1*2,05) -2,575
VV S17 - SKLAD
VV 35,39*3,1 109,709
VV -(0,8*0,4*3+1,1*2,05+1,05*2,0) -5,315
VV stěny_1S_pl Součet 542,171

80 K stropy_1NP_3NP_pl Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.NP - 3.NP - plochy m2 671,730 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Stropy - omítka (pl)
VV 101 - VSTUPNÍ HALA
VV 13,96 13,960
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 68,88 68,880
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 56,04 56,040
VV 104 - CHODBA
VV 14,77 14,770
VV 105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 2,29 2,290
VV 106 - WC MUŽI
VV 8,72 8,720
VV 107 - ŠATNA - ZAMĚSTNANCI
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VV 19,37 19,370
VV 108 - WC
VV 0,93 0,930
VV 109 - SKLAD
VV 1,29 1,290
VV 110 - ŠATNA
VV 12,26 12,260
VV 111 - CHODBA
VV 3,39 3,390
VV 112 - CHODBA
VV 5,99 5,990
VV 113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 6,79 6,790
VV 116 - WC - MUŽI
VV 1,41 1,410
VV 117 - CHODBA
VV 15,69 15,690
VV 118 - CHODBA
VV 8,65 8,650
VV 119 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 29,51 29,510
VV 120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ
VV 11,59 11,590
VV 121 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 16,09 16,090
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 11,14 11,140
VV 123 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 44,52 44,520
VV 125 - KUCHYNĚ - UMÝVARNA NÁDOBÍ
VV 24,36 24,360
VV 126 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 30,58 30,580
VV 127 - SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ
VV 6,73 6,730
VV 128 - BOČNÍ VSTUPNÍ HALA
VV 35,84 35,840
VV 129 - SALÓNEK
VV 27,82 27,820
VV 130 - WC MUŽI
VV 6,94 6,940
VV 131 - WC CHODBA
VV 3,64 3,640
VV 132 - WC ŽENY
VV 4,72 4,720
VV 133 - RESTAURACE
VV 95,73 95,730
VV 134 - VÝČEP
VV 45,55 45,550
VV 135 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 13,0 13,000
VV 346 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 4,27 4,270
VV 202 - WC MUŽI
VV 7,95 7,950
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 3,37 3,370
VV 204 - WC ŽENY
VV 7,95 7,950
VV stropy_1NP_3NP_pl Součet 671,730

81 K stropy_1S_pl Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.S - plochy m2 264,070 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Stropy - omítka (pl)
VV S09 - VINÁRNA
VV 84,93 84,930
VV S10 - SALÓNEK
VV 39,29 39,290
VV S11 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 42,68 42,680
VV S12 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 19,16 19,160
VV S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ
VV 14,21 14,210
VV S16 - SKLAD
VV 11,75 11,750
VV S17 - SKLAD
VV 52,05 52,050
VV stropy_1S_pl Součet 264,070
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Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, 
ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 
Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena bez DPH 9 412 437,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 412 437,01 21,00% 1 976 611,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 389 048,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 412 437,01

HSV - Práce a dodávky HSV 3 022 462,14

    1 - Zemní práce 30 345,00

    2 - Zakládání 12 893,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 292 064,73

    4 - Vodorovné konstrukce 24 500,00

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén
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    5 - Komunikace pozemní 16 400,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 901 233,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 377 214,80

    998 - Přesun hmot 367 811,15

PSV - Práce a dodávky PSV 4 695 274,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 626,34

    713 - Izolace tepelné 107 201,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 039 386,35

    764 - Konstrukce klempířské 47 200,00

    766 - Konstrukce truhlářské 2 040,00

    767 - Konstrukce zámečnické 22 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 684 162,52

    773 - Podlahy z litého teraca 386 965,00

    775 - Podlahy skládané 1 030 402,97

    776 - Podlahy povlakové 109 442,75

    781 - Dokončovací práce - obklady 862 234,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 353 612,31

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 56 500,00

OST - Ostatní 1 638 200,00

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
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Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 9 412 437,01

D HSV Práce a dodávky HSV 3 022 462,14

D 1 Zemní práce 30 345,00

1 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 10,000 169,00 1 690,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - naložení (obj)
VV zásyp_obj 10,000
VV Součet 10,000

2 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 
10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 10,000 190,00 1 900,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zásyp uvnitř objektu (obj)
VV zásyp_obj 10,000
VV Součet 10,000

3 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 
uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zásyp uvnitř objektu (obj)
VV 5,0*2 10,000
VV zásyp_obj Součet 10,000

4 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 24,750 420,00 10 395,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Obsyp nových ležatých rozvodů (dl * š * v)
VV lež_kanal_pl*0,5 24,750
VV Součet 24,750

5 M 583373X1 písek frakce 0/2 t 49,500 280,00 13 860,00

VV 24,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

D 2 Zakládání 12 893,00

6 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1,232 4 500,00 5 544,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základový pásy - PB (dl * š * v)
VV 4,4*0,7*0,4 1,232
VV Součet 1,232

7 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 4,400 1 360,00 5 984,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základový pásy - ztrac bednění (dl * v)
VV 4,4*1,0 4,400
VV ztrac_bedn_pl Součet 4,400

8 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,039 35 000,00 1 365,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základový pásy - ztrac bednění (pl * hm)(hm = 8 kg/m2)
VV ztrac_bedn_pl*8,0*1,1/1000 0,039
VV Součet 0,039

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 292 064,73

9 K 3112721X1
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic do P2, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m3 15,771 4 000,00 63 084,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Stěny a zazdívky z porobetonových tvárnic (dl * v * š) - otvory (dl * v * š)
VV mS02/mS05
VV 1,1*2,1*0,2 0,462
VV mS19/mS22
VV 1,15*1,3*0,272 0,407
VV mS21/mS22
VV 1,35*2,1*0,55 1,559
VV -(1,11*2,02)*0,55 -1,233
VV m104/m112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,2*2,5*0,41 1,230
VV -(1,115*2,18)*0,41 -0,997
VV m104/m139
VV 1,6*4,18*0,3 2,006
VV -(1,5*2,05)*0,3 -0,923
VV m105/m110;m111
VV 2,1*2,02*0,18 0,764
VV -(1,0*2,02+0,8*2,02)*0,18 -0,654
VV m109/m114
VV 0,9*2,02*0,45 0,818
VV m111/m112
VV (0,6+0,74)*0,6*0,3 0,241
VV m112/m115
VV 0,45*0,6*0,325 0,088
VV m112/m116
VV 0,6*0,6*0,3 0,108
VV m114/m141
VV 0,9*2,1*0,5 0,945
VV m120/m121
VV 0,9*2,1*0,3 0,567
VV m120/výtah
VV 0,9*2,1*0,48 0,907
VV m125
VV 1,5*4,18*0,4 2,508
VV m128/m137
VV 0,4*2,02*0,7 0,566
VV m201/m246
VV 1,35*2,2*0,6 1,782
VV m241/m243
VV 1,2*0,6*0,3 0,216
VV m241/m246
VV 1,25*2,2*0,45 1,238
VV -(1,115*2,18)*0,45 -1,094
VV m301/m302
VV 1,35*2,2*0,6 1,782
VV m302/m345
VV 1,25*2,2*0,45 1,238
VV -(1,115*2,18)*0,45 -1,094
VV m345/m348
VV 0,6*0,6*0,415 0,149
VV m345/m349
VV 0,6*0,6*0,415 0,149
VV m346
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,2*1,92*0,5 1,152
VV boční vstup
VV 0,65*2*0,16*4,25 0,884
VV Součet 15,771

10 K 317141422
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu 
do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm

kus 1,000 491,00 491,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Překlady (p)
VV PP10
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 317141423
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu 
do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm

kus 2,000 535,00 1 070,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Překlady (p)
VV PP09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 317142422
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 
lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 9,000 540,00 4 860,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Překlady (p)
VV PP01
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

13 K 317142442
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 
lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 3,000 813,00 2 439,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Překlady (p)
VV PP02
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

14 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,861 36 700,00 31 598,70 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV PP12
VV 1,2*4*15,8*1,1/1000 0,083
VV 0,2*0,62*83,33/1000*2 0,021
VV PP13
VV 0,85*4*15,8*1,1/1000 0,059
VV 0,2*0,7*83,33/1000*2 0,023
VV PP14
VV 1,2*4*15,8*1,1/1000 0,083
VV 0,2*0,7*83,33/1000*2 0,023
VV PP15
VV 1,2*4*15,8*1,1/1000 0,083
VV 0,2*0,5*83,33/1000*2 0,017
VV PP16
VV 0,8*4*15,8*1,1/1000 0,056
VV 0,2*0,6*83,33/1000*2 0,020
VV PP17
VV 0,8*4*15,8*1,1/1000 0,056
VV 0,2*0,7*83,33/1000*2 0,023
VV PP18
VV 1,0*4*15,8*1,1/1000 0,070
VV 0,2*0,6*83,33/1000*2 0,020
VV PP19
VV 0,8*5*15,8*1,1/1000 0,070
VV 0,2*0,8*83,33/1000*2 0,027
VV úhelníky 50 x 50 x 4
VV (0,8+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000 0,008
VV (0,8+0,3+0,1)*2*2*3,06*1,1/1000 0,016
VV (0,2+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000 0,004
VV (0,28+0,3)*1*2*3,06*1,1/1000 0,004
VV (0,2+0,3)*1*2*3,06*1,1/1000 0,003
VV (0,2+0,3)*2*2*3,06*1,1/1000 0,007
VV (1+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000 0,009
VV (1+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000 0,009
VV (0,56+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000 0,006
VV (0,8+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000 0,008
VV (0,16+0,3)*5*2*3,06*1,1/1000 0,015
VV (0,16+0,3)*1*2*3,06*1,1/1000 0,003
VV (0,16+0,3)*2*2*3,06*1,1/1000 0,006
VV (0,4+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000 0,005
VV úhelník 30 x 30 x 3
VV (0,8+0,3+0,1)*2*2*1,45*1,1/1000 0,008
VV (0,56+0,3+0,1)*1*2*1,45*1,1/1000 0,003
VV (0,56+0,3+0,1)*1*2*1,45*1,1/1000 0,003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (0,16+0,3)*7*2*1,45*1,1/1000 0,010
VV Součet 0,861

15 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 
14 až 22

t 0,843 36 300,00 30 600,90 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)
VV PP04
VV 2,4*2*15,8*1,1/1000 0,083
VV 0,3*0,3*83,33/1000*2 0,015
VV PP05
VV 1,3*2*15,8*1,1/1000 0,045
VV 0,3*0,3*83,33/1000*2 0,015
VV PP06
VV 1,9*2*15,8*1,1/1000 0,066
VV 0,3*0,3*83,33/1000*2 0,015
VV PP07
VV 1,3*4*2*15,8*1,1/1000 0,181
VV 0,3*0,6*83,33/1000*4 0,060
VV PP08
VV 1,3*3*15,8*1,1/1000 0,068
VV 0,3*0,5*83,33/1000*2 0,025
VV strop nad kuchyní
VV 7,9*31,1*1,1/1000 0,270
VV Součet 0,843

16 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,455 5 400,00 7 857,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků - vyzdívka (dl * š * v)
VV PP04
VV 2,4*0,3*0,14 0,101
VV PP05
VV 1,3*0,3*0,14 0,055
VV PP06
VV 1,9*0,3*0,14 0,080
VV PP07
VV 1,3*0,6*0,14*2 0,218
VV PP08
VV 1,3*0,5*0,14 0,091
VV PP12
VV 1,2*0,62*0,18 0,134
VV PP13
VV 0,85*0,7*0,18 0,107
VV PP14
VV 1,2*0,7*0,18 0,151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV PP15
VV 1,2*0,5*0,18 0,108
VV PP16
VV 0,8*0,6*0,18 0,086
VV PP17
VV 0,8*0,7*0,18 0,101
VV PP18
VV 1,0*0,6*0,18 0,108
VV PP19
VV 0,8*0,8*0,18 0,115
VV Součet 1,455

17 K 317321311 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 0,560 4 600,00 2 576,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků - beton (dl * š * v)
VV PP04
VV 2,4*0,1*0,3 0,072
VV PP05
VV 1,3*0,1*0,3 0,039
VV PP06
VV 1,9*0,1*0,3 0,057
VV PP07
VV 1,3*0,2*0,3 0,078
VV PP08
VV 1,3*0,2*0,3 0,078
VV PP12
VV 1,2*0,1*0,3 0,036
VV PP13
VV 0,85*0,1*0,3 0,026
VV PP14
VV 1,2*0,1*0,3 0,036
VV PP15
VV 1,2*0,1*0,3 0,036
VV PP16
VV 0,8*0,1*0,3 0,024
VV PP17
VV 0,8*0,1*0,3 0,024
VV PP18
VV 1,0*0,1*0,3 0,030
VV PP19
VV 0,8*0,1*0,3 0,024
VV Součet 0,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 317351107
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo 
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně 
podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 18,650 670,00 12 495,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků - bednění (dl * v)
VV PP04
VV 2,4*0,5*2 2,400
VV PP05
VV 1,3*0,5*2 1,300
VV PP06
VV 1,9*0,5*2 1,900
VV PP07
VV 1,3*0,5*2*2 2,600
VV PP08
VV 1,3*0,5*2*2 2,600
VV PP12
VV 1,2*0,5*2 1,200
VV PP13
VV 0,85*0,5*2 0,850
VV PP14
VV 1,2*0,5*2 1,200
VV PP15
VV 1,2*0,5*2 1,200
VV PP16
VV 0,8*0,5*2 0,800
VV PP17
VV 0,8*0,5*2 0,800
VV PP18
VV 1,0*0,5*2 1,000
VV PP19
VV 0,8*0,5*2 0,800
VV Součet 18,650

19 K 317351108
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo 
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně 
podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 18,650 132,00 2 461,80 CS ÚRS 2018 01

20 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

m2 8,778 490,00 4 301,22 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 75 mm (dl * v)
VV m123/výtah
VV 2,1*4,18 8,778
VV příčka_75_pl Součet 8,778
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 140,931 520,00 73 284,12 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 100 mm (dl * v) - otvory (dl * v)
VV m104/m117;m118
VV 2,5*4,18 10,450
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV m106;m108/m107
VV 4,5*4,18 18,810
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV m107;m108/m109
VV 4,4*4,18 18,392
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV m110/m111
VV 2,36*4,18 9,865
VV m113/m114
VV (2,25+1,0)*4,18 13,585
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV m114;m119/m115
VV (4,0+2,0)*4,18 25,080
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV m114/m119
VV 1,03*4,18 4,305
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV m115
VV 0,95*4,18 3,971
VV m117/m118
VV 1,14*4,18 4,765
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV m124;m126/m132
VV (1,1+4,6)*4,18 23,826
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV m127/m128
VV 3,78*4,18 15,800
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV m128/m137
VV 1,1*2,02 2,222
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV m130/m131
VV 2,31*4,18 9,656
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV příčka_100_pl Součet 140,931
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22 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

m2 2,320 732,00 1 698,24 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 125 mm (dl * v) - otvory (dl * v)
VV mS21/mS24
VV 1,4*3,1 4,340
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV příčka_125_pl Součet 2,320

23 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 
do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 48,590 760,00 36 928,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 150 mm (dl * v) - otvory (dl * v)
VV mS24
VV 1,3*2,1 2,730
VV m104/m105
VV 1,6*4,18 6,688
VV -(1,5*2,05) -3,075
VV m106/m108
VV 1,75*4,18 7,315
VV m120/m127
VV 1,02*2,05 2,091
VV m128/výtah
VV 1,3*4,18 5,434
VV -(0,99*0,94) -0,931
VV m130;m131/m132
VV (5,15+2,38)*4,18 31,475
VV -(0,9*2,02+0,75*1,5*2) -4,068
VV m205/výtah
VV 0,99*0,94 0,931
VV příčka_150_pl Součet 48,590

24 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 58,010 65,00 3 770,65 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - kotvení (dl)
VV mS21/mS24
VV 1,4 1,400
VV mS24
VV 1,3 1,300
VV m104/m105
VV 1,6 1,600
VV m104/m117;m118
VV 2,5 2,500
VV m106;m108/m107
VV 4,5 4,500
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VV m106/m108
VV 1,75 1,750
VV m107;m108/m109
VV 4,4 4,400
VV m110/m111
VV 2,36 2,360
VV m113/m114
VV (2,25+1,0) 3,250
VV m114;m119/m115
VV (4,0+2,0) 6,000
VV m114/m119
VV 1,03 1,030
VV m115
VV 0,95 0,950
VV m117/m118
VV 1,14 1,140
VV m120/m127
VV 1,02 1,020
VV m123/výtah
VV 2,1 2,100
VV m124;m126/m132
VV (1,1+4,6) 5,700
VV m127/m128
VV 3,78 3,780
VV m128/výtah
VV 1,3 1,300
VV m128/m137
VV 1,1 1,100
VV m130/m131
VV 2,31 2,310
VV m130;m131/m132
VV (5,15+2,38) 7,530
VV m205/výtah
VV 0,99 0,990
VV Součet 58,010

25 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 179,260 70,00 12 548,20 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - kotvení (dl * p)
VV mS21/mS24
VV 3,1*2 6,200
VV mS24
VV 2,1*2 4,200
VV m104/m105
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VV 4,18*2 8,360
VV m104/m117;m118
VV 4,18*2 8,360
VV m106;m108/m107
VV 4,18*2 8,360
VV m106/m108
VV 4,18*2 8,360
VV m107;m108/m109
VV 4,18*2 8,360
VV m110/m111
VV 4,18*2 8,360
VV m113/m114
VV 4,18*3 12,540
VV m114;m119/m115
VV 4,18*3 12,540
VV m114/m119
VV 4,18*2 8,360
VV m115
VV 4,18*2 8,360
VV m117/m118
VV 4,18*2 8,360
VV m120/m127
VV 2,05*2 4,100
VV m123/výtah
VV 4,18*2 8,360
VV m124;m126/m132
VV 4,18*3 12,540
VV m127/m128
VV 4,18*2 8,360
VV m128/výtah
VV 4,18*2 8,360
VV m128/m137
VV 2,02*2 4,040
VV m130/m131
VV 4,18*2 8,360
VV m130;m131/m132
VV 4,18*3 12,540
VV m205/výtah
VV 0,94*2 1,880
VV Součet 179,260

D 4 Vodorovné konstrukce 24 500,00
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26 K 410000X01
Nové prostupy na kuchyní - lemování L80/80/8, obezdění porobetonem, dobetonování 
(dle PD)

kpl 3,000 5 500,00 16 500,00

27 K 410000X02
Zaslepení stávajících prostupů u kuchyně - vodovzdorná překližka tl. 21 mm. 
polystyren EPS 150 s nakašírovaným HI pásem, hydroizolační souvrství (dle PD)

kpl 2,000 4 000,00 8 000,00

D 5 Komunikace pozemní 16 400,00

28 K 572370112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou 
z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných

m2 8,000 2 050,00 16 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Žulové kostky (pl)
VV hlavní vstup
VV 4,5 4,500
VV boční vstup
VV 3,5 3,500
VV Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 901 233,46

29 K 611142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým 
provizorním přichycením stropů - rabicová tkanina od výrobce FERONA a.s.

m2 272,655 220,00 59 984,10 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Rabicové pletivo v rozsahu 50 % (pl * %)
VV strop_50_pl*0,5 272,655
VV Součet 272,655

30 K 611315403
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 545,310 175,00 95 429,25 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)
VV strop_50_pl 545,310
VV Součet 545,310

31 K 611321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných - omítka typ MK1, 
výrobce Profi am bau

m2 396,250 190,00 75 287,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)
VV strop_100_pl 396,250
VV omítka_strop_pl Součet 396,250

32 K 611321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů- omítka typ 
MK1, výrobce Profi am bau

m2 792,500 51,00 40 417,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - příplatek za dalších 5 mm (pl * p)
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VV strop_100_pl*2 792,500
VV Součet 792,500

33 K 611323311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená strojně jednovrstvá 
hladká, tloušťky do 5 mm stropů rovných

m2 2,280 280,00 638,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vápenocementová omítka - štuk stropů (pl)
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,28 2,280
VV štuk_vpc_strop_pl Součet 2,280

34 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovnýc- omítka typ Feinputz, výrobce Profi am bau

m2 939,280 155,00 145 588,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vápenná omítka - strop (pl)
VV strop_50_pl 545,310
VV strop_100_pl 396,250
VV -štuk_vpc_strop_pl -2,280
VV štuk_váp_strop_pl Součet 939,280

35 K 612131301
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 
strojně celoplošně stěn - výrobce Profi am bau

m2 2 601,726 39,00 101 467,31 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Cementový postřik na stávající zdivo (pl)

VV
(omítka_stěn_pl-
(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl))

2 601,726

VV Součet 2 601,726

36 K 612131321
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená strojně stěn - výrobce Den Braven, typ hloubková penetrace NANO

m2 458,517 43,10 19 762,08 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Nové příčky a zazdívky - penetrace (pl)
VV příčka_75_pl*2 17,556
VV příčka_100_pl*2 281,862
VV příčka_125_pl*2 4,640
VV příčka_150_pl*2 97,180
VV Mezisoučet 401,238
VV zazdívky
VV mS02/mS05
VV 1,1*2,1 2,310
VV mS19/mS22
VV 1,15*1,3 1,495
VV mS21/mS22
VV 1,35*2,1 2,835
VV m104/m112
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VV 1,2*2,5 3,000
VV m104/m139
VV 1,6*4,18 6,688
VV m105/m110;m111
VV 2,1*2,02 4,242
VV m109/m114
VV 0,9*2,02 1,818
VV m111/m112
VV (0,6+0,74)*0,6 0,804
VV m112/m115
VV 0,45*0,6 0,270
VV m112/m116
VV 0,6*0,6 0,360
VV m114/m141
VV 0,9*2,1 1,890
VV m120/m121
VV 0,9*2,1 1,890
VV m120/výtah
VV 0,9*2,1 1,890
VV m125
VV 1,5*4,18 6,270
VV m128/m137
VV 0,4*2,02 0,808
VV m201/m246
VV 1,35*2,2 2,970
VV m241/m243
VV 1,2*0,6 0,720
VV m241/m246
VV 1,25*2,2 2,750
VV m301/m302
VV 1,35*2,2 2,970
VV m302/m345
VV 1,25*2,2 2,750
VV m345/m348
VV 0,6*0,6 0,360
VV m345/m349
VV 0,6*0,6 0,360
VV m346
VV 1,2*1,92 2,304
VV boční vstup
VV 0,65*2*4,25 5,525
VV zazdívky_pl Mezisoučet 57,279
VV Součet 458,517
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37 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn- omítka typ MK1, výrobce Profi am 
bau

m2 2 539,898 190,00 482 580,62 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová v 80% plochy (pl * %)

VV
(omítka_stěn_pl-
(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl))*0,8

2 081,381

VV (příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl) 458,517
VV Součet 2 539,898

38 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn- omítka typ MK1, 
výrobce Profi am bau

m2 6 702,659 15,00 100 539,89 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - příplatek za dalších 5 mm (pl * p)

VV

(omítka_stěn_pl-
(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl))*0,8*
3

6 244,142

VV (příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl)*1 458,517
VV Součet 6 702,659

39 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn-  omítka 
typ Feinputz, výrobce Profi am bau

m2 2 030,943 120,00 243 713,16 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vápenná omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 1.S
VV S02 - CHODBA
VV 1,1*2,02 2,222
VV S05 - VÝČEP
VV 0,5*1,0 0,500
VV S19 - SKLAD
VV 1,15*1,3 1,495
VV S21 - CHODBA
VV 3,35*3,1 10,385
VV S24 - CHODBA
VV 1,3*2,1 2,730
VV S25 - SKLAD
VV 17,49*3,1 54,219
VV -(0,9*2,02+1,1*2,02) -4,040
VV 1.NP
VV 101 - VSTUPNÍ HALA
VV 15,79*3,1 48,949
VV -(2,2*4,25+1,555*2,4*2+3,32*3,3) -27,770
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VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 39,86*4,18 166,615
VV -(1,555*2,4+0,9*2,02*2+3,132*3,0+1,35*2,0*3+1,55*2,0+5,1*0,6) -31,024
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 32,83*4,08 133,946
VV -(3,132*3,0+1,35*2,0*3) -17,496
VV 104 - CHODBA
VV 19,48*4,36 84,933
VV -(1,5*2,05*2+0,9*2,02*2+1,115*2,18+1,0*2,02) -14,237
VV 105 - CHODBA
VV 12,53*4,18 52,375
VV -(1,5*2,05+0,9*2,02*2+0,8*2,02+1,0*2,02) -10,347
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,36*(4,36-2,05) 10,072
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 118 - CHODBA
VV 13,12*4,36 57,203
VV -(1,0*2,02+0,9*2,02+1,4*2,2) -6,918
VV 119 - CHODBA - PERSONÁL
VV 8,16*4,36 35,578
VV -(0,9*2,02*2+0,9*2,2) -5,616
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 36,26*(4,36-2,1) 81,948
VV -(1,75*1,05*2+1,95*1,05+2,4*1,2+1,0*1,2+1,4*0,1+0,9*0,1) -10,033
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 14,94*3,3 49,302
VV -(0,9*2,05+1,45*1,45) -3,948
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 17,45*(3,3-2,5) 13,960
VV 123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 14,29*3,3 47,157
VV -(0,9*2,05*2) -3,690
VV 124 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 28,51*(4,1-2,1) 57,020
VV -(1,75*1,05*2+1,95*1,05+1,05*2,05) -7,875
VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV 18,16*(4,36-2,05) 41,950
VV -(2,0*0,45+1,05*0,95) -1,898
VV 127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ
VV 12,46*4,36 54,326
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 128 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 27,08*4,36 118,069
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VV -(1,0*2,02+0,99*0,94+0,9*2,02+2,0*2,5+1,35*2,02+0,9*2,02) -14,314
VV 129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ
VV 11,61*4,36 50,620
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 130 - SKLAD
VV 8,36*4 33,440
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 131 - KANCELÁŘ
VV 10,74*4 42,960
VV -(0,9*2,02*2+0,75*1,5*2) -5,886
VV 132 - CHODBA
VV 36,42*5 182,100
VV -(0,9*2,02*2+2,0*2,4+0,75*1,5*2+2,0*3,8) -18,286
VV 136 - SALÓNEK
VV 22,36*4 89,440
VV -(1,35*2,0*2+2,0*2,04+2,0*2,02) -13,520
VV 137 - RESTAURACE
VV 60,04*4 240,160
VV -(1,35*2,0*2+1,55*2,0*3+2,0*2,02*2+1,0*2,02) -24,800
VV 138 - VÝČEP
VV 29,85*4 119,400
VV -(2,0*2,02+1,35*2,0*3+1,555*2,4+1,35*2,02+4,37*0,6) -21,221
VV 139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 42,41*4,18 177,274
VV -(2,4*3,3+1,0*1,2+1,24*2,15+3,2*2,4) -19,466
VV 142 - SKLAD
VV 3,31*4 13,240
VV -(0,7*2,02) -1,414
VV 2.NP
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 39,17*3,95 154,722
VV -(1,9*3,0+1,5*2,8*2+1,5*2,1+1,5*3,95) -23,175
VV 3.NP
VV 301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 29,44*3,75 110,400
VV -(1,25*2,3*2+0,8*2,3+1,334*2,2+1,47*2,02) -13,494
VV stěny_štuk_váp_pl Součet 2 030,943

40 K 612323311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená strojně jednovrstvá 
hladká, tloušťky do 5 mm stěn  -výrobce Profi am bau, typ- MK1

m2 406,252 165,00 67 031,58 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vápenocementová omítka - štuk (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 9,69*(4,18-2,05) 20,640
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VV 107 - WC ŽENY
VV 14,13*(4,18-2,05) 30,097
VV -(0,9*0,87+0,9*0,9) -1,593
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV (11,93-7,26)*4,18+(7,26)*(4,18-2,05) 34,984
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 109 - WC MUŽI
VV 17,31*(4,18-2,05) 36,870
VV -(0,9*0,9) -0,810
VV 110 - WC INVALIDA
VV 8,54*(4,18-2,05) 18,190
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV (6,71-3,15)*4,18+6,71*(4,18-2,05) 29,173
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 113 - WC
VV 6,31*(4,18-2,05) 13,440
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 15,43*4,18 64,497
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02+1,45*1,45-4,04*2,5) 4,564
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 13,46*4,18 56,263
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02-4,65*2,5) 8,191
VV 116 - WC MUŽI
VV 4,82*(4,36-2,05) 11,134
VV 133 - WC MUŽI
VV 18,5*(4,0-2,05) 36,075
VV 134 - WC CHODBA
VV 8,79*(4,0-2,05) 17,141
VV 135 - WC ŽENY
VV 15,81*(4,0-2,05) 30,830
VV stěny_štuk_vpc_pl Součet 406,252

41 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 455,790 30,00 13 673,70 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV 1.NP
VV 4,18*40 167,200
VV (1,35+2,4*2)*12 73,800
VV (1,55+2,4*2)*3 19,050
VV (2,0+4,25*2)*2 21,000
VV (1,2+1,0*2)*3 9,600
VV (1,15+1,45*2)*2 8,100
VV (1,2+2,02*2) 5,240
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VV (1,45+1,45*2) 4,350
VV (2,35+1,15*2) 4,650
VV (0,9+0,9*2)*3 8,100
VV 2.NP
VV 4,18*15 62,700
VV 3.NP
VV 4,8*15 72,000
VV Součet 455,790

42 M 590514X profil rohový Al s tkaninou m 501,369 25,00 12 534,23

VV 455,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 501,369

43 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 107,000 30,00 3 210,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zakrytí neupravovaných oken a ostatních (dl * v)
VV 1,35*2,4*13 42,120
VV 1,55*2,4*4 14,880
VV ostatní
VV 50,0 50,000
VV Součet 107,000

44 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 20/25

m3 5,562 5 800,00 32 259,60 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - mazanina (pl * v)
VV skladba_P06_pl*0,05 1,148
VV skladba_P07_pl*0,06 0,679
VV skladba_P09_pl*0,06 0,885
VV skladba_P10_pl*0,05 2,256
VV skladba_P11_pl*0,05 0,594
VV Součet 5,562

45 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 50 do 80 mm

m3 5,562 500,00 2 781,00 CS ÚRS 2018 01

46 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 5,562 180,00 1 001,16 CS ÚRS 2018 01

47 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 
tř. C 20/25

m3 3,427 5 500,00 18 848,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlahy - mazanina (pl * v)
VV skladba_P06_pl*0,1 2,295
VV skladba_P07_pl*0,1 1,132
VV Součet 3,427
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48 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 80 do 120 mm

m3 3,427 200,00 685,40 CS ÚRS 2018 01

49 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 3,427 90,00 308,43 CS ÚRS 2018 01

50 K 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 
mm tř. C 16/20

m3 7,425 4 900,00 36 382,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha v místech s novou ležatou kanalizací - podkladní beton (dl * š * v)
VV lež_kanal_pl*0,15 7,425
VV Součet 7,425

51 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 120 do 240 mm

m3 7,425 170,00 1 262,25 CS ÚRS 2018 01

52 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 7,425 40,00 297,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,846 30 500,00 25 803,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - výztuž mazaniny (dl * š * hm)
VV lež_kanal_pl*4,44*1,3/1000 0,286
VV skladba_P06_pl*3,03*1,3/1000 0,090
VV skladba_P06_pl*3,08*1,3/1000 0,092
VV skladba_P07_pl*3,03*1,3/1000 0,045
VV skladba_P07_pl*3,08*1,3/1000 0,045
VV skladba_P09_pl*3,08*1,3/1000 0,059
VV skladba_P10_pl*3,08*1,3/1000 0,181
VV skladba_P11_pl*3,08*1,3/1000 0,048
VV Součet 0,846

54 K 6324501X1
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. do 70 
mm

m2 50,640 340,00 17 217,60

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlahy - cementový potěr (pl)
VV lež_kanal_pl 49,500
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 1,9*0,6 1,140
VV Součet 50,640

55 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 417,290 235,00 98 063,15 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)
VV skladba_P01_pl 114,980
VV skladba_P02_pl 12,120
VV skladba_P03_pl 157,990
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VV skladba_P04_pl 10,560
VV skladba_P05_pl 15,630
VV skladba_P06_pl 22,950
VV skladba_P07_pl 11,320
VV skladba_P09_pl 14,750
VV skladba_P10_pl 45,120
VV skladba_P11_pl 11,870
VV Součet 417,290

56 K 632451105 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm m2 156,350 630,00 98 500,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)
VV skladba_P08_pl 156,350
VV Součet 156,350

57 K 6326821X1
Vyspravení povrchu betonových podlah rychletuhnoucím renovační vyrovnávací 
hmotou s nařezáním bruskou tl. 2 mm 

m2 171,980 200,00 34 396,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlahy - sanace trhlin (pl)
VV skladba_P05_pl 15,630
VV skladba_P08_pl 156,350
VV Součet 171,980

58 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 155,510 15,00 2 332,65 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlahy - separační fólie (pl)
VV lež_kanal_pl 49,500
VV skladba_P06_pl 22,950
VV skladba_P07_pl 11,320
VV skladba_P09_pl 14,750
VV skladba_P10_pl 45,120
VV skladba_P11_pl 11,870
VV Součet 155,510

59 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva 
hrubého 8-16

m3 65,509 980,00 64 198,82 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Větraná podlaha - štěrkový zásyp (pl)
VV poznámka_Af_pl*(0,13+0,15)/2 36,970
VV kanálky
VV (5,9+8,3+2,6+2,1+3,25+7,5+0,3*4+3,7+4,2+3,4+11,0+0,7*2+3,6*2+0,7*2)*0,2*0,3 3,789
VV nové ležaté rozvody
VV lež_kanal_pl*((0,5+1,5)/2-0,5) 24,750
VV Součet 65,509
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60 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva 
hrubého 16-32

m3 5,141 980,00 5 038,18 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - podsyp (pl * v)
VV skladba_P06_pl*0,15 3,443
VV skladba_P07_pl*0,15 1,698
VV Součet 5,141

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 377 214,80

61 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
300 g/m2

m2 622,870 40,00 24 914,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - geotextílie (pl)
VV skladba_P01_pl 114,980
VV skladba_P02_pl 12,120
VV skladba_P03_pl 157,990
VV skladba_P04_pl 10,560
VV větraná podlaha
VV poznámka_Af_pl 264,070
VV kanálky
VV (5,9+8,3+2,6+2,1+3,25+7,5+0,3*4+3,7+4,2+3,4+11,0+0,7*2+3,6*2+0,7*2)*1,0 63,150
VV Součet 622,870

62 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 1 250,000 55,00 68 750,00 CS ÚRS 2018 01

63 K 952901107
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo 
zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2

m2 57,000 50,00 2 850,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Mytí oken (dl * v)
VV 1,35*2,4*13 42,120
VV 1,55*2,4*4 14,880
VV Součet 57,000

64 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

m2 1 250,000 110,00 137 500,00 CS ÚRS 2018 01

65 K 985421124
Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, 
včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm 
tloušťka zdiva přes 600 mm

m 100,000 1 432,00 143 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Chemická injektáž (p * dl)(p = 10kus/m)
VV (8,1+4,4)*10*0,8 100,000
VV Součet 100,000

D 998 Přesun hmot 367 811,15
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66 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 432,719 850,00 367 811,15 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 695 274,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 626,34

67 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 155,510 28,00 4 354,28 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - HI penetrace (pl)
VV lež_kanal_pl 49,500
VV skladba_P06_pl 22,950
VV skladba_P07_pl 11,320
VV skladba_P09_pl 14,750
VV skladba_P10_pl 45,120
VV skladba_P11_pl 11,870
VV Součet 155,510

68 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 4,400 25,00 110,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základy - HI penetrace (pl)
VV ztrac_bedn_pl 4,400
VV Součet 4,400

69 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,048 48 000,00 2 304,00 CS ÚRS 2018 01

VV 159,91*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

70 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 155,510 79,00 12 285,29 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - HI pasy (pl)
VV lež_kanal_pl 49,500
VV skladba_P06_pl 22,950
VV skladba_P07_pl 11,320
VV skladba_P09_pl 14,750
VV skladba_P10_pl 45,120
VV skladba_P11_pl 11,870
VV Součet 155,510

71 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2- 
GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL, VÝROBCE Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

m2 186,612 138,00 25 752,46 CS ÚRS 2018 01

VV 155,51*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 186,612
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72 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 8,800 98,10 863,28 CS ÚRS 2018 01

73 M 62841170 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm m2 4,840 250,00 1 210,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základy - HI pasy (pl)
VV ztrac_bedn_pl 4,400
VV Součet 4,400
VV 4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,840

74 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 4,840 250,00 1 210,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základy - HI pasy (pl)
VV ztrac_bedn_pl 4,400
VV Součet 4,400
VV 4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,840

75 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S 
vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 
8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 4,400 282,00 1 240,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základy - nopová fólie (pl)
VV ztrac_bedn_pl 4,400
VV Součet 4,400

76 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,991 880,00 872,08 CS ÚRS 2018 01

77 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,991 428,00 424,15 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 107 201,75

78 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 345,150 30,00 10 354,50 CS ÚRS 2018 01

79 M 28372308
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm,  VÝROBCE 
RAPOL

m2 54,450 149,00 8 113,05 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha v místech s novou ležatou kanalizací - TI (pl)
VV lež_kanal_pl 49,500
VV Součet 49,500
VV 49,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,450

80 M 28375920
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm,  VÝROBCE 
RAPOL

m2 325,215 118,00 38 375,37 CS ÚRS 2018 01
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VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - TI (pl)
VV skladba_P01_pl 114,980
VV skladba_P02_pl 12,120
VV skladba_P03_pl 157,990
VV skladba_P04_pl 10,560
VV Součet 295,650
VV 295,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 325,215

81 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 106,010 50,00 5 300,50 CS ÚRS 2018 01

82 M 283723X1
deska EPS 100 s přídavkem grafitu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 
40mm, VÝROBCE RAPOL

m2 233,222 70,00 16 325,54

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - TI (pl)
VV skladba_P06_pl 22,950
VV skladba_P07_pl 11,320
VV skladba_P09_pl 14,750
VV skladba_P10_pl 45,120
VV skladba_P11_pl 11,870
VV Součet 106,010
VV 106,01*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 233,222

83 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 347,590 20,00 6 951,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlahy - okrajový pásek (dl)
VV skladba_P01_dl 65,190
VV skladba_P02_dl 7,500
VV skladba_P03_dl 105,450
VV skladba_P04_dl 6,800
VV skladba_P06_dl 25,100
VV skladba_P07_dl 19,100
VV skladba_P09_dl 20,200
VV skladba_P10_dl 83,310
VV skladba_P11_dl 14,940
VV Součet 347,590

84 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový λ=0.036 15x100x1000 mm m 382,349 45,00 17 205,71 CS ÚRS 2018 01

VV 347,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 382,349

85 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 4,400 155,00 682,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Základy - TI (pl)
VV ztrac_bedn_pl 4,400
VV Součet 4,400
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86 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 
100mm, VÝROBCE: AUSTROTHERM

m2 4,840 627,00 3 034,68 CS ÚRS 2018 01

VV 4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,840

87 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,954 500,00 477,00 CS ÚRS 2018 01

88 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,954 400,00 381,60 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 039 386,35

89 K 7631215X1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou standardní H2 tl. 
12,5 mm, stěna tl. 39,5 mm, bez TI, EI 15

m2 11,628 720,00 8 372,16

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK předstěna u WC (dl * v)
VV m107
VV (2,0+1,9)*1,2 4,680
VV m109
VV 3,0*1,2 3,600
VV m110
VV 0,9*1,2 1,080
VV m113
VV 0,9*1,2 1,080
VV m116
VV 0,99*1,2 1,188
VV předstěna_pl Součet 11,628

90 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 11,628 42,00 488,38 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK předstěna u WC - penetrace (pl)
VV předstěna_pl 11,628
VV Součet 11,628

91 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a 
nárazu odolná

m 10,890 75,00 816,75 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK předstěna u WC - vyztužení rohů (dl)
VV m107
VV (2,0+1,9) 3,900
VV m109
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VV 3,0 3,000
VV m110
VV 0,9+1,2 2,100
VV m113
VV 0,9 0,900
VV m116
VV 0,99 0,990
VV Součet 10,890

92 K 763131767 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 105,200 60,00 6 312,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - příplatek za zavěšení (pl)
VV SDK_podhled_DF_pl 11,320
VV SDK_podhled_H2DF_pl 93,880
VV Součet 105,200

93 K 763164256
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků 
ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m2 157,884 810,00 127 886,04 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklad VZT konstrukcí (pl)
VV (0,625*2+0,5)*34,1 59,675
VV (0,45+0,75*2)*19,55 38,123
VV (1,0*2+0,75)*6,82 18,755
VV (0,7+0,75*2)*13,5 29,700
VV (0,8*2+0,3)*3,45 6,555
VV (0,3*2+0,3)*5,64 5,076
VV Součet 157,884

94 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů 
zařizovacích předmětů úchytu pro WC

kus 10,000 400,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

95 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 10,000 1 800,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 01

96 K 763131432
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez 
TI

m2 11,320 650,00 7 358,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - DF (pl)
VV 130 - SKLAD
VV 4,29 4,290
VV 131 - KANCELÁŘ
VV 7,03 7,030
VV SDK_podhled_DF_pl Součet 11,320
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97 K 7631314X1
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární 
H2DF, tl. 15 mm, bez TI , VÝROBCE KNAUF

m2 93,880 910,00 85 430,80

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - H2DF (pl)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 5,16 5,160
VV 107 - WC ŽENY
VV 9,09 9,090
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 5,32 5,320
VV 109 - WC MUŽI
VV 15,41 15,410
VV 110 - WC INVALIDA
VV 4,04 4,040
VV 113 - WC
VV 2,02 2,020
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 9,27 9,270
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 7,28 7,280
VV 116 - WC MUŽI
VV 1,39 1,390
VV 133 - WC MUŽI
VV 7,08 7,080
VV 134 - WC CHODBA
VV 3,69 3,690
VV 135 - WC ŽENY
VV 4,86 4,860
VV 202 - WC MUŽI
VV 7,95 7,950
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 3,37 3,370
VV 204 - WC ŽENY
VV 7,95 7,950
VV SDK_podhled_H2DF_plSoučet 93,880

98 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem

m 211,410 1 220,00 257 920,20 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - obvodový profil (dl)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 9,69 9,690
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VV 107 - WC ŽENY
VV 14,13 14,130
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 11,93 11,930
VV 109 - WC MUŽI
VV 17,31 17,310
VV 110 - WC INVALIDA
VV 8,54 8,540
VV 113 - WC
VV 6,31 6,310
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 15,43 15,430
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 13,46 13,460
VV 116 - WC MUŽI
VV 4,82 4,820
VV 130 - SKLAD
VV 8,36 8,360
VV 131 - KANCELÁŘ
VV 10,74 10,740
VV 133 - WC MUŽI
VV 18,5 18,500
VV 134 - WC CHODBA
VV 8,79 8,790
VV 135 - WC ŽENY
VV 15,81 15,810
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89 19,890
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81 7,810
VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89 19,890
VV SDK_podhled_dl Součet 211,410

99 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 105,200 35,00 3 682,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - penetrace (pl)
VV SDK_podhled_DF_pl 11,320
VV SDK_podhled_H2DF_pl 93,880
VV Součet 105,200

100 K 7631117X1 Samolepící těsnící páska m 211,410 38,00 8 033,58

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - těsnící páska po obvodu (dl)
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VV SDK_podhled_dl 211,410
VV Součet 211,410

101 K 7632511X1
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha podlahové desky tl. 2 x 
12,5 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm a podsypem tl. 30-40 mm, VÝROBCE 
FERMACELL

m2 295,650 950,00 280 867,50

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV SVD podlaha s podsypem (pl)
VV skladba_P01_pl 114,980
VV skladba_P02_pl 12,120
VV skladba_P03_pl 157,990
VV skladba_P04_pl 10,560
VV Součet 295,650

102 K 763411111
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-
laminátem tl. 19,6 mm

m2 20,340 5 650,00 114 921,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Sanitární příčky (dl * v) - otvory (dl * v)
VV m107
VV (1,9+1,6+1,9+1,7)*2,2 15,620
VV -(0,7*2,0*4) -5,600
VV m109
VV (3,0+1,8*2)*2,2 14,520
VV -(0,7*2,0*3) -4,200
VV Součet 20,340

103 K 763411121
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky 
do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně 
nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 7,000 6 600,00 46 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Sanitární příčky - dveře (p)
VV m107
VV 4 4,000
VV m109
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

104 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 28,790 350,00 10 076,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Minerální kazetový podhled (pl)
VV S03 - WC MUŽI
VV 5,58 5,580
VV S04 - WC ŽENY
VV 4,11 4,110
VV 104 - CHODBA
VV 11,94 11,940
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VV 105 - CHODBA
VV 7,16 7,160
VV Součet 28,790

105 M 59036517
deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková 
pohltivá tlumivá  19x600x600mm

m2 31,669 1 060,00 33 569,14 CS ÚRS 2018 01

VV 28,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,669

106 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 61,350 110,00 6 748,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Minerální kazetový podhled - obvodový profil (dl)
VV S03 - WC MUŽI
VV 16,94 16,940
VV S04 - WC ŽENY
VV 12,4 12,400
VV 104 - CHODBA
VV 19,48 19,480
VV 105 - CHODBA
VV 12,53 12,530
VV Součet 61,350

107 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 20,782 500,00 10 391,00 CS ÚRS 2018 01

108 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 20,782 400,00 8 312,80 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 47 200,00

109 K 764000X01
Oplechování nového prostupu střechou měděným plechem vč. úpravy hydroizolační 
fólie (dle PD)

kpl 1,000 47 200,00 47 200,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 040,00

110 K 766691931
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího 
dřevěného

kus 17,000 120,00 2 040,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Seřízení neupravovaných oken (p)
VV 13 13,000
VV 4 4,000
VV Součet 17,000

D 767 Konstrukce zámečnické 22 000,00

Strana 50 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

111 K 7679967X2
Zpětná montáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky 
vč. nové povrchové úpravy. nového madla a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 684 162,52

112 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaší 
flexibilní minerální

m2 213,930 460,00 98 407,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)
VV skladba_P02_pl 12,120
VV skladba_P04_pl 10,560
VV skladba_P05_pl 15,630
VV skladba_P08_pl 156,350
VV 202 - WC MUŽI
VV 7,95 7,950
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 3,37 3,370
VV 204 - WC ŽENY
VV 7,95 7,950
VV Součet 213,930

113 K 771591264
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z 
folie

m 328,670 180,00 59 160,60 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba - HI folie (dl)
VV skladba_P02_dl 7,500
VV skladba_P04_dl 6,800
VV skladba_P05_dl 43,100
VV skladba_P08_dl 223,680
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89 19,890
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81 7,810
VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89 19,890
VV Součet 328,670

114 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 363,394 35,00 12 718,79 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba -penetrace (pl)
VV ker_dlažba_pl 350,210
VV dlažba_schod_dl*(0,215+0,3) 13,184
VV Součet 363,394

115 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 
protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm

m 25,600 530,00 13 568,00 CS ÚRS 2018 01
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VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Schodiště - dlažba (dl * p)
VV 1,6*16 25,600
VV dlažba_schod_dl Součet 25,600

116 K 771274243
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 200 do 250 mm

m 25,600 490,00 12 544,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Schodiště - dlažba (dl)
VV dlažba_schod_dl 25,600
VV Součet 25,600

117 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 
přes 90 do 120 mm

m 244,130 105,00 25 633,65 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba - sokl (dl)
VV skladba_P02_dl 7,500
VV skladba_P04_dl 6,800
VV skladba_P06_dl 25,100
VV skladba_P08_sokl 196,500
VV skladba_P10_sokl 8,230
VV dlažba_sokl_dl Součet 244,130

118 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

m2 350,210 670,00 234 640,70 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba (pl)
VV skladba_P02_pl 12,120
VV skladba_P04_pl 10,560
VV skladba_P05_pl 15,630
VV skladba_P06_pl 22,950
VV skladba_P08_pl 156,350
VV skladba_P10_pl 45,120
VV skladba_P11_pl 11,870
VV nové ležaté rozvody
VV lež_kanal_pl 66,0*0,75 49,500
VV schodiště 1.S
VV 5,7 5,700
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 1,9*0,6 1,140
VV 202 - WC MUŽI
VV 7,95 7,950
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 3,37 3,370
VV 204 - WC ŽENY
VV 7,95 7,950
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VV ker_dlažba_pl Součet 350,210

119 M 59761290 dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2, RAKO - TAURUS m2 426,588 340,00 145 039,92 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba (pl + dl * v)
VV ker_dlažba_pl 350,210
VV dlažba_sokl_dl*0,1 24,413
VV dlažba_schod_dl*(0,215+0,3) 13,184
VV Součet 387,807
VV 387,807*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 426,588

120 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 604,020 60,00 36 241,20 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba - silikon (dl)
VV skladba_P02_dl 7,500
VV skladba_P04_dl 6,800
VV skladba_P05_dl 43,100
VV skladba_P06_dl 25,100
VV skladba_P08_dl 223,680
VV skladba_P10_dl 83,310
VV skladba_P11_dl 14,940
VV nové ležaté rozvody
VV 66,0*2 132,000
VV schodiště 1.S
VV 20,0 20,000
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89 19,890
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81 7,810
VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89 19,890
VV Součet 604,020

121 K 771591185 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné kus 1 252,513 20,00 25 050,26 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Keramická dlažba - řezání (dl * p)(p = 3,33 ks/m)
VV dlažba_sokl_dl*3,33 812,953
VV nové ležaté rozvody
VV 66,0*2*3,33 439,560
VV Součet 1 252,513

122 K 771591172 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany m 25,600 60,00 1 536,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Schodiště - hrana (dl)
VV dlažba_schod_dl 25,600
VV Součet 25,600
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123 M 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) m 28,160 365,00 10 278,40 CS ÚRS 2018 01

VV 25,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,160

124 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 10,992 500,00 5 496,00 CS ÚRS 2018 01

125 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 10,992 350,00 3 847,20 CS ÚRS 2018 01

D 773 Podlahy z litého teraca 386 965,00

126 K 7739011X1
Oprava schodiště, podest, podlah - broušení, pemrlování, jehličkování, oprava 
odštípnutých a chybějících míst, impregnace, nátěr a vyleštění (dle PD)

m2 122,655 3 000,00 367 965,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Schodiště - oprava podest (pl + dl * š)
VV 6,1*2 12,200
VV 1,9*(0,15+0,3)*(27+30) 48,735
VV 139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 30,6 30,600
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 24,0 24,000
VV 301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 7,12 7,120
VV Součet 122,655

127 K 7739011X2
Úprava hlavního vstupu - dobetonování schodišťového stupně vč spřažení se 
stávajícím schodištěm, betonová deska a teraso dlažba s povrchovou úpravou (dle PD)

kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

D 775 Podlahy skládané 1 030 402,97

128 K 775413115
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního 
nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené

m 223,180 85,00 18 970,30 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Dřěvené podlahy - obvodové lišty (dl)
VV skladba_P01_dl 65,190
VV skladba_P03_pl 157,990
VV Součet 223,180

129 M 614181X1 lišta podlahová dřevěná m 245,498 210,00 51 554,58

VV 223,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 245,498

130 K 7755300X1
Montáž podlah palubkových masivních s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy 
a olištování, šířky palubky přes 135 do 150 mm celoplošně lepených

m2 157,990 850,00 134 291,50

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ

Strana 54 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Dřevěná podlaha (pl)
VV skladba_P03_pl 157,990
VV Součet 157,990

131 M 611510X1 podlaha dřevěná prkenná kartáčováná - firma Escco m2 173,789 2 510,00 436 210,39

VV 157,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 173,789

132 K 7755262X1
Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a 
broušením, bez povrchové úpravy a olištování, z tabulí rozměru, do 450x450 mm 
(plochy do 0,205 m2 /kus) lepených

m2 114,980 1 580,00 181 668,40

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Dřevěná mozaika (pl)
VV skladba_P01_pl 114,980
VV Součet 114,980

133 M 611951X1 parkety mozaikové tl. 20 mm-firma Escco m2 126,478 850,00 107 506,30

VV 114,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,478

134 K 775591319
Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení 
laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak

m2 272,970 350,00 95 539,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Dřevěné podlahy - lak (pl)
VV skladba_P01_pl 114,980
VV skladba_P03_pl 157,990
VV Součet 272,970

135 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,180 500,00 2 590,00 CS ÚRS 2018 01

136 K 998775181
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 5,180 400,00 2 072,00 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 109 442,75
137 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 756,180 50,00 37 809,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV skladba_P01_pl 114,980
VV skladba_P02_pl 12,120
VV skladba_P03_pl 157,990
VV skladba_P04_pl*2 21,120
VV skladba_P05_pl*2 31,260
VV skladba_P06_pl 22,950
VV skladba_P07_pl 11,320
VV skladba_P08_pl*2 312,700
VV skladba_P09_pl 14,750
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VV skladba_P10_pl 45,120
VV skladba_P11_pl 11,870
VV Součet 756,180

138 K 7762511X1
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z 
pásů standardních vš. svařovaných spojů

m2 26,070 665,00 17 336,55

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Marmoleum (pl)
VV skladba_P07_pl 11,320
VV skladba_P09_pl 14,750
VV Součet 26,070

139 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 m2 31,271 850,00 26 580,35 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Marmoleum (pl + dl * v)
VV skladba_P07_pl+skladba_P07_dl*0,06 12,466
VV skladba_P09_pl+skladba_P09_dl*0,06 15,962
VV Součet 28,428
VV 28,428*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,271

140 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 39,300 113,00 4 440,90 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Marmoleum (pl)
VV skladba_P07_dl 19,100
VV skladba_P09_dl 20,200
VV Součet 39,300

141 K 7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 39,300 140,00 5 502,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Marmoleum - sokl (dl)
VV skladba_P07_dl 19,100
VV skladba_P09_dl 20,200
VV Součet 39,300

142 M 2841101X1 lišta ukončovací m 43,230 156,00 6 743,88

VV 39,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,230

143 M 2841101X2 lišta ke zformování rohu m 43,230 250,00 10 807,50

VV 39,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,230

144 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,302 422,00 127,44 CS ÚRS 2018 01

145 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,302 315,00 95,13 CS ÚRS 2018 01
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D 781 Dokončovací práce - obklady 862 234,88

146 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí kaší 
flexibilní minerální

m2 308,464 480,00 148 062,72 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - HI stěrka (pl)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 9,69*2,05 19,865
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434
VV 107 - WC ŽENY
VV 14,13*2,05 28,967
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,26*2,05 14,883
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 109 - WC MUŽI
VV 17,31*2,05 35,486
VV -(0,8*2,02+2,35*0,5) -2,791
VV 110 - WC INVALIDA
VV 8,54*2,05 17,507
VV -(1,0*2,02) -2,020
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 3,15*2,05 6,458
VV 113 - WC
VV 6,31*2,05 12,936
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 4,04*2,5 10,100
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 4,65*2,5 11,625
VV 116 - WC MUŽI
VV 4,82*2,05 9,881
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,36*2,05 8,938
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 133 - WC MUŽI
VV 18,5*2,05 37,925
VV -(0,7*2,02*5) -7,070
VV 134 - WC CHODBA
VV 8,79*2,05 18,020
VV -(0,7*2,02+0,9*2,02) -3,232
VV 135 - WC ŽENY
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VV 15,81*2,05 32,411
VV -(0,7*2,02*4+0,9*2,02) -7,474
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89*2,05 40,775
VV -(0,8*2,02*5) -8,080
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81*2,05 16,011
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434
VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89*2,05 40,775
VV -(0,8*2,02*4+0,9*2,02) -8,282
VV Součet 308,464

147 K 7814619X1 Opravy obkladů z dlaždic keramických m2 5,000 1 200,00 6 000,00

148 K 781495169 Ostatní prvky provedení izolace dilatační spáry (izolace ve specifikaci) koutové m 228,200 66,00 15 061,20 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - koutová izolace (dl)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 2,05*4 8,200
VV 107 - WC ŽENY
VV 2,05*4 8,200
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV (2,0+1,9) 3,900
VV 2,0*3 6,000
VV 109 - WC MUŽI
VV 2,05*3 6,150
VV 2,05*7 14,350
VV 110 - WC INVALIDA
VV (2,05+0,9+0,15+1,2) 4,300
VV (2,05*5+1,2+0,9+0,15) 12,500
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,05*2 4,100
VV 113 - WC
VV 0,9 0,900
VV (2,05*4+0,9+0,15*2) 9,400
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 2,5*2 5,000
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 2,5*3 7,500
VV 116 - WC MUŽI
VV 1,2 1,200
VV (2,05*4+0,9+0,15*2) 9,400
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
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VV 2,05*4 8,200
VV 133 - WC MUŽI
VV 2,05 2,050
VV 2,05*13 26,650
VV 134 - WC CHODBA
VV 2,05*4 8,200
VV 135 - WC ŽENY
VV 2,05*12 24,600
VV 202 - WC MUŽI
VV 2,05*12 24,600
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 2,05*4 8,200
VV 204 - WC ŽENY
VV 2,05*12 24,600
VV Součet 228,200

149 M 28355200 páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m m 251,020 90,00 22 591,80 CS ÚRS 2018 01

VV 228,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 251,020

150 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 556,024 44,00 24 465,06 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - penetrace (pl)
VV obklady_pl 556,024
VV Součet 556,024

151 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 556,024 625,00 347 515,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 5,1*0,6 3,060
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 9,69*2,05 19,865
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434
VV 107 - WC ŽENY
VV 14,13*2,05 28,967
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,26*2,05 14,883
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 109 - WC MUŽI
VV 17,31*2,05 35,486
VV -(0,8*2,02+2,35*0,5) -2,791
VV 110 - WC INVALIDA
VV 8,54*2,05 17,507
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VV -(1,0*2,02) -2,020
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 3,15*2,05 6,458
VV 113 - WC
VV 6,31*2,05 12,936
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 4,04*2,5 10,100
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 4,65*2,5 11,625
VV 116 - WC MUŽI
VV 4,82*2,05 9,881
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,36*2,05 8,938
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 36,26*2,5 90,650
VV -(1,75*2,5*2+1,95*2,5+1,1*2,05+2,4*2,5+1,0*1,2+1,4*2,5+0,9*2,2) -28,560
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 14,94*2,5 37,350
VV -(0,9*2,05+1,45*1,0) -3,295
VV 124 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 28,51*2,1 59,871
VV -(1,75*2,1*2+1,95*2,1+0,9*2,05*2+1,05*2,1+1,2*1,0*3) -20,940
VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV 18,16*2,05 37,228
VV -(2,0*2,5+1,05*3,0+1,11*2,05) -10,426
VV 133 - WC MUŽI
VV 18,5*2,05 37,925
VV -(0,7*2,02*5) -7,070
VV 134 - WC CHODBA
VV 8,79*2,05 18,020
VV -(0,7*2,02+0,9*2,02) -3,232
VV 135 - WC ŽENY
VV 15,81*2,05 32,411
VV -(0,7*2,02*4+0,9*2,02) -7,474
VV 138 - VÝČEP
VV 4,37*0,6 2,622
VV schodiště v 1.S
VV 20,0*4,0 80,000
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89*2,05 40,775
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VV -(0,8*2,02*5) -8,080
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81*2,05 16,011
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434
VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89*2,05 40,775
VV -(0,8*2,02*4+0,9*2,02) -8,282
VV obklady_pl Součet 556,024

152 M 59761026 obkládačky keramické (barevné) do 12 ks/m2, RAKO - color one m2 611,626 335,00 204 894,71 CS ÚRS 2018 01

VV 556,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 611,626

153 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 251,350 45,00 11 310,75 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - silikon (dl)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 2,05*4 8,200
VV 107 - WC ŽENY
VV 2,05*4 8,200
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 2,0*3 6,000
VV 109 - WC MUŽI
VV 2,05*7 14,350
VV 110 - WC INVALIDA
VV (2,05*5+1,2+0,9+0,15) 12,500
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,05*2 4,100
VV 113 - WC
VV (2,05*4+0,9+0,15*2) 9,400
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 2,5*2 5,000
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 2,5*3 7,500
VV 116 - WC MUŽI
VV (2,05*4+0,9+0,15*2) 9,400
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,05*4 8,200
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 2,5*5 12,500
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 2,5*5 12,500
VV 124 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 2,1*5 10,500
VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV 2,05*3 6,150
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VV 133 - WC MUŽI
VV 2,05*13 26,650
VV 134 - WC CHODBA
VV 2,05*4 8,200
VV 135 - WC ŽENY
VV 2,05*12 24,600
VV 202 - WC MUŽI
VV 2,05*12 24,600
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 2,05*4 8,200
VV 204 - WC ŽENY
VV 2,05*12 24,600
VV obklady_vnitř_roh_dlSoučet 251,350

154 K 7814945X1
Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
ukončovací

m 280,460 210,00 58 896,60

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - ukončovací profily (dl)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV (5,1*2+0,6*2) 11,400
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 9,69 9,690
VV 107 - WC ŽENY
VV 14,13 14,130
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV (7,26+2,05*2) 11,360
VV 109 - WC MUŽI
VV (17,31+2,35+0,55*2) 20,760
VV 110 - WC INVALIDA
VV 8,54 8,540
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV (3,15+2,05*2) 7,250
VV 113 - WC
VV 6,31 6,310
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV (4,04+2,5*2) 9,040
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV (4,65+2,5*2) 9,650
VV 116 - WC MUŽI
VV 4,82 4,820
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,36 4,360
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 36,26 36,260
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VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV (14,94+1,0*2) 16,940
VV 124 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 28,51 28,510
VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV (18,16+2,05*5) 28,410
VV 133 - WC MUŽI
VV 18,5 18,500
VV 134 - WC CHODBA
VV 8,79 8,790
VV 135 - WC ŽENY
VV 15,81 15,810
VV 138 - VÝČEP
VV (4,365*2+0,6*2) 9,930
VV Součet 280,460

155 K 7814941X2
Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
rohové

m 68,250 210,00 14 332,50

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - rohové profily (dl)
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV (2,0+1,9) 3,900
VV 109 - WC MUŽI
VV 2,05*3 6,150
VV 110 - WC INVALIDA
VV (2,05+0,9+0,15+1,2) 4,300
VV 113 - WC
VV 0,9 0,900
VV 116 - WC MUŽI
VV 1,2 1,200
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 2,5*13 32,500
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 2,5 2,500
VV 124 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 2,1*8 16,800
VV obklady_vněj_roh_dlSoučet 68,250

156 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 10,599 500,00 5 299,50 CS ÚRS 2018 01

157 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 10,599 359,00 3 805,04 CS ÚRS 2018 01
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 353 612,31
158 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 4 476,105 10,00 44 761,05 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby - příprava podkladu (pl)
VV malby_pl 4 476,105
VV Součet 4 476,105

159 K 784111013 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 4 476,105 15,00 67 141,58 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby - příprava podkladu (pl)
VV malby_pl 4 476,105
VV Součet 4 476,105

160 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 4 476,105 19,00 85 046,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby - penetrace (pl)
VV malby_pl 4 476,105
VV Součet 4 476,105

161 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 4 476,105 35,00 156 663,68 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby (pl)
VV stěny_štuk_váp_pl 2 030,943
VV stěny_štuk_vpc_pl 406,252
VV štuk_váp_strop_pl 939,280
VV štuk_vpc_strop_pl 2,280
VV sdk_podhled_DF_pl 11,320
VV sdk_podhled_H2DF_pl 93,880
VV místnosti kde se pouze vymalovává (pl + dl * v) - otvory (dl * v)
VV S01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
VV 13,49 13,490
VV 20,59*3,1 63,829
VV -(0,9*2,02+1,2*2,02+2,36*2,5) -10,142
VV S02 - CHODBA
VV 15,59 15,590
VV 25,29*3,1 78,399
VV -(2,36*2,5+0,7*2,02*2+1,0*2,02*3+1,3*2,02) -17,414
VV S03 - WC MUŽI
VV 5,58 5,580
VV 16,94*1,1 18,634
VV -(0,7*2,02*5) -7,070
VV S04 - WC ŽENY
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VV 4,11 4,110
VV 12,4*1,1 13,640
VV -(0,7*2,02*3) -4,242
VV S05 - VÝČEP
VV 13,03 13,030
VV 17,86*3,1 55,366
VV -(0,9*2,02+1,77*2,5+1,95*2,5+0,99*0,94) -12,049
VV S06 - SKLAD
VV 20,12 20,120
VV 21,12*3,1 65,472
VV -(1,77*2,5+1,1*2,5) -7,175
VV S07 - PŘEDSÍŇ
VV 3,78 3,780
VV 8,88*3,1 27,528
VV -(1,1*2,5+0,8*2,02+0,9*2,02) -6,184
VV S08 - SCHODIŠTĚ
VV 6,05 6,050
VV 15,26*3,1 47,306
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV S14 - TECHNICKÁ MÍSTNOST
VV 28,78 28,780
VV 24,24*3,1 75,144
VV -(0,8*0,4*2+0,9*2,02) -2,458
VV S15 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
VV 4,01 4,010
VV 10,08*1,1 11,088
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV S18 - BÝVALÝ SKLAD - 5
VV 14,29 14,290
VV 18,49*3,1 57,319
VV -(0,9*2,02+0,8*0,4) -2,138
VV S19 - SKLAD
VV 8,78 8,780
VV 13,31*3,1 41,261
VV -(1,1*2,02) -2,222
VV S20 - CHODBA
VV 5,34 5,340
VV 10,42*3,1 32,302
VV -(1,1*2,02+0,9*2,02*2) -5,858
VV S21 - CHODBA
VV 6,14 6,140
VV 12,02*3,1 37,262
VV -(0,9*2,02*2+1,1*2,2+1,0*2,02) -8,076
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VV S22 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 6,33 6,330
VV 10,09*3,1 31,279
VV -(1,1*2,2) -2,420
VV S23 - SKLAD
VV 6,51 6,510
VV 10,88*3,1 33,728
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV S24 - CHODBA
VV 21,89 21,890
VV 34,11*3,1 105,741
VV -(1,0*2,02+0,9*2,02*2+1,3*2,2) -8,516
VV 202 - WC MUŽI
VV 7,95 7,950
VV 19,89*2 39,780
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 3,37 3,370
VV 7,81*2 15,620
VV 204 - WC ŽENY
VV 7,95 7,950
VV 19,89*2 39,780
VV malby_pl Součet 4 476,105

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 56 500,00

162 K HZS001

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizací nových 
souvrství podlah (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových 
podlah a s tím související práce a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení 
na stávající konstrukce, prostupy apod. ) 

hod 1 250,000 15,00 18 750,00

163 K HZS002

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek a 
realizací nových svislých konstrukcí (související s nepředvídatelnými okolnostmi 
během realizace svislých konstrukcí, sanací a opravou omítek a s tím související práce 
a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy 
apod. )

hod 400,000 15,00 6 000,00

164 K HZS003

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při výměně a realizací 
nových osobních a jídelních výtahů (související s nepředvídatelnými okolnostmi 
během realizace výtahových prvků – napojení na okolní konstrukce, sanací výtahové 
šachty, samotnou instalací výtahů, prostupy, dokončovací práce, montážní práce a 
materiál)

hod 150,000 15,00 2 250,00
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165 K HZS004
Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při výměně výplní otvorů 
(související s nepředvídatelnými okolnostmi během výměny výplní otvorů – napojení 
na okolní konstrukce, kotvení, dopravou, zednickým zapravením konstrukcíl)

hod 300,000 15,00 4 500,00

166 K HZS005 Zednické přípomoci k profesím VZT, ZTI, elektro a instalace výtahu hod 100,000 250,00 25 000,00

D OST Ostatní 1 638 200,00
167 K OST000X01 D+M plošina pro bezbarierový vstup vč příslušenství (dle PD) kpl 1,000 270 000,00 270 000,00

168 K OST000X02 D+M výtah pro 9 osob vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 050 000,00 1 050 000,00

169 K OST000X03 D+M jídelní výtah vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 305 000,00 305 000,00

170 K OST000X04 D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg | PG6 21A / 113B vč. příslušenství (dle PD) kpl 11,000 1 200,00 13 200,00

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00
171 K poznámka_Af_pl Poznámka - Af - plocha m2 264,070 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Poznámka - Af (pl)
VV S09 - VINÁRNA
VV 84,93 84,930
VV S10 - SALÓNEK
VV 39,29 39,290
VV S11 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 42,68 42,680
VV S12 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 19,16 19,160
VV S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ
VV 14,21 14,210
VV S16 - SKLAD
VV 11,75 11,750
VV S17 - SKLAD
VV 52,05 52,050
VV poznámka_Af_pl Součet 264,070

172 K omítka_stěn_pl Omítka stěn kompletní - plocha m2 3 060,243 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka - stěny (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 1.S
VV S02 - CHODBA
VV 1,1*2,02 2,222
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VV S05 - VÝČEP
VV 0,5*1,0 0,500
VV S19 - SKLAD
VV 1,15*1,3 1,495
VV S21 - CHODBA
VV 3,35*3,1 10,385
VV S22 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 1,15*1,3 1,495
VV S24 - CHODBA
VV 1,3*2,1 2,730
VV S25 - SKLAD
VV 17,49*3,1 54,219
VV -(0,9*2,02+1,1*2,02) -4,040
VV 1.NP
VV 101 - VSTUPNÍ HALA
VV 15,79*3,1 48,949
VV -(2,2*4,25+1,555*2,4*2+3,32*3,3) -27,770
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 39,86*4,18 166,615
VV -(1,555*2,4+0,9*2,02*2+3,132*3,0+1,35*2,0*3+1,55*2,0) -27,964
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 32,83*4,08 133,946
VV -(3,132*3,0+1,35*2,0*3) -17,496
VV 104 - CHODBA
VV 19,48*4,36 84,933
VV -(1,5*2,05*2+0,9*2,02*2+1,115*2,18+1,0*2,02) -14,237
VV 105 - CHODBA
VV 12,53*4,18 52,375
VV -(1,5*2,05+0,9*2,02*2+0,8*2,02+1,0*2,02) -10,347
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 9,69*4,18 40,504
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434
VV 107 - WC ŽENY
VV 14,13*4,18 59,063
VV -(0,8*2,02+0,9*0,87+0,9*0,9) -3,209
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 11,93*4,18 49,867
VV -(0,8*2,02+0,9*2,02) -3,434
VV 109 - WC MUŽI
VV 17,31*4,18 72,356
VV -(0,8*2,02+0,9*0,9+2,35*1,15) -5,129
VV 110 - WC INVALIDA
VV 8,54*4,18 35,697
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VV -(1,0*2,02) -2,020
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 6,71*4,18 28,048
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 112 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 10,13*4,3 43,559
VV -(1,115*2,18) -2,431
VV 113 - WC
VV 6,31*4,18 26,376
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 15,43*4,18 64,497
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02+1,45*1,45) -5,537
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 13,46*4,18 56,263
VV -(0,9*2,02+0,8*2,02) -3,434
VV 116 - WC MUŽI
VV 4,82*4,36 21,015
VV -(0,8*2,02) -1,616
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,36*4,36 19,010
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 118 - CHODBA
VV 13,12*4,36 57,203
VV -(1,0*2,02+0,9*2,02+1,4*2,2) -6,918
VV 119 - CHODBA - PERSONÁL
VV 8,16*4,36 35,578
VV -(0,9*2,02*2+0,9*2,2) -5,616
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 36,26*4,36 158,094
VV -(1,75*3,15*2+1,95*3,15+1,1*2,05+2,4*3,3+1,0*1,2+1,4*2,2+0,9*2,2) -33,603
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 14,94*3,3 49,302
VV -(0,9*2,05+1,45*1,45) -3,948
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 17,45*3,3 57,585
VV -(0,9*2,05*2+1,15*1,45+1,2*2,02) -7,782
VV 123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 14,29*3,3 47,157
VV -(0,9*2,05*2) -3,690
VV 124 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 28,51*4,1 116,891
VV -(1,75*3,15*2+1,95*3,15+0,9*2,05*2+1,05*4,1+1,2*1,0*3) -28,763
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VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV 18,16*4,36 79,178
VV -(2,0*2,5+1,05*3,0+1,11*2,05) -10,426
VV 127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ
VV 12,46*4,36 54,326
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 128 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 27,08*4,36 118,069
VV -(1,0*2,02+0,99*0,94+0,9*2,02+2,0*2,5+1,35*2,02+0,9*2,02) -14,314
VV 129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ
VV 11,61*4,36 50,620
VV -(0,9*2,05) -1,845
VV 130 - SKLAD
VV 8,36*4 33,440
VV -(0,9*2,02) -1,818
VV 131 - KANCELÁŘ
VV 10,74*4 42,960
VV -(0,9*2,02*2+0,75*1,5*2) -5,886
VV 132 - CHODBA
VV 36,42*5 182,100
VV -(0,9*2,02*2+2,0*2,4+0,75*1,5*2+2,0*3,8) -18,286
VV 133 - WC MUŽI
VV 18,5*4 74,000
VV -(0,7*2,02*5) -7,070
VV 134 - WC CHODBA
VV 8,79*4 35,160
VV -(0,7*2,02+0,9*2,02) -3,232
VV 135 - WC ŽENY
VV 15,81*4 63,240
VV -(0,7*2,02*4+0,9*2,02) -7,474
VV 136 - SALÓNEK
VV 22,36*4 89,440
VV -(1,35*2,0*2+2,0*2,04+2,0*2,02) -13,520
VV 137 - RESTAURACE
VV 60,04*4 240,160
VV -(1,35*2,0*2+1,55*2,0*3+2,0*2,02*2+1,0*2,02) -24,800
VV 138 - VÝČEP
VV 29,85*4 119,400
VV -(2,0*2,02+1,35*2,0*3+1,555*2,4+1,35*2,02) -18,599
VV 139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 42,41*4,18 177,274
VV -(2,4*3,3+1,0*1,2+1,24*2,15+3,2*2,4) -19,466
VV 142 - SKLAD
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VV 3,31*4 13,240
VV -(0,7*2,02) -1,414
VV 2.NP
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 39,17*3,95 154,722
VV -(1,9*3,0+1,5*2,8*2+1,5*2,1+1,5*3,95) -23,175
VV 202 - WC MUŽI
VV 19,89*4,0 79,560
VV -(0,9*1,15*3+0,8*2,02*5) -11,185
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 7,81*4,0 31,240
VV -(0,9*1,15+0,8*2,02+0,9*2,02) -4,469
VV 204 - WC ŽENY
VV 19,89*4,0 79,560
VV -(0,9*1,15+0,7*2,02*2+0,9*2,02) -5,681
VV 241 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 9,13*4,2 38,346
VV -(1,115*2,18) -2,431
VV 3.NP
VV 301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 29,44*3,75 110,400
VV -(1,25*2,3*2+0,8*2,3+1,334*2,2+1,47*2,02) -13,494
VV 345 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 8,83*4,2 37,086
VV -(1,2*2,18+0,6*0,6*2) -3,336
VV omítka_stěn_pl Součet 3 060,243

173 K skladba_P01_dl Skladba podlahy P01 - obvod, sokl m 65,190 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P01 (dl)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV (39,86-(5,1+2,4)) 32,360
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 32,83 32,830
VV skladba_P01_dl Součet 65,190

174 K skladba_P01_pl Skladba podlahy P01 - plocha m2 114,980 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - p01 (pl)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 58,79 58,790
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 56,19 56,190
VV skladba_P01_pl Součet 114,980
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175 K skladba_P02_dl Skladba podlahy P02 - obvod, sokl m 7,500 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P02 (dl)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV (5,1+2,4) 7,500
VV skladba_P02_dl Součet 7,500

176 K skladba_P02_pl Skladba podlahy P02 - plocha m2 12,120 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P02 (pl)
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 12,12 12,120
VV skladba_P02_pl Součet 12,120

177 K skladba_P03_dl Skladba podlahy P03 - obvod, sokl m 105,450 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P03 (dl)
VV 136 - SALÓNEK
VV 22,36 22,360
VV 137 - RESTAURACE
VV 60,04 60,040
VV 138 - VÝČEP
VV 29,85-(4,4+2,4) 23,050
VV skladba_P03_dl Součet 105,450

178 K skladba_P03_pl Skladba podlahy P03 - plocha m2 157,990 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P03 (pl)
VV 136 - SALÓNEK
VV 27,29 27,290
VV 137 - RESTAURACE
VV 95,45 95,450
VV 138 - VÝČEP
VV 35,25 35,250
VV skladba_P03_pl Součet 157,990

179 K skladba_P04_dl Skladba podlahy P04 - obvod, sokl m 6,800 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P04 (dl)
VV 138 - VÝČEP
VV (4,4+2,4) 6,800
VV skladba_P04_dl Součet 6,800

180 K skladba_P04_pl Skladba podlahy P04 - plocha m2 10,560 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P04 (pl)
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VV 138 - VÝČEP
VV 10,56 10,560
VV skladba_P04_pl Součet 10,560

181 K skladba_P05_dl Skladba podlahy P05 - obvod m 43,100 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P05 (dl)
VV 133 - WC MUŽI
VV 18,5 18,500
VV 134 - WC CHODBA
VV 8,79 8,790
VV 135 - WC ŽENY
VV 15,81 15,810
VV skladba_P05_dl Součet 43,100

182 K skladba_P05_pl Skladba podlahy P05 - plocha m2 15,630 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P05 (pl)
VV 133 - WC MUŽI
VV 7,08 7,080
VV 134 - WC CHODBA
VV 3,69 3,690
VV 135 - WC ŽENY
VV 4,86 4,860
VV skladba_P05_pl Součet 15,630

183 K skladba_P06_dl Skladba podlahy P06 - obvod, sokl m 25,100 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P06 (dl)
VV 132 - CHODBA
VV 25,1 25,100
VV skladba_P06_dl Součet 25,100

184 K skladba_P06_pl Skladba podlahy P06 - plocha m2 22,950 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P06 (pl)
VV 132 - CHODBA
VV 22,95 22,950
VV skladba_P06_pl Součet 22,950

185 K skladba_P07_dl Skladba podlahy P07 - obvod, sokl m 19,100 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P07 (dl)
VV 130 - SKLAD
VV 8,36 8,360
VV 131 - KANCELÁŘ
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VV 10,74 10,740
VV skladba_P07_dl Součet 19,100

186 K skladba_P07_pl Skladba podlahy P07 - plocha m2 11,320 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P07 (pl)
VV 130 - SKLAD
VV 4,29 4,290
VV 131 - KANCELÁŘ
VV 7,03 7,030
VV skladba_P07_pl Součet 11,320

187 K skladba_P08_dl Skladba podlahy P08 - obvod m 223,680 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P08 (dl)
VV 104 - CHODBA
VV 19,48 19,480
VV 105 - CHODBA
VV 12,53 12,530
VV 116 - WC MUŽI
VV 4,82 4,820
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,36 4,360
VV 118 - CHODBA
VV 13,12 13,120
VV 119 - CHODBA - PERSONÁL
VV 8,16 8,160
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 36,26 36,260
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 17,45 17,450
VV 123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 14,29 14,290
VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV 18,16 18,160
VV 127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ
VV 12,46 12,460
VV 128 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 27,08 27,080
VV 129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ
VV 11,61 11,610
VV 132 - CHODBA
VV 4,45*2+1,1*2 11,100
VV 139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 4,8*2+1,6*2 12,800
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VV skladba_P08_dl Součet 223,680

188 K skladba_P08_pl Skladba podlahy P08 - plocha m2 156,350 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P08 (pl)
VV 104 - CHODBA
VV 11,94 11,940
VV 105 - CHODBA
VV 7,16 7,160
VV 116 - WC MUŽI
VV 1,39 1,390
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 1,19 1,190
VV 118 - CHODBA
VV 8,73 8,730
VV 119 - CHODBA - PERSONÁL
VV 3,22 3,220
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 29,09 29,090
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 16,79 16,790
VV 123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 10,03 10,030
VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV 17,13 17,130
VV 127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ
VV 9,27 9,270
VV 128 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 19,97 19,970
VV 129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ
VV 6,73 6,730
VV 132 - CHODBA
VV 5,88 5,880
VV 139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 7,83 7,830
VV skladba_P08_pl Součet 156,350

189 K skladba_P08_sokl Skladba podlahy P08 - sokl m 196,500 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P08 (sokl)
VV 104 - CHODBA
VV 19,48 19,480
VV 105 - CHODBA
VV 12,53 12,530
VV 118 - CHODBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 13,12 13,120
VV 119 - CHODBA - PERSONÁL
VV 8,16 8,160
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 17,45 17,450
VV 123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
VV 14,29 14,290
VV 127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ
VV 12,46 12,460
VV 128 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 27,08 27,080
VV 129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ
VV 11,61 11,610
VV 132 - CHODBA
VV 36,42 36,420
VV 132 - CHODBA
VV 4,45*2+1,1*2 11,100
VV 139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 4,8*2+1,6*2 12,800
VV skladba_P08_sokl Součet 196,500

190 K skladba_P09_dl Skladba podlahy P09 - obvod, sokl m 20,200 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P09 (dl)
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 15,43-(4,04) 11,390
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 13,46-(4,65) 8,810
VV skladba_P09_dl Součet 20,200

191 K skladba_P09_pl Skladba podlahy P09 - plocha m2 14,750 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P09 (pl)
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 8,37 8,370
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 6,38 6,380
VV skladba_P09_pl Součet 14,750

192 K skladba_P10_dl Skladba podlahy P10 - obvod m 83,310 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P10 (dl)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 9,69 9,690
VV 107 - WC ŽENY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 14,13 14,130
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 11,93 11,930
VV 109 - WC MUŽI
VV 17,31 17,310
VV 110 - WC INVALIDA
VV 8,54 8,540
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 6,71 6,710
VV 113 - WC
VV 6,31 6,310
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 4,04 4,040
VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 4,65 4,650
VV skladba_P10_dl Součet 83,310

193 K skladba_P10_sokl Skladba podlahy P10 - sokl m 8,230 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P10 (sokl)
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 4,67 4,670
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 3,56 3,560
VV skladba_P10_sokl Součet 8,230

194 K skladba_P10_pl Skladba podlahy P10 - plocha m2 45,120 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P10 (pl)
VV 106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ
VV 5,16 5,160
VV 107 - WC ŽENY
VV 9,09 9,090
VV 108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 5,32 5,320
VV 109 - WC MUŽI
VV 15,41 15,410
VV 110 - WC INVALIDA
VV 4,04 4,040
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,28 2,280
VV 113 - WC
VV 2,02 2,020
VV 114 - ŠATNA - ŽENY
VV 0,9 0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 115 - ŠATNA - MUŽI
VV 0,9 0,900
VV skladba_P10_pl Součet 45,120

195 K skladba_P11_dl Skladba podlahy P11 - obvod m 14,940 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P11 (dl)
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 14,94 14,940
VV skladba_P11_dl Součet 14,940

196 K skladba_P11_pl Skladba podlahy P11 - plocha m2 11,870 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P11 (pl)
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 11,87 11,870
VV skladba_P11_pl Součet 11,870

197 K strop_50_pl Omítka stropů v místě rakosových omítek - plocha m2 545,310 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Rabicové pletivo (pl)
VV 1.NP
VV 101 - VSTUPNÍ HALA
VV 13,77 13,770
VV 102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU
VV 70,91 70,910
VV 103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY
VV 56,19 56,190
VV 111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,28 2,280
VV 112 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 6,31 6,310
VV 117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 1,19 1,190
VV 118 - CHODBA
VV 8,73 8,730
VV 119 - CHODBA - PERSONÁL
VV 3,22 3,220
VV 120 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 29,09 29,090
VV 121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA
VV 11,87 11,870
VV 122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU
VV 16,79 16,790
VV 123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10,03 10,030
VV 124 - KUCHYNĚ - VARNA
VV 44,53 44,530
VV 126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
VV 17,13 17,130
VV 127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ
VV 9,27 9,270
VV 128 - KUCHYNĚ - CHODBA
VV 19,97 19,970
VV 129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ
VV 6,73 6,730
VV 132 - CHODBA
VV 28,83 28,830
VV 136 - SALÓNEK
VV 27,29 27,290
VV 137 - RESTAURACE
VV 95,45 95,450
VV 138 - VÝČEP
VV 45,81 45,810
VV 142 - SKLAD
VV 0,65 0,650
VV 202 - WC MUŽI
VV 7,95 7,950
VV 203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ
VV 3,37 3,370
VV 204 - WC ŽENY
VV 7,95 7,950
VV strop_50_pl Součet 545,310

198 K strop_100_pl Omítka stropů v místě kompletně otlučené omítky - plocha m2 396,250 0,00 0,00

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)
VV S09 - BÝVALA VINÁRNA
VV 84,93 84,930
VV S10 - BÝVALÝ SKLAD - 1
VV 39,29 39,290
VV S11 - BÝVALÝ SKLAD - 2
VV 42,68 42,680
VV S12 - SKLAD NÁPOJŮ
VV 19,16 19,160
VV S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ
VV 14,21 14,210
VV S16 - BÝVALÝ SKLAD - 3
VV 11,75 11,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV S17 - BÝVALÝ SKLAD - 4
VV 52,05 52,050
VV 139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 52,64 52,640
VV 201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 45,69 45,690
VV 301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 29,58 29,580
VV 345 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV 4,27 4,270
VV strop_100_pl Součet 396,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.01-D.1.1.2-VP - Výpis prvků

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena bez DPH 4 390 915,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 390 915,60 21,00% 922 092,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 313 007,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 390 915,60

PSV - Práce a dodávky PSV 4 390 915,60

    766 - Konstrukce truhlářské 4 083 998,00

    767 - Konstrukce zámečnické 306 917,60

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.01-D.1.1.2-VP - Výpis prvků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 390 915,60

D PSV Práce a dodávky PSV 4 390 915,60

D 766 Konstrukce truhlářské 4 083 998,00

1 K 766000T01
D+M T01 okno dvojkřídlé s nadsvětlíkem 1250x2260 mm vč. kování, vnitřního 
parapetu, vnějšího parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a 
příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 27 602,00 27 602,00

2 K 766000T02
D+M T02 okno jednokřídlé 900x870 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 12 175,00 12 175,00

3 K 766000T03
D+M T03 okno jednokřídlé 900x900 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 2,000 12 991,00 25 982,00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.01-D.1.1.2-VP - Výpis prvků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 766000T04
D+M T04 okno dvojkřídlé 2350x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 25 717,00 25 717,00

5 K 766000T05
D+M T05 okno dvojkřídlé 1450x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 18 638,00 18 638,00

6 K 766000T06
D+M T06 okno dvojkřídlé 1150x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 16 460,00 16 460,00

7 K 766000T07
D+M T07 okno jednokřídlé 1200x1000 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 3,000 15 892,00 47 676,00

8 K 766000T08
D+M T08 vnitřní okno jednokřídlé 750x1500 mm vč. kování, vnitřního parapetu, 
vnějšího parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství 
(dle PD)- firma RI OKNA a.s.

ks 2,000 10 817,00 21 634,00

9 K 766000T09
D+M T09 okno dvojkřídlé s nadsvětlíkem 1250x2300 mm vč. kování, vnitřního 
parapetu, vnějšího parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a 
příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.

ks 8,000 29 706,00 237 648,00

10 K 766000T10
D+M T10 okno jednokřídlé s nadsvětlíkem 900x1920 mm vč. kování, vnitřního 
parapetu, vnějšího parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a 
příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.

ks 4,000 19 349,00 77 396,00

11 K 766000T11
D+M T11 okno jednokřídlé 900x1150 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 7,000 9 903,00 69 321,00

12 K 766000T12
D+M T12 okno jednokřídlé 600x1150 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD)- 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 8 321,00 8 321,00

13 K 766000T13
D+M T13 okno jednokřídlé 750x1300 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 9 679,00 9 679,00

14 K 766000T14
D+M T14 okno dvojkřídlé 1250x1130 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 14 566,00 14 566,00

15 K 766000T15
D+M T15 okno jednokřídlé s nadsvětlíkem 800x2300 mm otevíravé servopohonem vč. 
kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických přípomocí, úpravy 
připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 20 527,00 20 527,00

16 K 766000T16
D+M T16 okno jednokřídlé 600x900 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 7 372,00 7 372,00

17 K 766000T17
D+M T17 okno dvojkřídlé s nadsvětlíkem 1200x2300 mm vč. kování, vnitřního 
parapetu, vnějšího parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a 
příslušenství (dle PD)- firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 29 229,00 29 229,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 766000T18
D+M T18 okno dvojkřídlé 1450x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 19 130,00 19 130,00

19 K 766000T19
D+M T19 okno jednokřídlé s nadsvětlíkem 750x2250 mm vč. kování, vnitřního 
parapetu, vnějšího parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a 
příslušenství (dle PD)- firma RI OKNA a.s.

ks 1,000 19 840,00 19 840,00

20 K 766000H01

D+M H01 okno hliníkové jednokřídlé fixně zasklené se zvýšeným protipožárním 
požadavkem 1500x2000 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, 
zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD)- firma H a M 
okna

ks 2,000 23 000,00 46 000,00

21 K 766000H02

D+M H02 okno hliníkové dvoukřídlé s nadsvětlíkem fixně zasklené se zvýšeným 
protipožárním požadavkem 1250x2300 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího 
parapetu, zednických přípomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - 
firma H a M okna

ks 1,000 63 400,00 63 400,00

22 K 766000D27
D+M D27 interiérové hliníkové dvoukřídlé dveře 1470x2040 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) -firma H a M okna

ks 1,000 156 000,00 156 000,00

23 K 766000D28
D+M D28 interiérové hliníkové dvoukřídlé dveře 1500x2100 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD)-firma H a M okna

ks 1,000 159 000,00 159 000,00

24 K 766000D29
D+M D29 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 2,000 21 773,00 43 546,00

25 K 766000D30
D+M D30 vnější hliníkové dvoukřídlé dveře s fixně zaskleným půlkruhovým 
nadsvětlíkem 2200x3750 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna

ks 1,000 203 400,00 203 400,00

26 K 766000D31
D+M D31 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře s fixně zaskleným nadsvětlíkem a 
dvěma bočními světlíky, renovce 3320x3300 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD) - renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 110 000,00 110 000,00

27 K 766000D32
D+M D32 interiérové hliníkové dvoukřídlé kouřotěsné dveře 1550x2400 mm vč. kování 
a příslušenství (dle PD)- firma H a M okna

ks 2,000 169 500,00 339 000,00

28 K 766000D33
D+M D33 interiérové jednokřídlé kouřotěsné dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD) Sapeli  Elegant Komfort

ks 2,000 22 805,00 45 610,00

29 K 766000D34
D+M D34 interiérové kouřotěsné hliníkové dvoukřídlé dveře 1500x2040 mm vč. kování 
a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna

ks 2,000 156 750,00 313 500,00

30 K 766000D35
D+M D35 interiérové jednokřídlé kouřotěsné dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD) Sapeli  Elegant Komfort

ks 1,000 20 297,00 20 297,00

31 K 766000D36
D+M D36 interiérové jednokřídlé dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 12 897,00 12 897,00

32 K 766000D37
D+M D37 interiérové jednokřídlé dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 15 488,00 15 488,00

33 K 766000D38
D+M D38 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 12 718,00 12 718,00

34 K 766000D39
D+M D39 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 13 100,00 13 100,00
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35 K 766000D40
D+M D40 interiérové jednokřídlé dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 077,00 14 077,00

36 K 766000D41
D+M D41 interiérové jednokřídlé dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 077,00 14 077,00

37 K 766000D42
D+M D42 interiérové jednokřídlé dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 2,000 13 280,00 26 560,00

38 K 766000D43
D+M D43 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 2,000 14 077,00 28 154,00

39 K 766000D44
D+M D44 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 257,00 14 257,00

40 K 766000D45
D+M D45 interiérové jednokřídlé dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 263,00 14 263,00

41 K 766000D46
D+M D46 vnitřní kouřotěsné hliníkové dvoukřídlé dveře s fixně zaskleným půlkruhovým 
nadsvětlíkem a dvěma bočními světlíky 2400x3300 mm vč. kování a příslušenství (dle 
PD) -firma H a M okna

ks 1,000 276 500,00 276 500,00

42 K 766000D47
D+M D47 interiérové jednokřídlé dveře 900x2050 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 077,00 14 077,00

43 K 766000D48
D+M D48 interiérové jednokřídlé dveře 900x2050 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 13 973,00 13 973,00

44 K 766000D49
D+M D49 vnější hliníkové dvoukřídlé dveře 1200x2040 mm vč. kování a příslušenství 
(dle PD) -firma H a M okna

ks 1,000 132 000,00 132 000,00

45 K 766000D50
D+M D50 vnější jednokřídlé ocelové dveře 700x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) ASSA ABLOY 

ks 1,000 20 318,00 20 318,00

46 K 766000D51
D+M D51 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 13 099,00 13 099,00

47 K 766000D52
D+M D52 interiérové hliníkové jednokřídlé dveře 940x2040 mm vč. kování a 
příslušenství (dle PD) -firma H a M okna

ks 1,000 59 000,00 59 000,00

48 K 766000D53
D+M D53 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 077,00 14 077,00

49 K 766000D54
D+M D54 interiérové jednokřídlé dveře 900x2050 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 077,00 14 077,00

50 K 766000D55
D+M D55 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 077,00 14 077,00

51 K 766000D56
D+M D56 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 19 246,00 19 246,00

52 K 766000D57
D+M D57 vnější hliníkové dvoukřídlé dveře s fixně zaskleným půlkruhovým 
nadsvětlíkem 2000x4250 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna

ks 1,000 205 000,00 205 000,00

53 K 766000D58
D+M D58 interiérové hliníkové dvoukřídlé dveře 2000x2040 mm vč. kování a 
příslušenství (dle PD) -firma H a M okna

ks 1,000 199 500,00 199 500,00
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54 K 766000D59
D+M D59 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře kyvné prosklené, renovace 2000x2020 
mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) - renovuje firma JOKA Moravský 
Krumlov, s.r.o. 

ks 1,000 60 608,00 60 608,00

55 K 766000D60
D+M D60 interiérové jednokřídlé dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 23 801,00 23 801,00

56 K 766000D61
D+M D61 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 2,000 13 100,00 26 200,00

57 K 766000D62
D+M D62 interiérové jednokřídlé dveře 700x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 4,000 14 257,00 57 028,00

58 K 766000D63
D+M D63 interiérové jednokřídlé dveře 700x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 14 077,00 14 077,00

59 K 766000D64
D+M D64 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře kyvné prosklené s dvěma bočními 
světlíky, renovace 2000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)  -firma 
H a M okna

ks 1,000 65 875,00 65 875,00

60 K 766000D65
D+M D65 interiérové dvoukřídlé dveře 1350x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) - renovuje firma Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 38 367,00 38 367,00

61 K 766000D66
D+M D66 dvoukřídlá rámová otočná vrata ze dřeva s fixně zaskleným obloukovým 
nadsvětlíkem 2680x3800 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) - firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o. 

ks 1,000 130 176,00 130 176,00

62 K 766000D67
D+M D67 interiérové hliníkové kouřotěsné jednokřídlé dveře 1200x2070 mm vč. kování 
a příslušenství (dle PD)

ks 1,000 75 300,00 75 300,00

63 K 766000D68
D+M D68 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 17 782,00 17 782,00

64 K 766000D69
D+M D69 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 2,000 17 546,00 35 092,00

65 K 766000D76
D+M D76 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 16 169,00 16 169,00

66 K 766000D77
D+M D77 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort

ks 1,000 22 836,00 22 836,00

67 K 766000D79
D+M D79 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD) ASSA ABLOY 

ks 2,000 38 143,00 76 286,00

68 K 76600VO01
D+M VO01 interiérové okno dřevěné 800x600 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) 
firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. 

ks 2,000 27 600,00 55 200,00

D 767 Konstrukce zámečnické 306 917,60

69 K 767000Z01
D+M Z01 větrací mřížka 800x400 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

ks 16,000 3 350,00 53 600,00

70 K 767000Z02
D+M Z02 větrací lamelová mřížka 800x400 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

ks 9,000 4 478,00 40 302,00

71 K 767000Z03
D+M Z03 větrací lamelová mřížka 900x400 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

ks 5,000 5 318,00 26 590,00
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72 K 767000Z04
D+M Z04 schodišťové madlo nástěnné průměr 48 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

m 2,800 2 702,00 7 565,60

73 K 767000Z05
D+M Z05 ochranná rohová lišta 30x30 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

m 12,000 444,00 5 328,00

74 K 767000Z06
D+M Z06 pomocné ocelové schodiště 1400x2000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

ks 1,000 33 102,00 33 102,00

75 K 767000Z07
D+M Z07 atipický kovářský výrobek litinové zábradlí výška 1000 mm vč. kotvení, 
povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

m 7,500 11 500,00 86 250,00

76 K 767000Z08
D+M Z08 schodišťové madlo nástěnné průměr 48 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

m 7,000 2 530,00 17 710,00

77 K 767000Z09
D+M Z09 vstupní hliníková čistící rohož 1000x500 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 8 000,00 16 000,00

78 K 767000Z10
D+M Z10 kovový poklop pro zadláždění 700x700 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

ks 1,000 8 050,00 8 050,00

79 K 767000Z11
D+M Z11 nájezdová ližina pro vozíčkáře 200x2000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

ks 2,000 6 210,00 12 420,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena bez DPH 1 694 297,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 694 297,76 21,00% 355 802,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 050 100,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 694 297,76

1 - Zemní práce 235 100,00

97 - Prorážení otvorů 154 670,00

721 - Vnitřní kanalizace 345 121,40

722 - Vnitřní vodovod 391 905,62

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén
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725 - Zařizovací předměty 432 229,10

767 - Konstrukce zámečnické 53 296,64

799 - Ostatní 81 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 694 297,76

D 1 Zemní práce 235 100,00

1 K 122202509R00
Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost 
horniny

m3 130,000 31,80 4 134,00

2 K 131001000T00 Výkop pro potrubí vč.pískování m 180,000 650,00 117 000,00

3 K 131001021T00 Výkop pro šachtu 2x2x3,5m ks 2,000 14 798,00 29 596,00

4 K 131001600T00 Odvoz zeminy na skládku m3 40,000 500,00 20 000,00

5 K 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 30,000 1 500,00 45 000,00

SO.01-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb
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6 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 130,000 50,00 6 500,00

7 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 130,000 99,00 12 870,00

D 97 Prorážení otvorů 154 670,00

8 K 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm m 220,000 145,00 31 900,00

9 K 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 120,000 203,50 24 420,00

10 K 970041130R00
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm, 
prostý beton

m 12,000 3 500,00 42 000,00

11 K 974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm m 220,000 101,20 22 264,00

12 K 974031154R00
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 
mm

m 120,000 169,05 20 286,00

13 K 955T00 Sekání hod 40,000 345,00 13 800,00

D 721 Vnitřní kanalizace 345 121,40
14 K 731100000T00 Průchod střechou DN100 ks 12,000 608,35 7 300,20

15 K 721100800T00 Navrtávka do kanalizační stoky betonové, navrtávka DN150, dodávka a montáž ks 1,000 8 500,00 8 500,00

16 K 721170958R00
Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 200 
mm

kus 1,000 455,40 455,40

17 K 721176101R00
Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mmm, s 1,8 
mm, DN 30,, dodávka a montáž

m 8,000 180,55 1 444,40

18 K 721176103R00
Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 
mm, DN 50,, dodávka a montáž

m 56,000 186,30 10 432,80

19 K 721176104R00
Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 
mm, DN 70,, dodávka a montáž

m 82,000 248,40 20 368,80

20 K 721176105R00
Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 
mm, DN 100,, dodávka a montáž

m 224,000 348,45 78 052,80

21 K 721176222R00
Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 
110 mmm, s 3,2, mm, DN 100, dodávka a montáž

m 40,000 322,00 12 880,00

22 K 721176223R00
Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 
125 mmm, s 3,2, mm, DN 125, dodávka a montáž

m 89,000 338,10 30 090,90

23 K 721176224R00
Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 
160 mmm, s 4,0, mm, DN 150, dodávka a montáž

m 50,000 411,70 20 585,00
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24 K 721176225R00
Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 
200 mmm, s 4,9, mm, DN 200, dodávka a montáž

m 33,000 523,25 17 267,25

25 K 721173404R00
Potrubí z plastových trub odhlučněné vícevrstvé plastové potrubí, připojovací, D 78 
mm, s 4,9 mm, DN, 70 , dodávka a montáž

m 30,000 600,30 18 009,00

26 K 721173406R00
Potrubí z plastových trub odhlučněné vícevrstvé plastové potrubí, připojovací, D 110 
mm, s 5,3 mm,, DN 100, dodávka a montáž

m 38,000 913,10 34 697,80

27 K 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 29,000 69,00 2 001,00

28 K 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 16,000 85,10 1 361,60

29 K 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci kus 18,000 104,65 1 883,70

30 K 721290500T00 Montáž kanalizační šachty ks 1,000 1 150,00 1 150,00

31 K 721290843T00 Poklop litinový 600/ D400 ks 1,000 3 109,60 3 109,60

32 K 721100266T00
Lapač tuku kruhový lapák v dvouplášťovém provedení určený pro zasazení do země, 
do 200 jídel za den,, dodávka a montáž

ks 1,000 23 626,75 23 626,75

33 K 721100293T00 Montáž lapolu ks 1,000 3 450,00 3 450,00

34 K 28650881R kus čisticí D = 110,0 mm, dodávka a montáž kus 2,000 144,90 289,80

35 K 286508821R kus čisticí D = 125,0 mm, dodávka a montáž kus 11,000 391,00 4 301,00

36 K 28654741R
sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. 
uzávěrka, čisticí, vložka, mechanický zápach. uzávěr, dodávka a montáž

kus 2,000 764,75 1 529,50

37 K 28697052.AR Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 160, dodávka a montáž kus 1,000 946,45 946,45

38 K 28697073.AR skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 500 mm; hladká, dodávka a montáž kus 1,000 983,25 983,25

39 K 55162400R
vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 
mm; / 110 mm;, odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm, dodávka a montáž

kus 2,000 1 344,35 2 688,70

40 K 55162428.AR
uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství 
přip. koleno, krycí, deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, 
dodávka a montáž

kus 8,000 639,40 5 115,20

41 K 55162537.AR hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice, dodávka a montáž kus 12,000 608,35 7 300,20

42 K 55162545.AR
ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. 
stěnou, s, pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP, dodávka a 
montáž

kus 12,000 1 016,60 12 199,20

43 K 552417011R Poklop litina 400/1,5 t do šachtové roury Wavin, RŠ DN400, dodávka a montáž kus 1,000 1 897,50 1 897,50

44 K 5922431.AT Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, dodávka a montáž kus 1,000 1 771,00 1 771,00

45 K 59224331.AT Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9, dodávka a montáž kus 1,000 1 265,00 1 265,00

46 K 59224352.AT Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12, dodávka a montáž kus 1,000 598,00 598,00
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47 K 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 3 375,518 2,24 7 569,60

D 722 Vnitřní vodovod 391 905,62
48 K 713591170T00 Montáž izolace potrubí pěnové návlekové DN15- DN50 m 722,000 80,50 58 121,00

49 K 722130233R00
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, 
dodávka a montáž

m 18,000 476,10 8 569,80

50 K 722130234R00
Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, 
dodávka a montáž

m 20,000 541,65 10 833,00

51 K 722172411R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, 
polyfuzně, svařované, dodávka a montáž

m 258,000 232,30 59 933,40

52 K 722172412R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, 
polyfuzně, svařované, dodávka a montáž

m 212,000 287,50 60 950,00

53 K 722172413R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, 
polyfuzně, svařované, dodávka a montáž

m 124,000 335,80 41 639,20

54 K 722172414R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, 
polyfuzně, svařované, dodávka a montáž

m 44,000 395,60 17 406,40

55 K 722172415R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, 
polyfuzně, svařované, dodávka a montáž

m 26,000 512,90 13 335,40

56 K 722172416R00
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, 
polyfuzně, svařované, dodávka a montáž

m 20,000 626,75 12 535,00

57 K 722172500T00 Žlab pozink DN20/2m, dodávka a montáž ks 38,000 210,00 7 980,00

58 K 722172501T00 Žlab pozink DN25/2m, dodávka a montáž ks 30,000 240,00 7 200,00

59 K 722172502T00 Žlab pozink DN32/2m, dodávka a montáž ks 20,000 250,00 5 000,00

60 K 722172503T00 Žlab pozink DN40/2m, dodávka a montáž ks 22,000 287,00 6 314,00

61 K 722172504T00 Žlab pozink DN50/2m, dodávka a montáž ks 12,000 310,00 3 720,00

62 K 722172505T00 Žlab pozink DN63/2m, dodávka a montáž ks 10,000 322,00 3 220,00

63 K 722181211RT7
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 6 mm, d 22 mm

m 52,000 4,60 239,20

64 K 722181211RT8
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 6 mm, d 25 mm

m 88,000 5,75 506,00

65 K 722181211RU1
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 6 mm, d 32 mm

m 86,000 8,05 692,30

66 K 722181212RV9
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 9 mm, d 40 mm

m 30,000 11,50 345,00

67 K 722181213RU1
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 13 mm, d 32 mm

m 18,000 17,25 310,50

68 K 722181213RV9
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 13 mm, d 40 mm

m 20,000 21,28 425,60
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69 K 722181213RW6
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 13 mm, d 50 mm

m 7,000 26,45 185,15

70 K 722181213RY3
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 13 mm, d 63 mm

m 20,000 30,48 609,60

71 K 722181214RT7
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 20 mm, d 22 mm

m 206,000 21,28 4 383,68

72 K 722181214RY5
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 20 mm, d 76 mm

m 30,000 51,75 1 552,50

73 K 722181214RY9
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 20 mm, d 108 mm

m 38,000 93,15 3 539,70

74 K 722181215RT8
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 25 mm, d 25 mm

m 124,000 39,68 4 920,32

75 K 722181215RU1
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 25 mm, d 32 mm

m 38,000 47,15 1 791,70

76 K 722181215RV9
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 25 mm, d 40 mm

m 14,000 50,60 708,40

77 K 722181215RW6
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 25 mm, d 50 mm

m 19,000 63,25 1 201,75

78 K 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 77,000 169,05 13 016,85

79 K 722237125R00
Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnitřní závit, DN, 40, PN 35, mosaz, dodávka a montáž

kus 2,000 816,50 1 633,00

80 K 722237126R00
Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-
vnitřní závit, DN, 50, PN 35, mosaz, dodávka a montáž

kus 2,000 1 199,45 2 398,90

81 K 722237131R00
Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s 
vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz, dodávka a montáž

kus 6,000 294,40 1 766,40

82 K 722237132R00
Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s 
vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž

kus 5,000 380,65 1 903,25

83 K 722237133R00
Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s 
vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz, dodávka a montáž

kus 6,000 508,30 3 049,80

84 K 722254201RT4
Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, 
průměr 19/30,, dodávka a montáž

kus 3,000 7 332,40 21 997,20

85 K 722259201R00 Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25 kus 3,000 660,10 1 980,30

86 K 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 3 859,143 1,55 5 991,32

D 725 Zařizovací předměty 432 229,10
87 K 725846520T00 Baterie umyvadlová nást.invalidní páka, dodávka a montáž  Jika Lyra Plus ks 1,000 1 796,30 1 796,30
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88 K 725011120T00 Oddálené splachování, dodávka a montáž Geberit Typ10 2-M ks 1,000 2 262,05 2 262,05

89 K 725111270T00
Nádrž splachovací vysokopoložená pro výlevku, plastová, dodávka a montáž SAM 
P2466

ks 2,000 1 345,50 2 691,00

90 K 725014141R00
Klozetové mísy Klozet závěsný keramický ZTP + sedátko, bílý, dodávka a montáž Jika 
Olymp

ks 1,000 5 034,70 5 034,70

91 K 725014161R00
Klozetové mísy Klozet závěsný keramický včetně sedátka, hl.530 mm, dodávka a 
montáž Jika Lyra Plus

ks 15,000 2 049,30 30 739,50

92 K 725119306R00 Klozetové mísy montáž Montáž klozetu závěsného Jika Lyra Plus ks 15,000 450,80 6 762,00

93 K 725122231R00
Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) Pisoár keramický s radarovým splachovačem, , 
dodávka a montáž Jika Golem 

ks 9,000 9 259,80 83 338,20

94 K 725139101R00 Montáž pisoárových stání Montáž pisoárových stání ostatních ks 9,000 503,70 4 533,30

95 K 725017153R00 Umyvadlo Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé Jika Mio ks 1,000 2 128,65 2 128,65

96 K 725017162R00 Umyvadlo Umyvadlo na šrouby keramické , 55 x 45 cm, bílé Jika Lyra Plus ks 4,000 800,40 3 201,60

97 K 725219401R00 Umyvadlo montáž Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ks 13,000 632,50 8 222,50

98 K 725017371R00 Umývátko šířky 45 cm, hloubky 36 cm, bílé, Jika Lyra Plus ks 3,000 726,80 2 180,40

99 K 725249103R00 Sprchové kabiny a mísy montáž Montáž sprchových koutů ks 2,000 1 300,00 2 600,00

100 K 725249820T00 Sprchová zástěna Ravak ASRV3-90 ks 2,000 12 400,00 24 800,00

101 K 725291114R00
Invalidní program Madlo rovné bílé invalidní dl. 600 mm, dodávka a montáž Jika 
Universum

ks 3,000 1 298,35 3 895,05

102 K 725291136R00
Invalidní program Madlo dvojité sklopné bílé invalidní dl. 750 mm, dodávka a montáž 
Jika Universum

ks 1,000 1 511,10 1 511,10

103 K 725291155T00 zrcadlo sklopné nerez pro ZTP, dodávka a montážJika Universum ks 1,000 4 861,05 4 861,05

104 K 725319101R00 Dřezy jednoduché montáž Montáž dřezů jednoduchých ks 8,000 205,85 1 646,80

105 K 725019103R00
Výlevky diturvitové Výlevka závěsná keramická s plastovou mžížkou, dodávka a 
montáž Jika Mira

ks 2,000 3 454,60 6 909,20

106 K 725339101R00
Výlevky diturvitové montáž Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur Jika 
Mira

kus 2,000 503,70 1 007,40

107 K 725410980T00 Sprchový žlab nerezový 1004-850, dodávka a montáž Alcaplast APZ1 ks 2,000 4 488,45 8 976,90

108 K 725410985T00 Rošt k žlabu nerezový 850, dodávka a montáž Alcaplast LINE ks 2,000 1 124,70 2 249,40

109 K 725411399T00 Montáž žlabu ks 2,000 587,65 1 175,30

110 K 725823114RT1
Baterie umyvadlové a dřezové Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, 
standardní Jika Lyra Plus

kus 8,000 1 482,35 11 858,80

111 K 725823121RT1
Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, 
standardní Jika Lyra Plus

kus 13,000 1 560,55 20 287,15

112 K 725825114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové Baterie dřezová nástěnná ruční, prodl.páka, standardní kus 2,000 2 193,05 4 386,10

113 K 725823060T00 Ventil rohový 1/2" - roháček, dodávka a montáž Schell Comfort kus 65,000 196,65 12 782,25
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114 K 725860350T00 Sifon dřezový , dodávka a montáž HL100G kus 8,000 372,60 2 980,80

115 K 725860372T00 Sifon umyvadlový chrom, dodávka a montáž Jika Lyra Plus kus 13,000 474,95 6 174,35

116 K 725860376T00 výpusť umyvadlová click-clack, dodávka a montáž Jika Lyra Plus kus 13,000 353,05 4 589,65

117 K 725860392T00 Sifon umyv.podomítkový pro invalid.umyv. , dodávka a montáž Jika Laufen kus 1,000 1 830,80 1 830,80

118 K 28696751R
Modul-WC s ovládáním zepředu UP320, h=112cm, pro suchý proces, dodávka a montáž 
Concept Duofix pro WC

kus 15,000 5 854,65 87 819,75

119 K 286967583R
Modul-WC Special,ovl. zepředu, ZTP, UP320, Pro tělesně postižené, pro suchý proces, 
pro zabudování, do stěny, 2 objemy splachování, dodávka a montáž Geberit Duofix 
special pro WC ZTP

kus 1,000 12 653,45 12 653,45

120 K 286967601R
Modul-výlevka , h=130 cm, pro nástěnnou armaturu, odpadní koleno 50mm, 
nastavitelné pozinkované, podpěry, pro suchý proces, dodávka a montáž Geberit 
Duofix special pro výlevku

kus 2,000 4 787,45 9 574,90

121 K 55145608T
baterie sprchová pákova, set nástěnný, tyč, hadice, sprchová růžice, dodávka a 
montáž Jika Lyra Plus

ks 2,000 2 915,25 5 830,50

122 K 55146000R Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Y, dodávka a montáž SLZ 01Y kus 3,000 939,55 2 818,65

123 K 55147019T Splachovač pro splach nádrž t, dvojtlačítko, dodávka a montáž Concept Sigma01 bílá kus 15,000 884,35 13 265,25

124 K 642174224R
Umyvadlo ´keramické nábytk. 75 cm s otvorem pro bat. bílé, dodávka a montáž Jika 
Lyra Plus

kus 6,000 3 095,80 18 574,80

125 K 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 4 279,496 1,00 4 279,50

D 767 Konstrukce zámečnické 53 296,64
126 K 767100002T00 Konzola nosníková 2000mm pozinková 30x30mm, dodávka a montáž ks 60,000 170,20 10 212,00

127 K 767101000T00 Doplňková konstrukce kg 180,000 173,65 31 257,00

128 K 23153030R
tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér; barva 
šedá; přilnavost, k materiálům beton, omítky, sádrokarton, sklo, zdivo; tepelná 
odolnost -40 až 80 °C, dodávka a

kus 10,000 575,00 5 750,00

129 K 31179105R
tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a 
montáž

m 58,000 19,55 1 133,90

130 K 42310113R
objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; 
galvan.pozink.,, dodávka a montáž

kus 80,000 10,35 828,00

131 K 42310114R
objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; 
galvan.pozink., dodávka a, montáž

kus 74,000 10,35 765,90

132 K 42310115R
objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; 
galvan.pozink.,, dodávka a montáž

kus 34,000 11,50 391,00

133 K 42310116R
objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; 
galvan.pozink.,, dodávka a montáž

kus 18,000 12,65 227,70

134 K 42310118R
objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; 
galvan.pozink.,, dodávka a montáž

kus 12,000 16,10 193,20
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135 K 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 507,587 5,00 2 537,94

D 799 Ostatní 81 975,00
136 K 975T00 Uzemění vodovodu soubor 1,000 3 450,00 3 450,00

137 K 800T00 PD skutečného provedení ks 1,000 3 450,00 3 450,00

138 K 801T00 Spolupráce s jinou profesí hod 40,000 225,00 9 000,00

139 K 911T00 Tlaková zkouška kanalizace hod 10,000 450,00 4 500,00

140 K 912T00 Tlaková zkouška vodovodu hod 12,000 450,00 5 400,00

141 K 915T00 Proplach a desinfekce potrubí hod 16,000 450,00 7 200,00

142 K 960T00
Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení 
odpadu

ks 1,000 13 400,00 13 400,00

143 K 980T00 Rozbor vody ks 1,000 2 875,00 2 875,00

144 K 999T00 Nezměřitelné práce hod 80,000 100,00 8 000,00

145 K 005121 R Zařízení staveniště ks 1,000 24 700,00 24 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 184 307,73
1 K 0101057 Mikrotrubička 12/10mm, LSHF m 45,000 41,18 1 853,10

2 K 0101163 Trubka ohebná PE, o16mm (po) m 1 010,000 30,00 30 300,00

3 K 0102069 upevňovací hák na kabely na strop - malý ks 120,000 49,55 5 946,00

4 K 0104001
KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, prázdná univerzální - lze spojit do řady - 
max.3

ks 108,000 29,65 3 202,20

5 K 0104002 KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víčkem bez zapojení ks 16,000 34,53 552,48

6 K 0104003 KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víč.vč.zapojení a pružinových svorek ks 22,000 57,53 1 265,66

7 K 0104023 Drobný montážní materiál (spoj.materiál, vázací pásky, štítky, apod.) celek 1,000 2 300,00 2 300,00

8 K 0104045 KRABICE plastová, odbočovací, na povrch, IP54, vč.pružinových svorek ks 23,000 81,56 1 875,88

9 K 0105002 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 220,000 6,03 1 326,60

10 K 0105021 Vazací páska 140x3,6mm bal 3,000 253,28 759,84

11 K 0106003 Pružinová svorka - do 2x2,5 ks 140,000 9,79 1 370,60

12 K 0106004 Pružinová svorka - do 3x2,5 ks 150,000 10,32 1 548,00

13 K 0106005 Pružinová svorka - do 4x2,5 ks 60,000 11,70 702,00

14 K 0106006 Pružinová svorka - do 5x2,5 ks 12,000 12,65 151,80

15 K 0202002 Drátěný kabelový žlab 50/50, á 2m, s příslušenstvím vč.podpěrek(bez víka) ks 10,000 240,80 2 408,00

16 K 0204001 protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 20cm m2 0,300 1 725,00 517,50

17 K 0204004 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 0,800 1 725,00 1 380,00

18 K 0204005 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 60cm m2 0,400 1 725,00 690,00

19 K 0801005 KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku m 405,000 38,26 15 495,30

20 K 0801006 KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku m 1 910,000 42,00 80 220,00

21 K 0801010 KABEL ; CYKY-J 5x1,5 pod omítku m 125,000 50,59 6 323,75

22 K 0801012 KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku m 904,000 48,09 43 473,36

23 K 0801015 KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku m 118,000 64,12 7 566,16

24 K 0801019 KABEL ; CYKY-J 5x4 pod omítku m 101,000 94,16 9 510,16

25 K 0803038 VODIČ ; H07V-K 1x6 zl.zel. m 510,000 32,22 16 432,20

26 K 0813061 Kabel 1-CXKH-V P60-R 3x1,5 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý m 330,000 56,38 18 605,40

27 K 0813062 Kabel 1-CXKH-V P60-R 3x1,5 (O) RE B2s1d0- nehořlavý m 102,000 56,38 5 750,76

28 K 0813064 Kabel 1-CXKH-V P60-R 4x1,5 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý m 205,000 69,67 14 282,35

29 K 0813065 Kabel 1-CXKH-V P60-R 5x1,5 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý m 210,000 75,79 15 915,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 0813071 Kabel 1-CXKH-V P60-R 5x4 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý m 60,000 137,35 8 241,00

31 K 0813076 Kabel 1-CXKH-V P60-R 5x10 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý m 10,000 268,25 2 682,50

32 K 1001001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 172,000 9,20 1 582,40

33 K 1001002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 45,000 13,80 621,00

34 K 1001003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 10,000 28,75 287,50

35 K 1001150 pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem ks 34,000 31,05 1 055,70

36 K 1101014 Spínač nástěnný PVC, tlačítko, řazení 1/0, IP44 ks 3,000 208,94 626,82

37 K 1101025 Strojek spínače, jednopólový, řazení 1, bezšroubový ks 18,000 206,60 3 718,80

38 K 1101027 Strojek spínače, sériový, řazení 5, bezšroubový ks 5,000 243,59 1 217,95

39 K 1101028 Strojek spínače, střídavý, řazení 6, bezšroubový ks 24,000 213,54 5 124,96

40 K 1101029 Strojek spínače, křížová, řazení 7, bezšroubový ks 5,000 263,01 1 315,05

41 K 1101039 Rámeček přístroje jednoduchý (viz design manuál) ks 78,000 24,96 1 946,88

42 K 1101040 Rámeček přístroje dvojnásobný (viz design manuál) ks 6,000 44,85 269,10

43 K 1101044 Kryt spínače jednoduchý (viz design manuál) ks 47,000 39,76 1 868,72

44 K 1101045 Kryt spínače dělený (viz design manuál) ks 5,000 49,47 247,35

45 K 1101196 Automatický pohybový spínač, vestavný do SDK, 360° ks 5,000 390,61 1 953,05

46 K 1101217
Tlačítko ve skříňce, červené, pod omítku, 1xNC, ochranné sklíčko, CENTRAL STOP, vč. 
štítku

ks 1,000 970,16 970,16

47 K 1101217.1
Tlačítko ve skříňce, červené, pod omítku, 1xNC, ochranné sklíčko, POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ, 
vč. štítku

ks 15,000 972,46 14 586,90

48 K 1101217.2
Tlačítko ve skříňce, červené, pod omítku, 1xNC, ochranné sklíčko, TOTAL STOP, vč. 
štítku

ks 1,000 974,76 974,76

49 K 1103017
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design 
manuál

ks 38,000 258,38 9 818,44

50 K 1103080
Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design 
manuál

ks 24,000 288,03 6 912,72

51 K 1201139 Jistič C10/3, 10kA (dozbrojení do stávajícího rozváděče) ks 1,000 815,23 815,23

52 K 1201141 Jistič C16/3, 10kA (dozbrojení do stávajícího rozváděče) ks 1,000 776,53 776,53

53 K 1201144 Jistič C32/3, 10kA (dozbrojení do stávajícího rozváděče) ks 2,000 1 000,84 2 001,68

54 K 1203025 Kombinovaný proudový chránič C10/1N/0,03A (dozbrojení do stávajícího rozváděče) ks 1,000 2 174,14 2 174,14

55 K 1306002 Digitální spínací hodiny týdenní, 1P, 16A, 230V (dozbrojení do stávajícího rozváděče) ks 4,000 1 300,13 5 200,52

56 K 1802001
Záložní zdroj UPS pro požární zařízení, 7500VA/3f/30 minut, vč.ovládání, ve skříni 
EI45

ks 1,000 224 700,00 224 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

57 K 1802001.1 Záložní zdroj UPS 600VA/330W/5min., LINE-INT. ks 1,000 3 777,75 3 777,75

58 K 1921001 Úpravy v rozváděči RH (viz specifikace č.1) ks 1,000 3 565,00 3 565,00

59 K 1921002 Dodávka - rozváděč R-PBZ (viz specifikace č.2) ks 1,000 22 700,00 22 700,00

60 K 2001006
Svítidlo A - přisazené, LED, 11W, 1070lm, 3300K, IP230, průměr 290mm, těleso kov, 
difuzor sklo mat.

ks 35,000 1 066,51 37 327,85

61 K 2001009
Svítidlo C - nástěnné LED svítidlo k zrcadlu, 7W, 230V, IP44, kov, difuzor plast opál, 
barva bílá (viz design manuál)

ks 2,000 1 400,01 2 800,02

62 K 2002004 Stávající přisazené svítidlo - demontáž ks 18,000 230,00 4 140,00

63 K 2002005 Stávající přisazené svítidlo - zpětná montáž ks 18,000 287,50 5 175,00

64 K 2002005.1 Svítidlo B - přisazené, zářivkové, 2x36W, IP20, leštěná mřížka, bílá barva ks 4,000 1 060,30 4 241,20

65 K 2002014
Svítidlo D - vestavné, zářivkové, 4x18W, do rastru 600x600, opálový kryt, IP54, 
el.předřadník

ks 2,000 1 469,82 2 939,64

66 K 2002014.1
Svítidlo DN - vestavné, zářivkové, 4x18W, do rastru 600x600, opálový kryt, IP54, 
el.předřadník, nouzový zdroj 1 hod.

ks 1,000 2 844,74 2 844,74

67 K 2005001 Svítidlo nouzové, autonomní, 11W, 1hod., přisazené, IP20, vč.piktogramu ks 6,000 1 319,97 7 919,82

68 K 2012004 Zářivka T8, 18W, 4000K ks 12,000 57,19 686,28

69 K 2012014 Zářivka T8, 36W, 4000K ks 8,000 61,88 495,04

70 K 2505001 Napojení servopohonu 1x230v, do 3x2,5mm ks 6,000 287,50 1 725,00

71 K 2505002 Napojení požárního ventilátoru, 3x400V, do 4x2,5mm ks 3,000 575,00 1 725,00

72 K 2901001 Demontáž stávající elektroinstalace hod 140,000 460,00 64 400,00

73 K 2902004 Vyhledání stávajících rozvodů hod 32,000 460,00 14 720,00

74 K 2903001 Revize a vystavení výchozí revizní zprávy celek 1,000 3 450,00 3 450,00

75 K 2903012 Spolupráce s revizním technikem hod 8,000 517,50 4 140,00

76 K 2906001 Nespecifikované montážní práce hod 60,000 517,50 31 050,00

77 K 2906007 Úpravy ve stávajícím rozváděči hod 24,000 517,50 12 420,00

78 K 2906012 Koordinace s ostatními profesemi hod 20,000 517,50 10 350,00

79 K 2906014 Zabezpečení pracoviště hod 16,000 460,00 7 360,00

80 K 3007089
Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám 
(podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), kontrolní modul s 
alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor

celek 1,000 13 740,00 13 740,00

81 K 4001006 Kabel UTP 4 pár, cat.6, LSZH m 205,000 33,11 6 787,55

82 K 4003010 Patch Cord UTP - 1m - CAT6-2xRJ45 - litá ochrana ks 24,000 55,16 1 323,84

83 K 4007002 Patch panel integrovaný, Cat6, 24 port ks 2,000 2 128,95 4 257,90
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84 K 4011056 Skříň RACK 19" 42U/600x600, prosklené dveře, šedá barva ks 1,000 15 078,80 15 078,80

85 K 4012004 Ventilační jednotka do 19" - 2 ventilátory - 1U ks 1,000 3 379,85 3 379,85

86 K 4012005 Termostat k chladící jednotce (+5 - +55st.C) ks 1,000 1,00 1,00

87 K 4012016 Rozvodný panel 230V s přep.ochranou 5pozic ks 1,000 956,14 956,14

88 K 4012018 Optická vana 19", 1U ks 1,000 13 593,00 13 593,00

89 K 4013009 Ukončení datového kabelu UTP ks 12,000 23,00 276,00

90 K 4014002 Měření segmentu, jednoduché bez protokolu ks 6,000 74,75 448,50

91 K 4014009 SW - práce hod. 18,000 575,00 10 350,00

92 K 4015002 Přístupový body WiFi - 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 1GBit ks 3,000 3 908,85 11 726,55

93 K 4016001 Switch 28x1000 BaseT, PoE+/24 portů, 180W ks 1,000 15 067,30 15 067,30

94 K 4016001.1 Switch, 26x1000 BaseT, 2xSFP, VLAN ks 1,000 13 115,75 13 115,75

95 K 5103001 Barevná FullHD IP kamera, IR přísvit 20m, 2MPx, 1920x1080, 30sn/s, PoE ks 3,000 4 801,25 14 403,75

96 K 7001003 Kabel stíněný W6x0,22 m 602,000 29,42 17 710,84

97 K 7001005 Kabel stíněný W6x0,22+2x0,5 m 105,000 35,83 3 762,15

98 K 7003004 Duální PIR+MW detektor pohybu ks 22,000 729,19 16 042,18

99 K 7003017 Optický hlásič kouře pro systém EZS, 9 až 33V, vč.patice ks 6,000 1 273,40 7 640,40

100 K 7004001 Deska poplachové ústředny, 8 zón, 16 bloků ks 1,000 26 400,00 26 400,00

101 K 7004008 Ovládací LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID ks 2,000 5 916,75 11 833,50

102 K 7005002 Expandér pro čtečku karet ks 1,000 6 839,05 6 839,05

103 K 7005002.1 Kryt ústředny EZS s transformátorem, 16A, 18V AC, 40vA, pojistka, tamper ks 1,000 1,00 1,00

104 K 7005003 Kryt expandéru ks 1,000 1,00 1,00

105 K 7005008 Bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 890,10 890,10

106 K 7005012 Bezkontaktní čtečka karet, 125kHz, RFID ks 1,000 3 965,20 3 965,20

107 K 7006001 Elektrický zámek, 12V ks 1,000 1 876,80 1 876,80

108 K 7006001.1 Komunikační modul Ethernet ks 1,000 4 327,45 4 327,45

109 K 7006002 Univerzální GSM/GPRS/SMS komunikační modul ks 1,000 7 188,65 7 188,65

110 K 7007002 Poplachová siréna EZS, venkovní, zálohovaná ks 1,000 1 497,30 1 497,30

111 K 7008003 SW - práce hod 14,000 575,00 8 050,00

112 K 7008003.1 Zkušební provoz - uvedení do provozu hod 20,000 460,00 9 200,00

113 K 7503006
Hlásič kouře bezdrátový dle EN 14604, pevně zabudovaná lithiová baterie, životnost 
baterie min.10let

ks 3,000 4 630,36 13 891,08

114 K 7503007
Přístroj relé s RF přijímačem 868MHz, kontakt 1P/5A/250V, napájení 230V, 
vč.zálohovacího akumulátoru

ks 3,000 2 946,30 8 838,90
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115 K 7503008 Modul bezdrátový RF pro hlásič kouře, 868MHz, životnost baterie min.10let ks 3,000 2 668,00 8 004,00

116 K 7505003 Zkušební provoz hod 4,000 460,00 1 840,00

117 K 8003002 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 300mm ks 38,000 28,75 1 092,50

118 K 8003004 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.0225m2 tl.do 600mm ks 17,000 46,00 782,00

119 K 8006001 vysek.zdi cihl.malt.váp.výklen.<0.25m2 ks 1,000 57,50 57,50

120 K 8006007 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 146,000 17,25 2 518,50

121 K 8009001 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 965,000 13,80 13 317,00

122 K 8009002 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm m 428,000 17,25 7 383,00

123 K 8009004 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm m 94,000 23,00 2 162,00

124 K 8013001 průraz stropem 0,0225/do 450mm ks 9,000 92,00 828,00

125 K 8015002 Zabetonování prostupu do 100x200mm ks 9,000 575,00 5 175,00

126 K 8016010 sádra stavební a 30kg bal 6,000 248,75 1 492,50

127 K 8017001 Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.10mm,do hl. 100mm ks 134,000 23,00 3 082,00

128 K 8017002 Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.16mm,do hl. 100mm ks 20,000 28,75 575,00

129 K 8701001 Napojení ventilátoru 1x230V, do 3x2,5mm ks 4,000 287,50 1 150,00

130 K 9901003 Příprava dílenské dokumentace hod 20,000 345,00 6 900,00

131 K 9902001 Vypracování skutečné projektové dokumentace hod 16,000 402,50 6 440,00

132 K 9902002 Zkreslení skutečného stavu na stavbě hod 8,000 460,00 3 680,00
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Cena bez DPH 2 356 786,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 356 786,25 21,00% 494 925,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 851 711,36

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, 
montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součásti prací 
jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje 
bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k 
získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , 
dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a 
potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně 
atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, 
zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v 
zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava j) ceny v nabídce musí vycházet nejen 
z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky.  k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou 
dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které 
nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 
řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě 
odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním 
kontroly l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. 
Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. 
m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré 
vzduchotechnikcé jendotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign 
větracích jednotek 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 356 786,25

2 - Kuchyně 701 906,00

3 - Sály 895 279,70

H10 - Hygienické zázemí I - 1.NP 23 508,30

H11 - Hygienické zázemí II - 1.NP 28 855,80

H12 - Hygienické zázemí III - 1.NP 12 965,10

H13 - Hygienické zázemí IV - 1.NP 22 127,15

A1 - Větrání CHÚC - typu A 70 265,00

A2 - Větrání CHÚC - typu B 159 721,20

A3 - Větrání CHÚC - typu B - evakuační výtah 142 287,20

DEM - Demontáže 43 642,50

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén
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M - Montážní a těsnící materiál 65 575,30

D - Doprava 190 653,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 356 786,25

D 2 Kuchyně 701 906,00

1 K 001

Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, komory vedle sebe, P-
6500m3/h(400Pa), O-6500m3/h(450Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník 
(účinnost rekuperace min. 89,4%), ohřev ELE integrovaný, na přívodu i odtahu 
filtrace. hmotnost max. 568 kg. Jednotka s podstavnými nohami. Rozměry jednotky 
(DxŠxV) 2560x1605x1170. Celkový příkon vč. ele ohřevu max P=11,5kW, U=400V. 
Jednotka vybavena autonomní MaR s komunikací ModBus TCP do nadřazeného 
systému.

ks 1,000 405 712,00 405 712,00 vlastní

2 K 002 Čidlo kouře do vzduchotechnického potrubí vč. zdroje U=12V ks 1,000 11 500,00 11 500,00 vlastní

3 K 003 Nástěnný ovladač pro přepínání výkonových režimů VZT jednotky, krytí IP56 ks 1,000 1,15 1,15 vlastní

4 K 051 Tlumič hluku 900x800, délka 1,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 32dB (250Hz) ks 1,000 9 464,50 9 464,50 vlastní

SO.01-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 052 Tlumič hluku 900x800, délka 2m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 42dB (250Hz) ks 3,000 10 649,00 31 947,00 vlastní

6 K 101 Regulační klapka D200, ovládání ruční ks 3,000 338,10 1 014,30 vlastní

7 K 102 Regulační klapka D225, ovládání ruční ks 1,000 364,55 364,55 vlastní

8 K 103 Regulační klapka D315, ovládání ruční ks 1,000 561,20 561,20 vlastní

9 K 110 Regulátor konstantního průtoku D200, V=900m3/h. ks 1,000 2 351,75 2 351,75 vlastní

10 K 201 Přívodní vyustka 525x75, dvouřadá vč. regulace R1, na kruhové potrubí ks 2,000 786,60 1 573,20 vlastní

11 K 202 Anemostat přívodní D600, horizontální připojení D250, V=550m3/h ks 1,000 2 310,35 2 310,35 vlastní

12 K 203 Přívodní vyustka 825x325, dvouřadá vč. regulace R1 ks 4,000 2 342,55 9 370,20 vlastní

13 K 204
Plátěná vyustka D315, l=4m, dp=50Pa, rozptýlené proudění, vč.závěsného materiálu, 
lanka a úchytů. Barva modrá.

ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vlastní

14 K 251 Odvodní vyustka 525x75, jednořadá vč. regulace R1, na kruhové potrubí ks 6,000 670,45 4 022,70 vlastní

15 K 252
Úprava stávající nerezové digestoře, vytvoření nových odběrných míst D355 na horní 
straně, zaslepení jednoho stávajícího. Demontáž a zpětná montáž, zařízení zavěšeno 
na řetězech 4x

ks 1,000 4 542,50 4 542,50 vlastní

16 K 301 Krycí mřížka 900x1000, materiál pletivo ks 1,000 1 492,70 1 492,70 vlastní

17 K 501 Výfuková hlavice D630, vč. kotvících prvků ks 1,000 8 729,65 8 729,65 vlastní

18 K 700 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek bm 7,000 341,55 2 390,85 vlastní

19 K 701 Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek bm 48,000 419,75 20 148,00 vlastní

20 K 702 Potrubí SPIRO do průměru 225, vč. tvarovek bm 6,000 456,55 2 739,30 vlastní

21 K 703 Potrubí SPIRO do průměru 250, vč. tvarovek bm 3,000 480,70 1 442,10 vlastní

22 K 704 Potrubí SPIRO do průměru 315, vč. tvarovek bm 4,000 615,25 2 461,00 vlastní

23 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 98,000 425,50 41 699,00 vlastní

24 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 42,000 586,50 24 633,00 vlastní

25 K 901 Tepelná a hluková izolace tl.80mm + oplechování m2 78,000 1 380,00 107 640,00 vlastní

26 K 903 Tepelná parotěsná izolace tl.25mm m2 2,000 460,00 920,00 vlastní

D 3 Sály 895 279,70

27 K 001.1

Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, komory vedle sebe, P-
6350m3/h(350Pa), O-6350m3/h(350Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník 
(účinnost rekuperace min. 92,1%), ohřev ELE integrovaný, na přívodu i odtahu 
filtrace. hmotnost max. 1288 kg. Jednotka s podstavnými nohami. Rozměry jednotky 
(DxŠxV) 3370x2100x2012. Celkový příkon vč. ele ohřevu max P=9,8kW, U=400V. 
Jednotka vybavena autonomní MaR s komunikací ModBus TCP do nadřazeného 
systému.

ks 1,000 479 810,00 479 810,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

28 K 002 Čidlo kouře do vzduchotechnického potrubí vč. zdroje U=12V ks 1,000 11 500,00 11 500,00 vlastní

29 K 051.1 Tlumič hluku 1400x500, délka 1,5m, kulisy tl.200, 5ks, útlum 35dB (250Hz) ks 2,000 10 355,75 20 711,50 vlastní

30 K 052.1 Tlumič hluku 900x710, délka 1,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 32dB (250Hz) ks 2,000 9 464,50 18 929,00 vlastní

31 K 101.1 Regulační klapka 200x250, ovládání ruční ks 4,000 1 158,05 4 632,20 vlastní

32 K 102.1 Regulační klapka 355x250, ovládání ruční ks 2,000 1 358,15 2 716,30 vlastní

33 K 103.1 Regulační klapka 560x250, ovládání ruční ks 2,000 1 612,30 3 224,60 vlastní

34 K 201.1
Přívodní vyustka 625x125, dvouřadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k 
čtyřhrannému potrubí

ks 6,000 1 918,20 11 509,20 vlastní

35 K 202.1
Přívodní vyustka 825x125, dvouřadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k 
čtyřhrannému potrubí

ks 9,000 2 902,60 26 123,40 vlastní

36 K 251.1
Odvodní 625x125, jednořadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k čtyřhrannému 
potrubí

ks 6,000 1 569,75 9 418,50 vlastní

37 K 252.1
ODvodní vyustka 825x125, jednořadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k 
čtyřhrannému potrubí

ks 9,000 1 821,60 16 394,40 vlastní

38 K 301.1 Krycí mřížka 1400x500, pletivo ks 2,000 1 528,35 3 056,70 vlastní

39 K 302 Krycí mřížka 900x710, pletivo ks 2,000 1 348,95 2 697,90 vlastní

40 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 294,000 425,50 125 097,00 vlastní

41 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 86,000 586,50 50 439,00 vlastní

42 K 901 Tepelná a hluková izolace tl.80mm + oplechování m2 68,000 1 380,00 93 840,00 vlastní

43 K 902 Požární izolace 30min m2 10,000 1 035,00 10 350,00 vlastní

44 K 903.1 Tepelná izolace 60mm + Al polep m2 12,000 402,50 4 830,00 vlastní

D H10 Hygienické zázemí I - 1.NP 23 508,30
45 K 001.2 Potrubní ventilátor D160, V=350m3/h, dp=150Pa, U=230V ks 1,000 3 354,55 3 354,55 vlastní

46 K 001a
Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, 
U=230V

ks 1,000 1,15 1,15 vlastní

47 K 002.1 Spojka pružná D160 ks 2,000 115,00 230,00 vlastní

48 K 051.2 Tlumič hluku D160, délka 0,5m ks 2,000 1 279,95 2 559,90 vlastní

49 K 101.2 Zpětná klapka D160 ks 1,000 208,15 208,15 vlastní

50 K 251.2 Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení ks 7,000 273,70 1 915,90 vlastní

51 K 601 Pružná hadice D160 bm 7,000 70,15 491,05 vlastní

52 K 701.1 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek bm 42,000 341,55 14 345,10 vlastní

53 K 904 Tepelná parotěsná izolace tl.19mm m2 1,000 402,50 402,50 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D H11 Hygienické zázemí II - 1.NP 28 855,80
54 K 001.3 Potrubní ventilátor D200, V=790m3/h, dp=120Pa, U=230V ks 1,000 4 634,50 4 634,50 vlastní

55 K 001a
Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, 
U=230V

ks 1,000 1,15 1,15 vlastní

56 K 002.2 Spojka pružná D200 ks 2,000 172,50 345,00 vlastní

57 K 051.3 Tlumič hluku D200, délka 1m ks 1,000 1 869,90 1 869,90 vlastní

58 K 101.3 Zpětná klapka D200 ks 1,000 423,20 423,20 vlastní

59 K 251.2 Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení ks 11,000 273,70 3 010,70 vlastní

60 K 601 Pružná hadice D160 bm 11,000 70,15 771,65 vlastní

61 K 701.1 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek bm 24,000 341,55 8 197,20 vlastní

62 K 702.1 Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek bm 20,000 419,75 8 395,00 vlastní

63 K 904 Tepelná parotěsná izolace tl.19mm m2 3,000 402,50 1 207,50 vlastní

D H12 Hygienické zázemí III - 1.NP 12 965,10
64 K 001.4 Potrubní ventilátor D160, V=100m3/h, dp=150Pa, U=230V ks 1,000 3 354,55 3 354,55 vlastní

65 K 001a
Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, 
U=230V

ks 1,000 1,15 1,15 vlastní

66 K 002.1 Spojka pružná D160 ks 2,000 115,00 230,00 vlastní

67 K 051.2 Tlumič hluku D160, délka 0,5m ks 1,000 1 279,95 1 279,95 vlastní

68 K 101.2 Zpětná klapka D160 ks 1,000 208,15 208,15 vlastní

69 K 251.2 Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení ks 2,000 273,70 547,40 vlastní

70 K 601 Pružná hadice D160 bm 2,000 70,15 140,30 vlastní

71 K 701.1 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek bm 12,000 341,55 4 098,60 vlastní

72 K 902 Požární izolace 30min m2 3,000 1 035,00 3 105,00 vlastní

D H13 Hygienické zázemí IV - 1.NP 22 127,15
73 K 001.5 Potrubní ventilátor D160, V=450m3/h, dp=120Pa, U=230V ks 1,000 3 354,55 3 354,55 vlastní

74 K 001a
Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, 
U=230V

ks 1,000 1,15 1,15 vlastní

75 K 002.1 Spojka pružná D160 ks 2,000 115,00 230,00 vlastní

76 K 051.2 Tlumič hluku D160, délka 0,5m ks 1,000 1 279,95 1 279,95 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

77 K 101.2 Zpětná klapka D160 ks 1,000 208,15 208,15 vlastní

78 K 251.2 Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení ks 5,000 273,70 1 368,50 vlastní

79 K 601 Pružná hadice D160 bm 5,000 70,15 350,75 vlastní

80 K 701.1 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek bm 42,000 341,55 14 345,10 vlastní

81 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 1,000 586,50 586,50 vlastní

82 K 904 Tepelná parotěsná izolace tl.19mm m2 1,000 402,50 402,50 vlastní

D A1 Větrání CHÚC - typu A 70 265,00
83 K 001.6 Axiální ventilátor D280, V=2680m3/h, dp=350Pa, U=400V, P=0,8kW ks 1,000 26 071,65 26 071,65 vlastní

84 K 101.4 Klapka D280 se servopohonem U=230V ks 1,000 5 347,50 5 347,50 vlastní

85 K 102.2 Klapka 400x400 se servopohonem U=230V ks 1,000 6 389,40 6 389,40 vlastní

86 K 103.2 Regulační klapka 400x280, ovládání ruční ks 1,000 1 652,55 1 652,55 vlastní

87 K 201.2 Přívodní vyustka 825x325, jednořadá, bez regulace ks 1,000 602,60 602,60 vlastní

88 K 301.2 Krycí mřížka 400x280, materiál pletivo ks 1,000 409,40 409,40 vlastní

89 K 302.1 Krycí mřížka 400x400, materiál pletivo ks 1,000 423,20 423,20 vlastní

90 K 501.1 Sací koleno 400x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vlastní

91 K 502 Výfukové koleno 400x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vlastní

92 K 701.2 Potrubí SPIRO do průměru D280, vč tvarovek bm 1,000 538,20 538,20 vlastní

93 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 21,000 425,50 8 935,50 vlastní

94 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 10,000 586,50 5 865,00 vlastní

95 K 901.1 Požární izolace 30min m2 8,000 1 035,00 8 280,00 vlastní

D A2 Větrání CHÚC - typu B 159 721,20
96 K 001.7 Axiální ventilátor D450, V=8620m3/h, dp=350Pa, U=400V, P=3kW ks 1,000 34 914,00 34 914,00 vlastní

97 K 002.3
Box pro ventilátor 1425x1115x725 (DxŠxV) s požární odolností 30min vč. revizních 
dvířek a závěsného materiálu

ks 1,000 20 930,00 20 930,00 vlastní

98 K 101.5 Klapka 1000x315 se servopohonem U=230V ks 1,000 7 374,95 7 374,95 vlastní

99 K 301.3 Krycí mřížka 1000x315, materiál pletivo ks 1,000 1 109,75 1 109,75 vlastní

100 K 501.2 Sací koleno 1000x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu ks 1,000 4 025,00 4 025,00 vlastní

101 K 502.1 Servopohon (U=230V, moment 4Nm) pro otevíravé okno ks 1,000 3 450,00 3 450,00 vlastní

102 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 49,000 425,50 20 849,50 vlastní

103 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 12,000 586,50 7 038,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

104 K 902 Požární izolace 30min m2 58,000 1 035,00 60 030,00 vlastní

D A3 Větrání CHÚC - typu B - evakuační výtah 142 287,20
105 K 001.8 Axiální ventilátor D280, V=2420m3/h, dp=350Pa, U=400V, P=0,8kW ks 1,000 26 071,65 26 071,65 vlastní

106 K 002.4
Box pro ventilátor 1150x1150x500 (DxŠxV) s požární odolností 30min vč. revizních 
dvířek a závěsného materiálu

ks 1,000 17 825,00 17 825,00 vlastní

107 K 101.6 Klapka 400x280 se servopohonem U=230V ks 1,000 6 252,55 6 252,55 vlastní

108 K 102.2 Klapka 400x400 se servopohonem U=230V ks 1,000 6 389,40 6 389,40 vlastní

109 K 301.2 Krycí mřížka 400x280, materiál pletivo ks 1,000 409,40 409,40 vlastní

110 K 302.1 Krycí mřížka 400x400, materiál pletivo ks 1,000 423,20 423,20 vlastní

111 K 501.3 Výfukové koleno 400x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vlastní

112 K 502.2 Protidešťový zákryt 800x400, vč. pletiva proti ptactvu, RAL dle arch. ks 1,000 4 600,00 4 600,00 vlastní

113 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 38,000 425,50 16 169,00 vlastní

114 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 18,000 586,50 10 557,00 vlastní

115 K 902 Požární izolace 30min m2 49,000 1 035,00 50 715,00 vlastní

D DEM Demontáže 43 642,50
116 K 001.9 Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 3m bm 140,000 86,25 12 075,00 vlastní

117 K 002.5 Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 6m bm 80,000 97,75 7 820,00 vlastní

118 K 003.1 Potrubí kruhové vč. izolace do obvodu 2m bm 70,000 80,50 5 635,00 vlastní

119 K 004 VZT elementy do hmotnosti 5kg ks 40,000 57,50 2 300,00 vlastní

120 K 005 Ventilátor do hmotnosti 50kg ks 15,000 287,50 4 312,50 vlastní

121 K 006 Ekologická likvidace dem. Materiálu (potrubí, izolace, mont. materiál) ks 1,000 5 750,00 5 750,00 vlastní

122 K 007 Stavební přípomoce, přesun materiálu ks 1,000 5 750,00 5 750,00 vlastní

D M Montážní a těsnící materiál 65 575,30
123 K 001.10 Montážní materiál kg 340,000 46,00 15 640,00 vlastní

124 K 002.6 Tešnící materiál m2 210,000 23,00 4 830,00 vlastní

125 K 003.2 Spojovací materiál kg 298,000 46,00 13 708,00 vlastní

126 K 004.1 Stavební přípomoce hod 150,000 172,50 25 875,00 vlastní

127 K 005.1 Požární ucpávky do obvodu 3m ks 8,000 402,50 3 220,00 vlastní

Strana 114 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

128 K 006.1 Požární ucpávky do obvodu 4m ks 5,000 460,00 2 300,00 vlastní

129 K 006.2 Výrobní dokumentace kpl 1,000 1,15 1,15 vlastní

130 K 007.1 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 1,15 1,15 vlastní

D D Doprava 190 653,00
131 K 001.11 Doprava (Ivančice) ks 1,000 132 739,00 132 739,00 vlastní

132 K 002.7 Montážní plošina (do výšky 3m) hod 360,000 1,15 414,00 vlastní

133 K 003.3
Jeřáb pro osazení nové VZT jednotky a demontáž dvou stávajícíh (lokace ve dvoře na 
střeše výškové úrovně 5,5m)

hod 16,000 1 150,00 18 400,00 vlastní

134 K 004.2 Horolezecké práce na fasádě (potrubí + izolace) hod 32,000 1 150,00 36 800,00 vlastní

135 K 005.2 Štítky a značení kpl 1,000 2 300,00 2 300,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01-D.1.4.4. - Vytápění

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena bez DPH 67 859,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 859,00 21,00% 14 250,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 109,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 859,00

97 - Prorážení otvorů 4 860,00

713 - Izolace tepelné 1 260,00

719 - Demontážní práce 4 300,00

733 - Rozvod potrubí 14 343,00

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO.01-D.1.4.4. - Vytápění

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén
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734 - Armatury 5 194,00

735 - Otopná tělesa 27 396,00

767 - Konstrukce zámečnické 1 206,00

799 - Ostatní 9 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 67 859,00

D 97 Prorážení otvorů 4 860,00

1 K 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 6,000 165,00 990,00

2 K 974031154R00
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 
mm

m 6,000 145,00 870,00

3 K 955T00 Sekání hod 12,000 250,00 3 000,00

SO.01-D.1.4.4. - Vytápění

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 713 Izolace tepelné 1 260,00

4 K 722181212RT5
Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka 
stěny 9 mm, d 15 mm

m 18,000 70,00 1 260,00

D 719 Demontážní práce 4 300,00
5 K 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 40,000 35,00 1 400,00

6 K 735111811T00 Demontáž těles otopných litinových ks 10,000 150,00 1 500,00

7 K 960T00
Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení 
odpadu

ks 1,000 600,00 600,00

8 K 9630T00 Třídění odpadu hod 8,000 100,00 800,00

D 733 Rozvod potrubí 14 343,00

9 K 733113113R00
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových, ,, , DN 15

kus 14,000 96,00 1 344,00

10 K 733161104R00
Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm, 
dodávka a montáž

m 39,000 305,00 11 895,00

11 K 733191913R00
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených 
zaslepení zkováním a, zavařením, DN 15

kus 4,000 52,00 208,00

12 K 733191923R00
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na, dosavadní potrubí, DN 15

kus 8,000 112,00 896,00

D 734 Armatury 5 194,00

13 K 734221672RT3
Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, 
dodávka a, montáž

kus 7,000 240,00 1 680,00

14 K 734226212R00
Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 
dvouregulační,, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, 
dodávka a montáž

kus 7,000 313,00 2 191,00

15 K 734266222R00
Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s 
vypouštěním, DN 15,, přímé, PN 10, bronz

kus 7,000 189,00 1 323,00

D 735 Otopná tělesa 27 396,00

16 K 735156682R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 
900 mm, délka 600, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo 
samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,

kus 1,000 3 200,00 3 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K 735156683R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 
900 mm, délka 700, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo 
samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,

kus 1,000 3 421,00 3 421,00

18 K 735156685R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 
900 mm, délka 900, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo 
samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,

kus 1,000 3 746,00 3 746,00

19 K 735156686R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 
900 mm, délka 1000, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo 
samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,

kus 1,000 3 985,00 3 985,00

20 K 735156688R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 
900 mm, délka 1200, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo 
samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,

kus 2,000 4 652,00 9 304,00

21 K 735171155R00
Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo 
oboustranné shora, dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 745 mm, průměr trubek 24 
mm, objem tělesa 13,4 l, dodávka a

kus 1,000 3 740,00 3 740,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 206,00

22 K 42310110R
objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 12-16 mm 1/4"; DN 8,0 mm; 
galvan.pozink.,, dodávka a montáž

kus 18,000 67,00 1 206,00

D 799 Ostatní 9 300,00
23 K 800T00 PD skutečného provedení ks 1,000 500,00 500,00

24 K 801T00 Spolupráce s jinou profesí hod 18,000 100,00 1 800,00

25 K 914T00 Zkouška těsnosti vytápění hod 8,000 100,00 800,00

26 K 916T00 Topná zkouška hod 24,000 100,00 2 400,00

27 K 922T00 Vyregulování systému hod 14,000 100,00 1 400,00

28 K 930T00 Vypuštění systému hod 6,000 100,00 600,00

29 K 931T00 Napuštění topného systému upravenou vodou hod 8,000 100,00 800,00

30 K 999T00 Nezměřitelné práce hod 20,000 50,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01 DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Cena bez DPH 994 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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DPH základní 994 000,00 21,00% 208 740,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 202 740,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 994 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 994 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

SO.01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 994 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 994 000,00
1 K 004111010R Průzkumné práce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

2 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště kpl 1,000 95 000,00 95 000,00

4 K 005121020R Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 625 000,00 625 000,00

5 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

6 K 0051210X1R Uzavření podlaží po dobu výstavby vč. prachotěsného utěsnění otvorů OSB deskou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 005124010R Koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 0051250R Ztížené podmínky pro stavební práce kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

9 K 005211010R Předání a převzetí staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

11 K 005211030R Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

12 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

13 K 005211041R Výtažné zkoušky kpl 1,000 500,00 500,00

14 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

15 K 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K 005281010J Publicita (dle podmínek dotačního titulu a pravidel zadavatele) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

17 K 005281012R Fotodokumentace stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

18 K 1003T Dílenská a výrobní dokumentace kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

19 K 110
Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle 
podmínek v SoD

kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

20 K 113
Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do 
užívání, např. kamerový systém

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

SO.01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 125
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací 
staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, 
požadavků vlastníků a uživatelů

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

22 K 126 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

23 K 127 Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

24 K 128

Provozní vlivy - Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce 
zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 
nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

25 K 129

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a 
v projektové,,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla, provedení veškerých 
měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, , na 
termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

26 K 130 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.8.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25_18_SO02

Stavba:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum:

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Typ

Náklady stavby celkem

STA

� Soupis

Soupis

� Soupis

� Soupis

STA

� Soupis

� Soupis

� STA

25_18_SO02

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

 soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v 
nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

5 687 089,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 687 089,48 1 194 288,79

15,00% 0,00 0,00

CZK 6 881 378,27

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

13.08.2018

DEA Energetická agentura s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 697 307,423 882 072,25
SO.02-
D.1.1.

Architektonicko-stavební řešení

295 181,93243 952,01
SO.02-
D.1.1.1

Bourané konstrukce

4 402 125,493 638 120,24
SO.02-
D.1.1.2

Nové konstrukce

2 997 967,682 477 659,24
SO.02-
D.1.1.2

Nové konstrukce

1 160 461,00
SO.02-
D.1.1.1-VP

Výpis prvků

1 830 145,851 512 517,23
SO.02-
D.1.4.

Technika prostředí staveb

353 925,00292 500,00
SO.02-
VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

5 687 089,48 6 881 378,27

298 309,20246 536,53
SO.02-
D.1.4.2

Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

1 531 836,651 265 980,70
SO.02-
D.1.4.3

Vzduchotechnika

1 404 157,81
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.02-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena bez DPH 243 952,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 243 952,01 21,00% 51 229,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 181,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 952,01

HSV - HSV 110 427,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 002,31

    997 - Přesun sutě 48 425,07

PSV - Práce a dodávky PSV 117 017,13

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 20 700,00

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.02-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál
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    751 - Vzduchotechnika 2 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 16 445,50

    766 - Konstrukce truhlářské 9 173,20

    767 - Konstrukce zámečnické 35 125,00

    775 - Podlahy skládané 27 743,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 829,78

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00

OST - Ostatní 16 507,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 243 952,01

D HSV HSV 110 427,38

SO.02-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 002,31

1 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,207 1 500,00 310,50

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Bourání podlahy - mazanina, cementová malta (pl * v)
VV zřícený strop
VV skladba_P12_pl*0,09 0,207
VV Součet 0,207

2 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 
sítí, tl. do 100 mm

m3 0,207 1 220,00 252,54

3 K 966073121 Demontáž krytiny záklopu z tvarovaných ocelových plechů vč dřevěných podpěr m2 2,300 167,12 384,38 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Demontáž trapézového plechu (pl)
VV skladba_P12_pl 2,300
VV Součet 2,300

4 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,616 246,08 397,67 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vybourání dveří - zárubně (dl * v)
VV podkroví
VV 0,8*2,02 1,616
VV Součet 1,616

5 K 973031345
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm

kus 6,000 313,54 1 881,24 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vysekání kapes pro ukotvení ocelových nosníků (p)
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

6 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 82,100 60,00 4 926,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV stropy_galerie_pl 82,100
VV Součet 82,100

7 K 978012161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 
rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 129,270 55,00 7 109,85 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV stropy_zázemí_pl 129,270
VV Součet 129,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 
rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 69,070 130,00 8 979,10 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV skladba_S03_pl 69,070
VV Součet 69,070

9 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 679,746 55,00 37 386,03 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Otlučení omítky stěn (pl)
VV stěny_galerie_pl 160,984
VV stěny_zázemí_pl*0,8 518,762
VV Součet 679,746

10 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 5,000 75,00 375,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Odsekání obkladů (dl * v)
VV 211 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 5,0 5,000
VV obklady_dem_pl Součet 5,000

D 997 Přesun sutě 48 425,07

11 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 55,661 520,00 28 943,72 CS ÚRS 2018 01

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 55,661 150,00 8 349,15 CS ÚRS 2018 01

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 278,305 10,00 2 783,05 CS ÚRS 2018 01

VV 55,661*5 'Přepočtené koeficientem množství 278,305

14 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 
a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 55,661 150,00 8 349,15 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 117 017,13

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 20 700,00
15 K 748000X01 Demontáž a uložení osvětlovacích prvků - nástěnné svítidla kpl 29,000 300,00 8 700,00

16 K 748000X02 Demontáž a uložení osvětlovacích prvků - historizující lustry kpl 5,000 400,00 2 000,00

17 K 748000X03
Demontáž, vytvoření přepravního obalu, uložení osvětlovacího prvku - lustr v hlavním 
sále

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 751 Vzduchotechnika 2 000,00
18 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vybourání stávajících větracích mřížek (p)
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

D 762 Konstrukce tesařské 16 445,50
19 K 762341X1 Vyřezání otvoru do štřešního pláště 500 x 500 mm kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

20 K 762341X5 Vyřezání otvoru do štřešního pláště 400 x 400 mm kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

21 K 762341X2
Vyřezání otvoru do stropní konstrukce 250 x 250 mm vč. odstranění celé skladby 
podlahy (dle PD)

kpl 2,000 1 500,00 3 000,00

22 K 762341X3
Vyřezání otvoru do stropní konstrukce 250 x 500 mm vč. odstranění celé skladby 
podlahy (dle PD)

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

23 K 762341X4
Vyřezání otvoru do stropní konstrukce 400 x 400 mm vč. odstranění celé skladby 
podlahy (dle PD)

kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

24 K 762821920
Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m

m 2,500 500,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vyřezání části polštářů (dl)
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

25 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 
mm bez omítky

m2 101,910 50,00 5 095,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stropy - podbití (pl)
VV skladba_S03_pl 69,070
VV stropy_galerie_pl*0,4 32,840
VV Součet 101,910

D 766 Konstrukce truhlářské 9 173,20
26 K 7661128X1 Demontáž kožených shronovacích dveří vč. zárubně m2 7,860 60,00 471,60

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Demontáž segmetnových dveří (dl * v)
VV 3,0*2,62 7,860
VV Součet 7,860

27 K 766411812 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 m2 114,480 45,00 5 151,60 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Demontáž obložení (dl * v)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV radiátory
VV 25,0*2,5 62,500
VV pozn. B4
VV 6,12*4,0 24,480
VV 12,5*1,0 12,500
VV zázemí
VV 3,0*1,0 3,000
VV odvětrání sálu
VV (3,0+3,0)*(0,5*4) 12,000
VV Součet 114,480

28 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel, plochy do 2 m2 kus 25,000 30,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vyvěsení dveří pro renovaci (p)
VV 24 24,000
VV podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 25,000

29 K 7668128X1 Demontáž barového pultu 1,5 x 4,5 x 3,0 m kus 1,000 1 500,00 1 500,00

30 K 7668128X2 Demontáž šatního dřevěného pultu 3,5 x 0,75 x 1,5 m kus 1,000 1 300,00 1 300,00

D 767 Konstrukce zámečnické 35 125,00
31 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 7,500 450,00 3 375,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vybourání zrcadlové stěny (dl * v)
VV 2,5*3,0 7,500
VV Součet 7,500

32 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 3,750 200,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Demontáž stávajících ocelových mříží (dl * š)
VV 1,5*2,5 3,750
VV Součet 3,750

33 K 7679967X1 Demontáž topného registru kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

34 K 7679967X3
Demontáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky vč 
uložení k opětovnému použití

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D 775 Podlahy skládané 27 743,65
35 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty m 220,920 20,00 4 418,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Demontáž vlysové podlahy - lišty (dl)
VV parkety_dl 220,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 220,920

36 K 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených m2 358,850 65,00 23 325,25 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Demontáž vlysové podlahy (pl)
VV parkety_pl 358,850
VV Součet 358,850

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 829,78
37 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 194,326 30,00 5 829,78 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Odstraění maleb stropů a stěn (pl)
VV stropy_zázemí_pl*0,5 64,635
VV stěny_zázemí_pl*0,2 129,691
VV Součet 194,326

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00
38 K parkety_dl Skladba podlahy - renovace parket - obvod m2 220,920 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba parkety (dl)
VV 205 - FOYER
VV 20,98 20,980
VV 209 - JEVIŠTĚ
VV 27,21 27,210
VV 210 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 64,73 64,730
VV 211 - MALÝ SÁL
VV 37,71 37,710
VV 309 - GALERIE 1
VV 45,81 45,810
VV 310 - GALERIE 2
VV 24,48 24,480
VV parkety_dl Součet 220,920

39 K parkety_pl Skladba podlahy - renovace parket - plocha m2 358,850 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba parkety (pl)
VV 205 - FOYER
VV 21,81 21,810
VV 209 - JEVIŠTĚ
VV 39,95 39,950
VV 210 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 145,92 145,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 211 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 69,07 69,070
VV 310 - GALERIE 1
VV 48,11 48,110
VV 311 - GALERIE 2
VV 33,99 33,990
VV parkety_pl Součet 358,850

40 K skladba_P12_pl Skladba podlahy - P12 - plocha m2 2,300 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P12 (pl)
VV 247 - SKLAD
VV 2,3 2,300
VV skladba_P12_pl Součet 2,300

41 K skladba_S03_dl Skladba podhledu - S03 - obvod m2 37,710 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podhled - S03 (dl)
VV 211 - MALÝ SÁL
VV 37,71 37,710
VV skladba_S03_dl Součet 37,710

42 K skladba_S03_pl Skladba podhledu - S03 - plocha m2 69,070 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podhled - S03 (pl)
VV 211 - MALÝ SÁL
VV 69,07 69,070
VV skladba_S03_pl Součet 69,070

43 K stěny_galerie_pl Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy m2 160,984 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 310 - GALERIE 1
VV 45,84*3,08 141,187
VV -(2,4*2,5*4+1,35*2,25+1,5*2,1+1,1*2,1+1,0*2,15*2) -36,798
VV 311 - GALERIE 2
VV 21,48*3,08 66,158
VV -(1,55*2,25+0,6*2,25*2+1,5*2,25) -9,563
VV stěny_galerie_pl Součet 160,984

44 K stěny_zázemí_pl Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy m2 648,453 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,89*4 55,560
VV -(1,1*1,95+1,25*1,13) -3,558
VV 205 - FOYER
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 22,48*4 89,920
VV -(1,35*2,78+2,0*1,85+1,5*2,8*2+0,99*0,94) -16,784
VV 206 - ŠATNA
VV 19,06*3 57,180
VV -(2,0*1,85+1,35*1,95*2) -8,965
VV 207 - CHODBA
VV 13,01*3 39,030
VV -(1,35*1,95*2+1,0*2,05+0,744*1,3) -8,282
VV 208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,89*4,0 55,560
VV -(1,1*1,95+1,25*1,13) -3,558
VV 211 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 39,75*3,95 157,013
VV -(1,35*2,25*4+3*2,8+1,35*2,57+2,9*1,5) -28,370
VV 247 - SKLAD
VV 23,31*4 93,240
VV -(1,25*2,016+1,35*2,02+1,1*2,02+1,35*2,02+0,744*1,3) -11,163
VV 303 - SKLAD POD SCHODY
VV 11,99*3,08 36,929
VV -(1,0*2,02+1,5*2,02) -5,050
VV 307 - SKLAD
VV 13,79*3,08 42,473
VV -(1,0*2,15+1,25*2,3) -5,025
VV 308 - SKLAD
VV 7,23*3,08 22,268
VV -(1,0*2,15+0,744*0,8) -2,745
VV 309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,74*3,75 51,525
VV -(1,1*2,1+1,25*2,26) -5,135
VV 406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,74*3,75 51,525
VV -(1,1*2,1+1,25*2,26) -5,135
VV stěny_zázemí_pl Součet 648,453

45 K stropy_galerie_pl Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy m2 82,100 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stropy - omítka (pl)
VV 310 - GALERIE 1
VV 48,11 48,110
VV 311 - GALERIE 2
VV 33,99 33,990
VV stropy_galerie_pl Součet 82,100

46 K stropy_zázemí_pl Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy m2 129,270 0,00 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Stropy - omítka (pl)
VV 124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,35 10,350
VV 205 - FOYER
VV 23,17 23,170
VV 206 - ŠATNA
VV 18,29 18,290
VV 207 - CHODBA
VV 5,51 5,510
VV 208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,35 10,350
VV 247 - SKLAD
VV 23,31 23,310
VV 303 - SKLAD POD SCHODY
VV 6,96 6,960
VV 307 - SKLAD
VV 8,15 8,150
VV 308 - SKLAD
VV 2,46 2,460
VV 309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,36 10,360
VV 406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,36 10,360
VV stropy_zázemí_pl Součet 129,270

D OST Ostatní 16 507,50

47 K OST000X04
Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( 
související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních 
konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.) 

hod 700,500 15,00 10 507,50

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Neočekáváné náklady (pl * hod)(hod = 1,5 hod/m2)
VV 467,0*1,5 700,500
VV Součet 700,500

48 K OST000X05 Vyklizení prostor kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Cena bez DPH 2 477 659,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 477 659,24 21,00% 520 308,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 997 967,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 477 659,24

HSV - HSV 611 575,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 780,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 080,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 360 737,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 702,30

    998 - Přesun hmot 16 275,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 819 879,02

    713 - Izolace tepelné 4 552,98

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 24 550,00

    762 - Konstrukce tesařské 68 578,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 524 137,27

    764 - Konstrukce klempířské 8 600,00

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál
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    766 - Konstrukce truhlářské 3 220,00

    767 - Konstrukce zámečnické 13 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 27 481,25

    773 - Podlahy z litého teraca 147 120,00

    775 - Podlahy skládané 926 511,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 72 127,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 35 005,00

OST - Ostatní 11 200,00

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 477 659,24

D HSV HSV 611 575,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 780,00

1 K 3112721X1
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic do P2, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m3 2,508 4 000,00 10 032,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stěny a zazdívky z porobetonových tvárnic (dl * v * š)
VV m125
VV 1,5*4,18*0,4 2,508
VV Součet 2,508

2 K 3179443X1
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 
14 až 22

t 1,493 36 000,00 53 748,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)
VV I140 (hm = 14,4 kg/m)
VV 4,4*7*14,4/1000 0,444
VV I200 (hm = 26,3 kg/m)
VV 13,3*3*26,3/1000 1,049
VV Součet 1,493

D 4 Vodorovné konstrukce 1 080,00

3 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 
válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Osazování ocelových nosníků - zazdívka zhlaví (p)
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 360 737,42

4 K 611142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
rabicovým provizorním přichycením stropů - rabicová tkanina od výrobce Ferona

m2 64,635 220,00 14 219,70 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Rabicové pletivo v rozsahu 50 % (pl * %)
VV stropy_zázemí_pl*0,5 64,635
VV Součet 64,635

5 K 611315403
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 129,270 200,00 25 854,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)
VV stropy_zázemí_pl 129,270
VV Součet 129,270

6 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných- Výrobce Profi am bau, typ: Feinputz

m2 129,270 155,00 20 036,85 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vápenná omítka - strop (pl)
VV stropy_zázemí_pl 129,270
VV štuk_váp_strop_pl Součet 129,270

7 K 612131301
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 
strojně celoplošně stěn - Výrobce Profi am bau

m2 673,476 50,00 33 673,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Cementový postřik na stávající zdivo (pl)
VV stěny_zázemí_pl*0,8 518,762
VV stěny_galerie_pl 160,984

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -zazdívky_pl -6,270
VV Součet 673,476

8 K 612131321
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená strojně stěn

m2 6,270 39,00 244,53 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Nové příčky a zazdívky - penetrace (pl)
VV zazdívky
VV m125
VV 1,5*4,18 6,270
VV zazdívky_pl Mezisoučet 6,270
VV Součet 6,270

9 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn- omítka typ MK1, výrobce Profi am 
bau

m2 686,016 190,00 130 343,04 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová (pl * %)
VV stěny_zázemí_pl*0,8 518,762
VV stěny_galerie_pl 160,984
VV zazdívky_pl 6,270
VV Součet 686,016

10 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 365,763 20,00 27 315,26 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - příplatek za dalších 5 mm (pl * p)
VV stěny_zázemí_pl*0,8*2 1 037,525
VV stěny_galerie_pl*2 321,968
VV zazdívky_pl*1 6,270
VV Součet 1 365,763

11 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn- omítka 
typ Feinputz, výrobce Profi am bau

m2 809,437 120,00 97 132,44 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Vápenná omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV stěny_zázemí_pl 648,453
VV stěny_galerie_pl 160,984
VV stěny_štuk_váp_pl Součet 809,437

12 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 72,000 30,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV 4,8*15 72,000
VV Součet 72,000

13 M 590514X profil rohový Al s tkaninou m 79,200 25,00 1 980,00

VV 72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,200

14 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 131,450 30,00 3 943,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Zakrytí neupravovaných oken a ostatních (dl * v)
VV 1,35*2,25*8*2 48,600
VV 1,55*2,25*3*2 20,925
VV 0,6*2,25*2*2 5,400
VV 1,45*2,25*2 6,525
VV ostatní
VV 50,00 50,000
VV Součet 131,450

15 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 11,030 250,00 2 757,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)
VV skladba_P20_pl 11,030
VV Součet 11,030

16 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 53,840 20,00 1 076,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlahy - separační fólie (pl)
VV skladba_P22_pl 53,840
VV Součet 53,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 702,30

17 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
300 g/m2

m2 64,870 40,00 2 594,80 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha - geotextílie (pl)
VV skladba_P20_pl 11,030
VV skladba_P22_pl 53,840
VV Součet 64,870

18 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 467,000 55,00 25 685,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 9461121X1
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m vč. 
podložení OSB deskami s geotextilíí

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

20 K 946112218
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -
2118

kus 210,000 400,00 84 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*210 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

21 K 9461138X2
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením 
podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 7,6 m do 8,6 m vč. 
demontáže podložení z OSB desek a geotextilie

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

22 K 952901107
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo 
zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2

m2 81,450 50,00 4 072,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Mytí oken (dl * v)
VV 1,35*2,25*8*2 48,600
VV 1,55*2,25*3*2 20,925
VV 0,6*2,25*2*2 5,400
VV 1,45*2,25*2 6,525
VV Součet 81,450

23 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

m2 467,000 50,00 23 350,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 16 275,50

24 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 32,551 500,00 16 275,50 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 819 879,02

D 713 Izolace tepelné 4 552,98
25 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 91,900 25,00 2 297,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlahy - okrajový pásek (dl)
VV skladba_P20_dl 16,990
VV skladba_P22_dl 74,910
VV Součet 91,900

26 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový λ=0.036 15x100x1000 mm m 101,090 22,00 2 223,98 CS ÚRS 2018 01

VV 91,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,090

27 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,030 600,00 18,00 CS ÚRS 2018 01

28 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,030 450,00 13,50 CS ÚRS 2018 01

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 24 550,00
29 K 748000X01 Zpětná montáž osvětlovacích prvků - nástěnné svítidla kpl 29,000 450,00 13 050,00

30 K 748000X02 Zpětná montáž osvětlovacích prvků - historizující lustry kpl 5,000 600,00 3 000,00

31 K 748000X03 Zpětná montáž - lustr v hlavním sále kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 68 578,64

32 K 7625111X1
Podlahové konstrukce podkladové z podlahové desky z lehkého betonu vyztuženého 
skelnými vlákny tl. 25 mm

m2 11,030 1 360,00 15 000,80

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha cementotřísková (pl)
VV skladba_P20_pl 11,030
VV Součet 11,030

33 K 7625111X2 Impregnovaná deska tl. 25 mm podložená hydroizolačním pásem m2 2,300 2 600,00 5 980,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha cementotřísková (pl)
VV skladba_P12_pl 2,300
VV Součet 2,300

34 K 762812942
Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v 
ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2

m2 8,515 500,00 4 257,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Doplnění vyřezáné části polštářů - OSB (pl)
VV 3,0 3,000
VV skladba_P20_pl*0,5 5,515
VV Součet 8,515

35 K 762822922
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků 
(materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 2,500 520,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Doplnění vyřezáné části polštářů (dl)
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

36 K 762841110 Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz m2 69,070 115,00 7 943,05 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Záklop stropů (pl)
VV skladba_S03_pl 69,070
VV Součet 69,070

37 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 1,824 5 600,00 10 214,40 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD:
VV Záklop stropů (pl * v)
VV skladba_S03_pl*0,024 1,658
VV Součet 1,658
VV 1,658*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,824

38 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 1,658 1 200,00 1 989,60 CS ÚRS 2018 01

39 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 1,658 1 500,00 2 487,00 CS ÚRS 2018 01

40 K 762841942
Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými na 
sraz, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2

m2 32,840 530,00 17 405,20 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stropy - podbití (pl)
VV stropy_galerie_pl*0,4 32,840
VV Součet 32,840

41 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,199 550,00 1 209,45 CS ÚRS 2018 01

42 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 2,199 360,00 791,64 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 524 137,27

43 K 763111346
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF tl. 
12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 50 mm Rw 48 dB, výrobce Knauf

m2 77,758 900,00 69 982,20 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Příčka v podkroví (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 20,5*4,0 82,000
VV -(0,9*2,02+1,2*2,02) -4,242
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV příčka_podkr_pl Součet 77,758

44 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 77,758 35,00 2 721,53 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Příčka v podkroví - penetrace (pl)
VV příčka_podkr_pl 77,758
VV Součet 77,758

45 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a 
nárazu odolná

m 25,000 65,00 1 625,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV SDK stěna a obklady (dl)
VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

46 K 7631214X1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními akustickými tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 
40 mm, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50, výrobce Knauf

m2 24,174 1 340,00 32 393,16

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Akustická předstěna (dl * v)
VV 6,12*3,95 24,174
VV skladba_S04_pl Součet 24,174

47 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 24,174 35,00 846,09 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Akustická předstěna - penetrace (pl)
VV skladba_S04_pl 24,174
VV Součet 24,174

48 K 7631314X1
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními akustickými, tl. 2 
x 12,5 mm, TI tl. 100 mm 40 kg/m3, výrobce Knauf

m2 82,100 1 195,00 98 109,50

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV SDK podhled (pl)
VV stropy_galerie_pl 82,100
VV Součet 82,100

49 K 7631314X2
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními akustickými, tl. 2 
x 12,5 mm, TI tl. 150 mm 40 kg/m3

m2 69,070 1 280,00 88 409,60

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV SDK podhled (pl)
VV skladba_S03_pl 69,070
VV Součet 69,070

50 K 7631315X1
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární 
H2DF, tl. 15,0 mm, TI tl. 60 mm 40 kg/m3

m2 25,800 1 170,00 30 186,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV SDK podhled (pl)
VV podkroví
VV 25,8 25,800
VV podhled_podkrov_plSoučet 25,800

51 K 763131713
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem

m 128,500 115,00 14 777,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV SDK podhled - obvodové profily (dl)
VV skladba_S03_dl 37,710
VV 309 - GALERIE 1
VV 45,81 45,810
VV 310 - GALERIE 2
VV 24,48 24,480
VV podkroví
VV 20,5 20,500
VV Součet 128,500

52 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 176,970 35,00 6 193,95 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV SDK podhled - penetrace (pl)
VV stropy_galerie_pl 82,100
VV skladba_S03_pl 69,070
VV podhled_podkrov_pl 25,800
VV Součet 176,970

53 K 763164246
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků 
ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární 
impregnovanou H2DF, tl. 15 mm

m 95,000 800,00 76 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Obklad VZT konstrukcí (dl)
VV 9,0 9,000
VV krov
VV (4,2+4,0*4+5,7*4)*2 86,000
VV Součet 95,000

54 K 763164266
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků 
ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou 
H2DF, tl. 15 mm

m2 16,250 830,00 13 487,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Obklad VZT konstrukcí (dl * š)
VV 6,5*(1,0*2+0,5) 16,250
VV Součet 16,250

55 K 7632311X1
Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 25 mm protipožární, bez TI

m2 2,300 1 500,00 3 450,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podhled (pl)
VV skladba_P12_pl 2,300
VV Součet 2,300

56 K 7632511X3
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha podlahové desky tl. 2 x 
12,5 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm a podsypem tl. 10 mm

m2 56,140 860,00 48 280,40

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
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VV SVD podlaha s podsypem (pl)
VV skladba_P12_pl 2,300
VV skladba_P22_pl 53,840
VV Součet 56,140

57 K 7632511X2 Násyp z porobetonového granulátu m2 0,726 5 500,00 3 993,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podsyp pod podlahu (pl)
VV 3,0*0,15 0,450
VV skladba_P20_pl*0,025 0,276
VV Součet 0,726

58 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové 
desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu

m2 25,800 790,00 20 382,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV SDV podlaha na ocelové nosníky (pl)
VV 25,8 25,800
VV Součet 25,800

59 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 13,854 560,00 7 758,24 CS ÚRS 2018 01

60 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 13,854 400,00 5 541,60 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 8 600,00

61 K 764000X01
Oplechování nového prostupu střechou měděným plechem vč. úpravy hydroizolační 
fólie (dle PD)

kpl 2,000 4 300,00 8 600,00

D 766 Konstrukce truhlářské 3 220,00

62 K 766691931
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího 
dřevěného

kus 28,000 115,00 3 220,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-108, TZ
VV Seřízení neupravovaných oken (p)
VV 8*2 16,000
VV 3*2 6,000
VV 2*2 4,000
VV 1*2 2,000
VV Součet 28,000

D 767 Konstrukce zámečnické 13 000,00

63 K 7679967X2
Zpětná montáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky 
vč. nové povrchové úpravy. nového madla a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 27 481,25
64 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 75,900 40,00 3 036,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV skladba_P20_pl*2 22,060
VV skladba_P22_pl 53,840
VV Součet 75,900

65 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaší 
flexibilní minerální

m2 13,579 450,00 6 110,55 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)
VV skladba_P20_pl+skladba_P20_dl*0,15 13,579
VV Součet 13,579

66 K 771591264
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z 
folie

m 16,990 200,00 3 398,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - HI folie (dl)
VV skladba_P20_dl 16,990
VV Součet 16,990

67 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 11,030 45,00 496,35 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba -penetrace (pl)
VV ker_dlažba_pl 11,030
VV Součet 11,030

68 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 
přes 90 do 120 mm

m 16,990 90,00 1 529,10 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - sokl (dl)
VV skladba_P20_dl 16,990
VV dlažba_sokl_dl Součet 16,990

69 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

m2 11,030 550,00 6 066,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba (pl)
VV skladba_P20_pl 11,030
VV ker_dlažba_pl Součet 11,030

70 M 59761290
dlaždice keramické podlahové  (barevné) přes 9 do 12 ks/m2, výrobce RAKO, typ: 
TAURUS

m2 14,002 330,00 4 620,66 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba (pl + dl * v)
VV ker_dlažba_pl 11,030
VV dlažba_sokl_dl*0,1 1,699
VV Součet 12,729
VV 12,729*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,002

71 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 16,990 45,00 764,55 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - silikon (dl)
VV skladba_P20_dl 16,990
VV Součet 16,990

72 K 771591185 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné kus 56,577 20,00 1 131,54 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
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VV Keramická dlažba - řezání (dl * p)(p = 3,33 ks/m)
VV dlažba_sokl_dl*3,33 56,577
VV Součet 56,577

73 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,410 500,00 205,00 CS ÚRS 2018 01

74 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,410 300,00 123,00 CS ÚRS 2018 01

D 773 Podlahy z litého teraca 147 120,00

75 K 7739011X1
Oprava schodiště, podest, podlah - broušení, pemrlování, jehličkování, oprava 
odštípnutých a chybějících míst, impregnace, nátěr a vyleštění (dle PD)

m2 49,040 3 000,00 147 120,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Schodiště - (pl + dl * š)
VV 8,3*4 33,200
VV 1,1*(18*4)*0,2 15,840
VV Součet 49,040

D 775 Podlahy skládané 926 511,49

76 K 775413115
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního 
nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené

m 295,830 35,00 10 354,05 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Dřěvené podlahy - obvodové lišty (dl)
VV parkety_dl 220,920
VV skladba_P22_dl 74,910
VV Součet 295,830

77 M 614181X1 lišta podlahová dřevěná m 325,413 145,00 47 184,89

VV 295,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 325,413

78 K 775511411
Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a 
broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 
mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I

m2 53,840 2 100,00 113 064,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Parkety (pl)
VV skladba_P22_pl 53,840
VV Součet 53,840

79 K 7755262X1
Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a 
broušením, bez povrchové úpravy a olištování, z tabulí rozměru, do 450x450 mm 
(plochy do 0,205 m2 /kus) lepených

m2 361,150 850,00 306 977,50

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Dřevěná mozaika (pl)
VV parkety_pl 358,850
VV skladba_P12_pl 2,300
VV Součet 361,150

80 M 611951X1 parkety mozaikové tl. 20 mm- firma Escco m2 144,460 800,00 115 568,00

VV 361,15*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 144,460

81 K 783901201 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení hrubé m2 1 076,550 80,00 86 124,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Dřevěné podlahy - broušení (pl)
VV parkety_pl*3 1 076,550
VV Součet 1 076,550

82 K 783901203 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné m2 358,850 90,00 32 296,50 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Dřevěné podlahy - broušení (pl)
VV parkety_pl 358,850
VV Součet 358,850

83 K 783922131
Tmelení dřevěných podlah plošné (plné), včetně přebroušení tmelených míst, tmelem 
disperzním akrylátovým nebo latexovým

m2 358,850 180,00 64 593,00 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Dřevěné podlahy - tmelení (pl)
VV parkety_pl 358,850
VV Součet 358,850

84 K 7755913X1
Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení 
laku, vrchní lak, mezibroušení laku, 2 x vrchní lak

m2 412,690 350,00 144 441,50

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Dřevěné podlahy - lak (pl)
VV parkety_pl 358,850
VV skladba_P22_pl 53,840
VV Součet 412,690

85 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 6,219 550,00 3 420,45 CS ÚRS 2018 01

86 K 998775181
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 6,219 400,00 2 487,60 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 72 127,39
87 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 1 202,123 5,00 6 010,62 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Malby - příprava podkladu (pl)
VV malby_pl 1 202,123
VV Součet 1 202,123

88 K 784111013 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 1 202,123 15,00 18 031,85 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Malby - příprava podkladu (pl)
VV malby_pl 1 202,123
VV Součet 1 202,123

89 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 1 202,123 10,00 12 021,23 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Malby - penetrace (pl)
VV malby_pl 1 202,123
VV Součet 1 202,123
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90 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 1 202,123 30,00 36 063,69 CS ÚRS 2018 01

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Malby (pl)
VV stěny_zázemí_pl 648,453
VV stropy_zázemí_pl 129,270
VV stěny_galerie_pl 160,984
VV stropy_galerie_pl 82,100
VV příčka_podkr_pl*2 155,516
VV podhled_podkrov_pl 25,800
VV malby_pl Součet 1 202,123

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 005,00

91 K HZS001

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizací nových 
souvrství podlah (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových 
podlah a s tím související práce a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení 
na stávající konstrukce, prostupy apod. ) 

hod 467,000 15,00 7 005,00

92 K HZS002

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek a 
realizací nových svislých konstrukcí (související s nepředvídatelnými okolnostmi 
během realizace svislých konstrukcí, sanací a opravou omítek a s tím související 
práce a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, 
prostupy apod. )

hod 200,000 15,00 3 000,00

93 K HZS005 Zednické přípomoci k profesím VZT, elektro hod 100,000 250,00 25 000,00

D OST Ostatní 11 200,00

94 K OST000X04 D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg | PG6 21A / 113B vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

95 K OST000X05 Vyklizení prostor kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00
96 K parkety_dl Skladba podlahy - renovace parket - obvod m2 220,920 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba parkety (dl)
VV 205 - FOYER
VV 20,98 20,980
VV 209 - JEVIŠTĚ
VV 27,21 27,210
VV 210 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 64,73 64,730
VV 211 - MALÝ SÁL
VV 37,71 37,710
VV 309 - GALERIE 1
VV 45,81 45,810
VV 310 - GALERIE 2
VV 24,48 24,480
VV parkety_dl Součet 220,920

97 K parkety_pl Skladba podlahy - renovace parket - plocha m2 358,850 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba parkety (pl)
VV 205 - FOYER
VV 21,81 21,810
VV 209 - JEVIŠTĚ
VV 39,95 39,950
VV 210 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 145,92 145,920
VV 211 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 69,07 69,070
VV 310 - GALERIE 1
VV 48,11 48,110
VV 311 - GALERIE 2
VV 33,99 33,990
VV parkety_pl Součet 358,850

98 K skladba_P12_pl Skladba podlahy - P12 - plocha m2 2,300 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P12 (pl)
VV 247 - SKLAD
VV 2,3 2,300
VV skladba_P12_pl Součet 2,300

99 K skladba_P20_dl Skladba podlahy - P20 - obvod m 16,990 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P20 (pl)
VV 212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
VV 16,99 16,990
VV skladba_P20_dl Součet 16,990

100 K skladba_P20_pl Skladba podlahy - P20 - plocha m2 11,030 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P20 (pl)
VV 212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
VV 11,03 11,030
VV skladba_P20_pl Součet 11,030

101 K skladba_P22_dl Skladba podlahy - P22 - obvod m 74,910 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P22 (pl)
VV 206 - ŠATNA
VV 19,93 19,930
VV 207 - CHODBA
VV 8,06 8,060
VV 247 - SKLAD
VV 18,16 18,160
VV 249 - CHODBA
VV 7,74 7,740
VV 306 - SKLAD
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VV 13,79 13,790
VV 307 - SKLAD
VV 7,23 7,230
VV skladba_P22_dl Součet 74,910

102 K skladba_P22_pl Skladba podlahy - P22 - plocha m2 53,840 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P22 (pl)
VV 206 - ŠATNA
VV 19,29 19,290
VV 207 - CHODBA
VV 2,83 2,830
VV 247 - SKLAD
VV 18,04 18,040
VV 249 - CHODBA
VV 3,07 3,070
VV 306 - SKLAD
VV 8,15 8,150
VV 307 - SKLAD
VV 2,46 2,460
VV skladba_P22_pl Součet 53,840

103 K skladba_S03_dl Skladba podhledu - S03 - obvod m2 37,710 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podhled - S03 (dl)
VV 211 - MALÝ SÁL
VV 37,71 37,710
VV skladba_S03_dl Součet 37,710

104 K skladba_S03_pl Skladba podhledu - S03 - plocha m2 69,070 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Podhled - S03 (pl)
VV 211 - MALÝ SÁL
VV 69,07 69,070
VV skladba_S03_pl Součet 69,070

105 K stěny_galerie_pl Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy m2 160,984 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 310 - GALERIE 1
VV 45,84*3,08 141,187
VV -(2,4*2,5*4+1,35*2,25+1,5*2,1+1,1*2,1+1,0*2,15*2) -36,798
VV 311 - GALERIE 2
VV 21,48*3,08 66,158
VV -(1,55*2,25+0,6*2,25*2+1,5*2,25) -9,563
VV stěny_galerie_pl Součet 160,984

106 K stěny_zázemí_pl Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy m2 648,453 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,89*4 55,560
VV -(1,1*1,95+1,25*1,13) -3,558
VV 205 - FOYER
VV 22,48*4 89,920
VV -(1,35*2,78+2,0*1,85+1,5*2,8*2+0,99*0,94) -16,784
VV 206 - ŠATNA
VV 19,06*3 57,180
VV -(2,0*1,85+1,35*1,95*2) -8,965
VV 207 - CHODBA
VV 13,01*3 39,030
VV -(1,35*1,95*2+1,0*2,05+0,744*1,3) -8,282
VV 208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,89*4,0 55,560
VV -(1,1*1,95+1,25*1,13) -3,558
VV 211 - SPOLEČENSKÝ SÁL
VV 39,75*3,95 157,013
VV -(1,35*2,25*4+3*2,8+1,35*2,57+2,9*1,5) -28,370
VV 247 - SKLAD
VV 23,31*4 93,240
VV -(1,25*2,016+1,35*2,02+1,1*2,02+1,35*2,02+0,744*1,3) -11,163
VV 303 - SKLAD POD SCHODY
VV 11,99*3,08 36,929
VV -(1,0*2,02+1,5*2,02) -5,050
VV 307 - SKLAD
VV 13,79*3,08 42,473
VV -(1,0*2,15+1,25*2,3) -5,025
VV 308 - SKLAD
VV 7,23*3,08 22,268
VV -(1,0*2,15+0,744*0,8) -2,745
VV 309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,74*3,75 51,525
VV -(1,1*2,1+1,25*2,26) -5,135
VV 406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 13,74*3,75 51,525
VV -(1,1*2,1+1,25*2,26) -5,135
VV stěny_zázemí_pl Součet 648,453

107 K stropy_galerie_pl Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy m2 82,100 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ 
VV Stropy - omítka (pl)
VV 310 - GALERIE 1
VV 48,11 48,110
VV 311 - GALERIE 2
VV 33,99 33,990
VV stropy_galerie_pl Součet 82,100

108 K stropy_zázemí_pl Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy m2 129,270 0,00

VV dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ
VV Stropy - omítka (pl)
VV 124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,35 10,350
VV 205 - FOYER

Strana 21 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 23,17 23,170
VV 206 - ŠATNA
VV 18,29 18,290
VV 207 - CHODBA
VV 5,51 5,510
VV 208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,35 10,350
VV 247 - SKLAD
VV 23,31 23,310
VV 303 - SKLAD POD SCHODY
VV 6,96 6,960
VV 307 - SKLAD
VV 8,15 8,150
VV 308 - SKLAD
VV 2,46 2,460
VV 309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,36 10,360
VV 406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ
VV 10,36 10,360
VV stropy_zázemí_pl Součet 129,270
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.02-D.1.1.1-VP - Výpis prvků

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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Cena bez DPH 1 160 461,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 160 461,00 21,00% 243 696,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 404 157,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 160 461,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 160 461,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 160 461,00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.02-D.1.1.1-VP - Výpis prvků

DEA Energetická 
agentura s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 160 461,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 160 461,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 160 461,00

1 K 766000D16
D+M D16 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
890x2100 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 24 725,00 24 725,00

2 K 766000D17
D+M D17 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
970x2100 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)-  renovuje firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 24 500,00 24 500,00

3 K 766000D18
D+M D18 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
1500x2470 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 75 100,00 75 100,00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.02-D.1.1.1-VP - Výpis prvků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 766000D19
D+M D19 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
900x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)-renovuje firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 24 700,00 24 700,00

5 K 766000D20
D+M D20 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
800x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)-renovuje firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 24 000,00 24 000,00

6 K 766000D21
D+M D21 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
1350x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)-renovuje firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 2,000 42 050,00 84 100,00

7 K 766000D22
D+M D22 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
1350x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)-renovuje firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 49 600,00 49 600,00

8 K 766000D23
D+M D23 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
1350x2780 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)-renovuje firma JOKA 
Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 49 500,00 49 500,00

9 K 766000D24
D+M D24 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
1500x2850 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)-renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 2,000 83 100,00 166 200,00

10 K 766000D25
D+M D25 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
1350x2620 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)-renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 83 100,00 83 100,00

11 K 766000D26
D+M D26 interiérové shrnovací segmentové dveře 3000x2620 mm vč. zárubně, kování 
a příslušenství (dle PD)-renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 1,000 167 000,00 167 000,00

12 K 766000D75
D+M D75 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 
1100x1970 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)-renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.

ks 3,000 79 000,00 237 000,00

13 K 766000D76
D+M D76 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a 
příslušenství (dle PD)- firma Sapeli, elegant komfort

ks 1,000 18 600,00 18 600,00

14 K 766000D80
D+M D80 interiérové ocelové kouřotěsné jednokřídlé dveře 800x1970 mm vč. kování a 
příslušenství (dle PD)- firma ASSA ABLOY

ks 1,000 19 600,00 19 600,00

15 K 766000D81
D+M D81 interiérové ocelové kouřotěsné jednokřídlé dveře 1100x1970 mm vč. kování 
a příslušenství (dle PD)- firma ASSA ABLOY

ks 1,000 25 000,00 25 000,00

16 K 766000D82
D+M D82 interiérové ocelové kouřotěsné jednokřídlé dveře 900x1970 mm vč. kování a 
příslušenství (dle PD)- firma ASSA ABLOY

ks 1,000 20 400,00 20 400,00

17 K 766000T20
D+M T20 historizující ozdobná dřevěná lišta vč. povrchové úpravy, kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 44,300 760,00 33 668,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 766000T21
D+M T21 historizující ozdobná dřevěná lišta vč. povrchové úpravy, kotvení a 
příslušenství (dle PD)

m 44,300 760,00 33 668,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Cena bez DPH 246 536,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 246 536,53 21,00% 51 772,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 309,20

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO.02-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 246 536,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

SO.02-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO.02-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 246 536,53
1 K 0101092 Trubka tuhá PVC; o16mm (pu) m 26,000 25,50 663,00

2 K 0101093 Trubka tuhá PVC; o29mm (pu) m 12,000 38,30 459,60

3 K 0101105 Příchytka pro tuhou PVC trubku o16mm ks 32,000 5,90 188,80

4 K 0101107 Příchytka pro tuhou PVC trubku o29mm ks 14,000 8,20 114,80

5 K 0101163 Trubka ohebná PE, o16mm (po) m 105,000 17,45 1 832,25

6 K 0104001
KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, prázdná univerzální - lze spojit do řady - 
max.3

ks 12,000 29,65 355,80

7 K 0104002 KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víčkem bez zapojení ks 4,000 34,54 138,16

8 K 0104003 KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víč.vč.zapojení a pružinových svorek ks 6,000 57,54 345,24

9 K 0104023 Drobný montážní materiál (spoj.materiál, vázací pásky, štítky, apod.) celek 1,000 3 450,00 3 450,00

10 K 0104045 KRABICE plastová, odbočovací, na povrch, IP54, vč.pružinových svorek ks 2,000 81,56 163,12

11 K 0105002 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 40,000 6,03 241,20

12 K 0105014 osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. ks 6,000 40,25 241,50

13 K 0105021 Vazací páska 140x3,6mm bal 1,000 253,29 253,29

14 K 0106003 Pružinová svorka - do 2x2,5 ks 80,000 9,79 783,20

15 K 0106004 Pružinová svorka - do 3x2,5 ks 40,000 10,32 412,80

16 K 0106005 Pružinová svorka - do 4x2,5 ks 40,000 11,71 468,40

17 K 0106006 Pružinová svorka - do 5x2,5 ks 12,000 12,60 151,20

18 K 0204001 protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 20cm m2 0,300 1 725,00 517,50

19 K 0204004 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 0,300 1 725,00 517,50

20 K 0204005 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 60cm m2 0,500 1 725,00 862,50

21 K 0801005 KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku m 105,000 38,26 4 017,30

22 K 0801006 KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku m 422,000 38,26 16 145,72

23 K 0801012 KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku m 310,000 48,09 14 907,90

24 K 0801015 KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku m 102,000 64,12 6 540,24

25 K 0801019 KABEL ; CYKY-J 5x4 pod omítku m 40,000 94,16 3 766,40

26 K 0803038 VODIČ ; H07V-K 1x6 zl.zel. m 120,000 32,22 3 866,40

27 K 1001001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 42,000 9,20 386,40

28 K 1001002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 10,000 13,80 138,00

29 K 1001150 pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem ks 6,000 31,05 186,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 1101016 Spínač, nástěnný, střídavý, řazení 6, plast, IP44 ks 2,000 196,88 393,76

31 K 1101025 Strojek spínače, jednopólový, řazení 1, bezšroubový ks 22,000 206,60 4 545,20

32 K 1101027 Strojek spínače, sériový, řazení 5, bezšroubový ks 8,000 243,59 1 948,74

33 K 1101028 Strojek spínače, střídavý, řazení 6, bezšroubový ks 12,000 213,55 2 562,60

34 K 1101039 Rámeček přístroje jednoduchý (viz design manuál) ks 58,000 25,00 1 450,00

35 K 1101044 Kryt spínače jednoduchý (viz design manuál) ks 34,000 39,80 1 353,20

36 K 1101045 Kryt spínače dělený (viz design manuál) ks 8,000 49,47 395,76

37 K 1103017
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design 
manuál

ks 16,000 258,40 4 134,40

38 K 1103080
Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design 
manuál

ks 40,000 288,03 11 521,20

39 K 1201143 Jistič C25/3, 10kA (dozbrojení do rozv. RH) ks 1,000 910,29 910,29

40 K 2001006
Svítidlo A - přisazené, LED, 11W, 1070lm, 3300K, IP230, průměr 290mm, těleso kov, 
difuzor sklo mat.

ks 1,000 1 066,51 1 066,51

41 K 2002004 Stávající přisazené svítidlo - demontáž ks 22,000 230,00 5 060,00

42 K 2002005 Stávající přisazené svítidlo - zpětná montáž ks 22,000 287,50 6 325,00

43 K 2002007 Stávající závěsné svítidlo - demontáž ks 6,000 230,00 1 380,00

44 K 2002008 Stávající závěsné svítidlo - zpětná montáž ks 6,000 287,50 1 725,00

45 K 2002020 Svítidlo E - přisazené, průmyslové, zářivkové, 2x36W, IP65 ks 2,000 1 026,80 2 053,60

46 K 2005001 Svítidlo nouzové, autonomní, 11W, 1hod., přisazené, IP20, vč.piktogramu ks 5,000 1 319,97 6 599,85

47 K 2012014 Zářivka T8, 36W, 4000K ks 4,000 61,89 247,56

48 K 2205012 svorka na potrubí "Bernard"vč.pásku (bez vodič.) ks 4,000 55,46 221,84

49 K 2901001 Demontáž stávající elektroinstalace hod 72,000 460,00 33 120,00

50 K 2902004 Vyhledání stávajících rozvodů hod 16,000 460,00 7 360,00

51 K 2903001 Revize a vystavení výchozí revizní zprávy celek 1,000 3 450,00 3 450,00

52 K 2903007 Práce ve výškách - nad 4 m hod 20,000 747,50 14 950,00

53 K 2903012 Spolupráce s revizním technikem hod 6,000 517,50 3 105,00

54 K 2906001 Nespecifikované montážní práce hod 20,000 517,50 10 350,00

55 K 2906007 Úpravy ve stávajícím rozváděči hod 8,000 517,50 4 140,00

56 K 2906012 Koordinace s ostatními profesemi hod 20,000 517,50 10 350,00

57 K 2906014 Zabezpečení pracoviště hod 10,000 460,00 4 600,00

58 K 7001003 Kabel W6x0,22 m 110,000 40,93 4 502,30

59 K 7003017 Optický hlásič kouře pro systém EZS, 9 až 33V, vč.patice ks 3,000 1 273,40 3 820,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

60 K 7008003 SW - práce hod 4,000 575,00 2 300,00

61 K 7008003.1 Zkušební provoz - uvedení do provozu hod 8,000 460,00 3 680,00

62 K 8003002 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 300mm ks 4,000 28,75 115,00

63 K 8003004 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.0225m2 tl.do 600mm ks 8,000 46,00 368,00

64 K 8006007 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 22,000 17,25 379,50

65 K 8009001 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 120,000 13,80 1 656,00

66 K 8009002 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm m 90,000 17,25 1 552,50

67 K 8009004 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm m 46,000 23,00 1 058,00

68 K 8013001 průraz stropem 0,0225/do 450mm ks 5,000 92,00 460,00

69 K 8015002 Zabetonování prostupu do 100x200mm ks 5,000 575,00 2 875,00

70 K 8016010 sádra stavební a 30kg bal 4,000 248,75 995,00

71 K 8017001 Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.10mm,do hl. 100mm ks 42,000 23,00 966,00

72 K 8017002 Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.16mm,do hl. 100mm ks 12,000 28,75 345,00

73 K 9901003 Příprava dílenské dokumentace hod 16,000 345,00 5 520,00

74 K 9902001 Vypracování skutečné projektové dokumentace hod 12,000 402,50 4 830,00

75 K 9902002 Zkreslení skutečného stavu na stavbě hod 8,000 460,00 3 680,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO.02-D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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Cena bez DPH 1 265 980,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 265 980,70 21,00% 265 855,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 531 836,65

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, 
montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součásti prací 
jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje 
bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k 
získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , 
dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a 
potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně 
atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, 
zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v 
zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava j) ceny v nabídce musí vycházet nejen 
z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky.  k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou 
dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které 
nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 
řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě 
odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním 
kontroly l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. 
Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. 
m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré 
vzduchotechnikcé jendotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign 
větracích jednotek 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 265 980,70

1 - KULTURNÍ SÁL 741 709,50

K1 - KULTURNÍ SÁL - CHLAZENÍ 357 011,75

DEM - Demontáže 30 509,50

M - Montážní a těsnící materiál 48 934,80

D - Doprava 87 815,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO.02-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 265 980,70

D 1 KULTURNÍ SÁL 741 709,50

1 K 001

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, komory nad sebou, P-
4500m3/h(350Pa), O-4500m3/h(350Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník 
(účinnost rekuperace min. 90,3%), ohřev ELE Qnom=3,9kW integrovaný, směšování, 
na přívodu i odtahu filtrace. hmotnost max. 559kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 
2500x1065x1800. Transport zařízení po vnitřním schodišti. Dodávka a montáž po 
sekcích na místě. Jednotka vybavena autonomní MaR s komunikací ModBus TCP do 
nadřazeného systému.

ks 1,000 372 870,00 372 870,00 vlastní

2 K 002 Čidlo kouře do vzduchotechnického potrubí vč. zdroje U=12V ks 1,000 11 500,00 11 500,00 vlastní

3 K 051 Tlumič hluku 900x710, délka 1,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 32dB (250Hz) ks 4,000 9 464,50 37 858,00 vlastní

4 K 101 Regulační klapka 500x250, ovládání ruční ks 1,000 1 426,00 1 426,00 vlastní

5 K 102 Regulační klapka 500x250, ovládání ruční ks 1,000 1 426,00 1 426,00 vlastní

6 K 401 Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno ks 1,000 3 691,50 3 691,50 vlastní

7 K 402 Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno ks 1,000 3 691,50 3 691,50 vlastní

8 K 403 Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno ks 1,000 3 691,50 3 691,50 vlastní

9 K 404 Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno ks 1,000 3 691,50 3 691,50 vlastní

10 K 501
Nasávací koleno 500x500 vč. síta proti ptactvu, izolovaného střešního prostupu 
(osazeno v sedlové střeše), kotvících prvků, RAL dle arch.

ks 1,000 4 025,00 4 025,00 vlastní

11 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 174,000 425,50 74 037,00 vlastní

12 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 56,000 586,50 32 844,00 vlastní

13 K 901 Tepelná izolace 60mm + Al polep m2 61,000 402,50 24 552,50 vlastní

14 K 902 Požární izolace 30min m2 135,000 1 035,00 139 725,00 vlastní

SO.02-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 903 Tepelná parotěsná izolace tl.25mm m2 58,000 460,00 26 680,00 vlastní

D K1 KULTURNÍ SÁL - CHLAZENÍ 357 011,75

16 K 001.1
SPLIT jednotka, Qch=18kW, venkovní jednotka rozměr max. 943x330x1420 (ŠxHxV), 
hmotnost max.108kg, Lpa(1m)max=55dB(A),napájení U=400V, Pmax=5,7kW, vnitřní 
kanálová jednotka Qch=18kW, dispoziční externí tlak dp=196Pa. Nástěnný ovladač.

ks 1,000 129 486,55 129 486,55 vlastní

17 K 002.1 Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže bm 75,000 632,50 47 437,50 vlastní

18 K 003 Vakuování ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vlastní

19 K 004 Mars žlab 65x50 vč. zakrytování, montážních a spojovacích prvků bm 32,000 247,25 7 912,00 vlastní

20 K 005 Nástěnná konzole pro kondenzační jednotku vč. pružných úchytů ks 1,000 2 875,00 2 875,00 vlastní

21 K 051.1
Tlumič hluku 1285x360, délka 1m, kulisy tl.100, 8ks, útlum 15dB (250Hz), 
dPmax=18Pa

ks 2,000 4 687,40 9 374,80 vlastní

22 K 201 Dýza s dalekým dosahem D160, nastavitelný směr proudění - ručně, RAL dle arch. ks 6,000 1 932,00 11 592,00 vlastní

23 K 251 Krycí mříž 500x200, RAL dle arch. ks 1,000 1 725,00 1 725,00 vlastní

24 K 401.1 Požární klapka 500x250 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno ks 1,000 2 980,80 2 980,80 vlastní

25 K 402.1 Požární klapka 500x250 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno ks 1,000 2 980,80 2 980,80 vlastní

26 K 701 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek bm 6,000 341,55 2 049,30 vlastní

27 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 64,000 425,50 27 232,00 vlastní

28 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 34,000 586,50 19 941,00 vlastní

29 K 902 Požární izolace 30min m2 74,000 1 035,00 76 590,00 vlastní

30 K 903 Tepelná parotěsná izolace tl.25mm m2 26,000 460,00 11 960,00 vlastní

D DEM Demontáže 30 509,50
31 K 001.2 Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 3m bm 30,000 86,25 2 587,50 vlastní

32 K 002.2 Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 6m bm 18,000 97,75 1 759,50 vlastní

33 K 003.1 Potrubí "dřevěné" v prostoru půdy, do obvodu 4m bm 7,000 80,50 563,50 vlastní

34 K 004.1 Potrubí kruhové vč. izolace do obvodu 2m bm 28,000 80,50 2 254,00 vlastní

35 K 005.1 VZT elementy do hmotnosti 5kg ks 6,000 57,50 345,00 vlastní

36 K 006 Radiální ventilátor do hmotnosti 100kg (prostor krovu) ks 6,000 2 300,00 13 800,00 vlastní

37 K 007 Ekologická likvidace dem. Materiálu (potrubí, izolace, mont. materiál) ks 1,000 4 600,00 4 600,00 vlastní

38 K 008 Stavební přípomoce, přesun materiálu ks 1,000 4 600,00 4 600,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D M Montážní a těsnící materiál 48 934,80
39 K 001.3 Montážní materiál kg 170,000 46,00 7 820,00 vlastní

40 K 002.3 Tešnící materiál m2 190,000 23,00 4 370,00 vlastní

41 K 003.2 Spojovací materiál kg 160,000 46,00 7 360,00 vlastní

42 K 004.2 Stavební přípomoce hod 140,000 172,50 24 150,00 vlastní

43 K 005.2 Požární ucpávky do obvodu 3m ks 13,000 402,50 5 232,50 vlastní

44 K 006.1 Výrobní dokumentace kpl 1,000 1,15 1,15 vlastní

45 K 007.1 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 1,15 1,15 vlastní

D D Doprava 87 815,15
46 K 001.4 Doprava (Ivančice) ks 1,000 87 400,00 87 400,00 vlastní

47 K 002.4 Lešení (do výšky 3m) hod 360,000 1,15 414,00 vlastní

48 K 003.3 Štítky a značení kpl 1,000 1,15 1,15 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: IČ: 00281859

Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: 44026421

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov DIČ: CZ44026421

Projektant: IČ: 41539656

DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Cena bez DPH 292 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel 
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 
předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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DPH základní 292 500,00 21,00% 61 425,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 925,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 292 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

SO.02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.
Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 292 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 292 500,00
1 K 004111010R Průzkumné práce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

2 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

3 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

4 K 005121020R Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

5 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K 0051210X1R Uzavření podlaží po dobu výstavby vč. prachotěsného utěsnění otvorů OSB deskou kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

7 K 005124010R Koordinační činnost kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

8 K 0051250R Ztížené podmínky pro stavební práce kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

9 K 005211010R Předání a převzetí staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

10 K 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

11 K 005211030R Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

12 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

13 K 005211041R Výtažné zkoušky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

14 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

15 K 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

16 K 005281010J Publicita (dle podmínek dotačního titulu a pravidel zadavatele) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

17 K 005281012R Fotodokumentace stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

18 K 1003T Dílenská a výrobní dokumentace kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

19 K 110
Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle 
podmínek v SoD

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

20 K 113
Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do 
užívání, např. kamerový systém

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

SO.02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 125
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací 
staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, 
požadavků vlastníků a uživatelů

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

22 K 126 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

23 K 127 Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

24 K 128

Provozní vlivy - Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce 
zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 
nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

25 K 129

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a 
v projektové,,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla, provedení veškerých 
měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, , na 
termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

26 K 130 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



Stavba : 0210 Besední dům - Ivančice

Objekt : 01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Přípojka kanalizace 46 405,00 
Celkem objekt 01 46 405,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

721 Vnitřní kanalizace 12 105,00

799 Ostatní 34 300,00
Celkem soupis 01 46 405,00

Přípojka kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojka kanalizace

Přípojka kanalizace



S: 0210 Besední dům - Ivančice
O: 01 Přípojka kanalizace
R: 01 Přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721100830T00 Zrušení stávající přípojky kanaliazce, demontážní práce, zaslepení odbočky ks    1,00000 3 220,00 3 220,00 800-721 Vlastní

2 721170957R00 ...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm kus 1,00000 620,00 620,00 800-721 RTS

3 721177327R00 ...vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 5,5 mm, DN 150 m 4,00000 412,00 1 648,00 800-721 RTS

4 721290500T00 Montáž kanalizační šachty ks    1,00000 1 610,00 1 610,00 800-721 Vlastní

5 28697052.AR dno šachetní 2x vtok; PP; DN = 400,0 mm; l = 686 mm; h = 547 mm; DN žlabu 160 mm kus 1,00000 1 148,00 1 148,00 SPCM RTS

6 28697071.AR skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 000 mm; hladká kus 1,00000 679,00 679,00 SPCM RTS

7 28697074.AR skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 2 000 mm; hladká kus 1,00000 1 282,00 1 282,00 SPCM RTS

8 552417011R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 1,00000 1 898,00 1 898,00 SPCM RTS

Díl: 799 Ostatní

9 967T00 Montážní práce hod   24,00000 450,00 10 800,00 800-731 Vlastní

10 911T00 Tlaková zkouška kanalizace hod   3,00000 450,00 1 350,00 Přir.M Vlastní

11 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu ks    1,00000 3 450,00 3 450,00 Přir.M Vlastní

12 972T00 Geodetické zaměření ks    1,00000 4 500,00 4 500,00 Přir.M Vlastní

13 973T00 Vytýčení ing.sítí ks    1,00000 7 000,00 7 000,00 Přir.M Vlastní

14 999T00 Nezměřitelné práce hod   16,00000 450,00 7 200,00 Přir.M Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
12 105,00

721 11 Potrubí z kameninových trub normálních

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

721 17-1 Potrubí z plastových trub

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

34 300,00
Ústřední vytápění

9 Hodinové zúčtovací sazby

















































Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 613313_000492, skládající se z 23 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: REGINA MĚRTLOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Moravský Krumlov
Česká pošta, s.p. dne 31.10.2018

112687388-10395-181031144013

















































Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 613313_000493, skládající se z 23 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: REGINA MĚRTLOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Moravský Krumlov
Česká pošta, s.p. dne 31.10.2018

112689096-10395-181031145209
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