VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 2

1.1.Nazev vetejné zakazky: ,,Evropské centrum Alfonse Muchy Ivandice 2022 —
projektova dokumentace*
1.2.Identifika¢ni udaje o zadavateli
Néazev:  Mésto Ivancice
Sidlo: Palackého nam. 196/6, 664 91 Ivancice
ICO: 00281859

1.3. Vetejna zakéazka podle predmétu: velejna zakazka na sluzby
1.4.Forma zadéavaciho fizeni: otevi‘ené Fizeni
1.5.Limit vetejné zakazky: podlimitni vefejna zakazka

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ust. § 98 zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v uc¢inném znéni (dale jen ,,ZZVZ*) sd€luje nasledujici vysvétleni k zadavacim
podminkam vztahujicim se k vySe uvedené verejné zakazce.

Zadavatel obdrzel dne 28.11.2022 zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace:

Dotaz é. 1:

Hodnoticim kritériem ¢. 2 casti ¢. 1 verejné zakazky je:
"Lhita dodani — pribézna lhita pro zhotoveni a predani Cistopisu projektové dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) v kalendainich dnech (vaha kritéria 20%)".
Zacatek lhity vSak neni stanoven konkrétnim datem, ale je vazan na ,,den upiesnéni podkladi
predanych Objednatelem Zhotoviteli (viz body ¢. 3.2. a 3.3. navrhu smlouvy o dilo pro cast ¢. 1
vefejné zakazky). Konec lhity je potom zadavatelem omezen datem 15.7.2023.
Zadame o sdéleni konkrétniho predpokldadaného terminu ,upfesnéni podkladi piedanych
Objednatelem Zhotoviteli“ od kterého bude shodné vSemi uchazeci pocitana lhita dodani, ktera bude
predmétem hodnoceni.

Jak bude postupovano v piipad€, kdyby doslo k prodlouzeni zadavaciho fizeni? Pokud bude plnéni
zakazky zahdjeno pozdéji, nez zadavatel predpoklada, bude zhotoviteli ponechana lhita dodani, kterou
uvede ve své nabidce anebo bude platit termin 15.7.2023?

Odpovéd’ zadavatele:

Dle zadavacich podminek zacatek plnéni z navrhu smlouvy o dilo pro ¢ast 1 je upraven v ¢l. 3 odst.
3.2.a 3.3, a to takto:

3.2 Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek b&hu lhit dle odst. 3.4 této smlouvy
je den uptesnéni podkladl predanych Objednatelem Zhotoviteli podle odst. 3.3 této smlouvy.

3.3 Smluvni strany vstoupi bezodkladné¢ po nabyti U¢innosti této smlouvy v jednani o upiesnéni
danych podkladii. Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li pisemn¢ sjednano jiné datum upfesnéni
podkladti ve smyslu odst. 3.2 této smlouvy, povazuji se predmétné podklady za uptesnéné uplynutim
10. kalendainiho dne po nabyti G¢innosti této smlouvy, v takovém piipad¢ je tedy rozhodnym dnem ve
smyslu pfedchoziho odstavce 11. kalendaini den po nabyti u¢innosti této smlouvy.



Zadavatel ptedpoklada, Ze smlouva o dilo bude u¢inna v prib&hu ledna 2023 (viz ¢l. 10 bod 10.4
zadavaci dokumentace) a soucasné zadavatel piedpoklada, Ze lhdta plnéni zapocne béZzet dne
01.02.2023.

V ptipadé, Ze by doslo z divodu nepfedvidanych skute¢nosti k pozd€jSimu uzavieni smlouvy a tim i

k posunu terminu upfesnéni podkladii, bude pfiméfené upraven i termin dokonceni dila.

V Ivancicich dne 29.11.2022
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