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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:


Název veřejné zakázky:		Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice
Druh zadávacího řízení: 	Podlimitní
Režim: 				Zjednodušení podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky: 	Stavební práce
Zadavatel: 			Město Ivančice

[bookmark: _Toc98924315][bookmark: _Toc299618898][bookmark: _Ref373307912][bookmark: _Ref373308591][bookmark: _Toc79348514]Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:		Město Ivančice
Sídlo:				Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupený:			Milan Buček, starosta města  
IČ: 				00281859
Profil zadavatele:		https://zakazky.ivancice.cz/profile_display_2.html 

Identifikační údaje zástupce zadavatele
[bookmark: _Hlk79349036]Obchodní firma:		OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo:				Podmolí 23, Znojmo 669 02 
Právní forma:			společnost s ručením omezeným 
IČ:				29268087
Zastoupený:			Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti
Kontakt:			+420 731 623 492 /sturala@optimalconsulting.cz




Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotazy
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Odpovědi

1) Zadavatel trvá na zadaném termínu a načasování jednotlivých technologických fází je na zhotoviteli tak, aby byl termín dodržen.

Z příslušných ustanovení zadávacích podmínek, týkajících se doby plnění (odst. 3.3 Výzvy k podání nabídek a čl. V odst. 1 a 3 návrhu smlouvy o dílo) nevyplývá pevný termín výstavby od 1.7.2023 do 15.8.2024. Zadavatel pouze pevně stanovil termín pro řádné dokončení a převzetí díla 15.8.2024, termín zahájení prací není pevně stanoven.

V případě podlahy se jedná o betonový potěr do ztraceného bednění z trapézového plechu, v rámci    primární konstrukce zhotovené na dílně. Sekundární vrstvy podlahy budou, z důvodu celistvosti podlah a rozvodů podlahového topení, zhotoveny až na místě stavby. Tento postup PD předpokládá, konkrétní pracovní postup je na zhotoviteli.


2) Položka se nebude naceňovat, byť ve VV figuruje.


Rozhodnutí zadavatele:
Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, a to do 11.04.2024 do 10:00 hodin s tím, že v daném zadávacím řízení platí lhůta pro podání námitek stanovená v souladu s ust. § 242 odst. 5 zákona (viz ust. odst. 4.6 předmětné Výzvy k podání nabídek).

Ve Znojmě dne 5.4.2024						Zástupce Zadavatele
          		 						           Optimal Consulting s.r.o.
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V modularnim objektu jsou v primérni skladbé& podlahy pouZity betonové podlahy. Tyto prace
majf striktni technologické postupy, kdy betonové deska v modulérnim rému musf po
vybetonovani zrét alespoii 4 tydny, idedng 1 mésic. Dle pozadovaného terminu preddni a
nestale se posunujiciho terminu pro odevzdéni nabidek, investor oividng nezohlednil tento
fakt ve vypsaném terminu. Zadéme tedy timto o prodlouzeni terminu realizace. Toto
prodlouzeni musi zohlednit technologické postupy nutné pro zhotoveni stavby. Jedingm
zjevngm feSenim pro dodreni aktusln pozadovaného terminu je zhotovit betonové podiahy
na misté realizace a tim tedy prenést veskeré préce na misto realizace, jak to maji ve zvyku
stavebni firmy, které se pokousi dod4vat modulérni stavby. Bez betonovych podiah nelze totiz
zhotovit ve vjrobni lince ani stény a pricky. Timto ztréci my3lenka modulérni stavby smysl,
jeliko? jednou ze zésadnich vjhod modulérni vystavby je, Ze je budova vyrobena v teple a
svétle vyrobn haly a pod neustalym dozorem oddgleni jakosti. Odbyt tento dotaz /
pfipominku pouhym “Tento termin je z technologického hlediska realny* méze v této chvli
vzejit pouze z neznalosti problematiky modularnich staveb. Umozni tedy investor prodlouzent
terminu preddn, alespo o tolik, o kolik prodlouZil termin pro podani nabidek, tedy o cca 1
mésic?

Ve vysvétleni ZD &4, v bodé 3 je uvedeno: “Neni soutsti PD ani ve VV, nenaceifovat * Ve WV
ale ziistala zalozka SO 03 D.5003.3 Pol, kde se polozka stoli a Zidli stéle objevuje. Jak tedy
postupovat?
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