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Oznameni zadavatele o zruseni zadavaciho rizeni

k vefejné zakazce dle zdkona ¢. 134/2016 Sh., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
(dale jen ,zakon”)

pozdéjsich predpist, (déle jen ,,zdkon”)

Dodavka vybaveni odbornych uceben — AV a IT technika a

Nazev verejné zakazky:
| Y nabytek — Zakladni skola T. G. Masaryka Ivancice

Ev. €. VZve VVZ: Z22024-007757

Druh zadavaciho fizeni: Oteviené rizeni

Predmét verejné zakazky: Dodavky

RezZim verejné zakazky a druh zadavaciho nadlimitni vefejna zakazka na dodavky zadavana
fizeni: v nadlimitnim reZimu v otevieném Ffizenf
Zadavatel: Mésto lvancice

Sidlo zadavatele: Palackého namésti 196/6, 664 91 Ivancice

ICO: 00281859

Osoba opravnéna jednat za zadavatele: Milan Bucek, starosta mésta

Profil zadavatele: https://zakazky.ivancice.cz/profile display 2.html
ID datové schranky zadavatele: sh2bdw6

Smluvni zédstupce zadavatele: OPTIMAL Consulting, s.r.o.,

. G r
Administiace veigine zakazcy IC0: 29268087, se sidlem: &.p. 23, 669 02 Podmoli

Osoba opravnéna jednat za zastupce i
B ; B Ing. Tomas Sturala

zadavatele:
Tel.: +420 731 623 492
Email: sturala@optimalconsulting.cz
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Zadavatel shora uvedené verejné zakazky Vam, vsouladu sustanovenim § 128 odst. 1 zakona,
oznamuje, ze zadavaci Fizeni pro obé ¢asti vefejné zakazky bylo zrudeno dle § 127 odst. 2 pism. d)

zakona.

Odlivodnéni zru$eni zadavaciho Fizeni:

V pribéhu zaddvaciho fizeni se vyskytly divody hodné zvlastniho zietele, pro které nelze v zadavacim
fizeni dale pokracovat:

u zadavatele doslo dne 3. 7. 2024 ke zruseni zadavaciho fizeni k veFejné zakazce na stavebni prace:
Vestavba odborné uc¢ebny v podkrovi a vybudovéni a rekonstrukce odbornych uéeben v ZS TGM, ev.
C. ve VVZ: 72024-004889 - tato verejna zakazka pFimo souvisela s plnénim pfedmétu plnéni této
verejné zakazky — nabytek a AV a IT technika, tj. plnéni pfedmétl této verfejné zakazky v ¢asti 1 i
v ¢asti 2 mély byt dodany do nové vybudovanych uéeben.

Zadavatel se v dUsledku shora popsanych okolnosti, které nemohl v priibéhu zadavaciho Fizeni shora
uvedené verejné zakdzky na stavebni prace ovlivnit, dostal do ¢asové tisné ve vztahu k terminiim
pInéni pfedmétu vefejné zakdzky, stanovenym v zaddvaci dokumentaci i v souvisejicich kupnich
smlouvach. V soucasné tedy neni rediné dodrzet jak termin pro dodévky pInéniv ramcil. etapy ke dni
31.5.2024, tak i navazujici termin dodavek plnéni v ramci Il. etapy ke dni 30.9.2024.

Tento stav neni mozné ze strany zadavatele zhojit Zddnym zékonnym zplsobem, proto je nezbytné
zaddvaci fizeni k vefejné zakazce zrusit a predmét zakdzky bez zbyte¢ného odkladu zadat v novém
zadavacim Fizeni, které bude bezodkladné vyhldseno. Zdmérem zadavatele je vidy postupovat plné
v souladu se zdkonem a také s dotacnimi pravidly, kterd upravuji podminky poskytnuti dotace na

plnéni prfedmétu zakazky.

V Ivancicich dne 3. 7. 2024

Milan Bucek Z__L,

starosta
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