
 

 
 
 
 

Příloha č. 4 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
 
 

 
 
 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce: 

 
„Rekonstrukce hotelové části a kuchyně Besedního domu v Ivančicích“ 

 
 
Název:  Město Ivančice 
Sídlo:  Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
IČO:  002 81 859  
Zastoupený:  Milanem Bučkem, starostou 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,  

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. 
Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text 
obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží 
jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

 

 

 
„Rekonstrukce hotelové části a kuchyně Besedního domu v Ivančicích“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3

Smlouva o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 002 81 859
DIČ: CZ00281859
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 125911 / 0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: OSP, spol. s r.o.
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612,
bankovní spojení:
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
Hlavní stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu
o dílo (dále jen „Smlouva“).
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 
2.1. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně 
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  
 

2.2. Předmět Díla 
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem 
stejnojmenné veřejné zakázky „Rekonstrukce hotelové části a kuchyně Besedního domu 
v Ivančicích“ realizované podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle 
podmínek stanovených: 

a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí pro provedení stavby s názvem 
„Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ a „DESIGN MANUÁLEM – 
REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU V IVAČICÍCH“, oboje vypracované DEA 
Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ: 415 39 656; 
včetně výkresů ke stavebním úpravám kuchyně vypracovaným společností 
ProKitchen s.r.o., se sídlem Minská 3104/34, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČ: 
10801341 (dále též „PD“). “). Součástí Projektové dokumentace je soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) 
vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb. Aktualizaci Soupisu prací pro 
účely úpravy rozsahu předmětné etapy provedl ve spolupráci se Zadavatelem 
Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D., IČO 05594553; 

b) Z požadavků stanovených přiloženým stavebním povolením na stavbu nazvanou 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY BESEDNÍHO DOMU č.p. 199, Tesařovo náměstí 1, Ivančice, na 
pozemku p.č.st.326, k.ú. Ivančice“ č.j.: S-MI 14330/2013-SÚ-Co-6, ze dne 
6. 11. 2013, vydané Městským úřadem Ivančice, odborem regionálního rozvoje; 
a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyjádření a stanoviska třetích osob 
ke stavebnímu povolení.  

2.2.1. Zhotovitel musí brát v potaz, že stavební práce budou probíhat současně s restaurováním 
sálu, který se nachází ve stejné budově. Zhotovitel dále musí počítat s tím, že nebude mít 
přístup přes hlavní schodiště (ani žádné jiné schodiště).  Hotelovou část je možné řešit 
přes okna ze dvora (byla historicky vybourána a nebyla znovu osazena z tohoto důvodu, 
vždy jeden kus okna v každém podlaží). Kuchyň lze také řešit ze dvora. Zhotovitel musí 
brát v potaz, že ke stěhování materiálu a přesunu osob bude nutné postavit vhodný 
stavební výtah. 

2.2.2. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a 
dále dílenské a výrobní dokumentace. 
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2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 
stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených 
orgánů. 

2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 
2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po 
dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla  

2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty   
2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na 

datovém nosiči při předání stavby, 
2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle 
vyjádření dotčených orgánů, 

2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 

2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při 
provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany 
za závazné v plném rozsahu, 

2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. 
Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, 
stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených 
komunikací, 

2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 
komunikace s Objednatelem, 

2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem 
subjektům – pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
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2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) 
této Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v 
souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále též jako „stavební zákon“) a 
prováděcími předpisy. 

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro 

provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a to v počtu 3 ks v listinné 
podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské 
výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat 
přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup 
rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, 
vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření 
pro eliminaci nebo omezení rizik. 
 

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby  
2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně. 
2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na 
datovém nosiči nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. 
Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou 
projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících 
zásad: 
a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení Díla. 

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí. 

f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 
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2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v
digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření
skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru
nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.

2.4. Technická specifikace Díla
2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály,

které jsou v souladu s požadavky Projektové dokumentace. Zhotovitel má povinnost
všechny výrobky před dodáním na stavbu předem odsouhlasit s odpovědnou osobou
Objednatele.

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla
negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se
považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla
Autorský dozor: ……………………………………… -

Koordinátor BOZP objednatele:……………… -

Technický dozor objednatele:………………… -

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny
Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních
prací je stanoven ihned po uzavření smlouvy a je tedy závislý na termínu ukončení
zadávacího řízení);
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do:
pro část kuchyně do 60 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací.
pro ostatní části do 240 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení
stavebních prací;
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního
dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést
zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele - technického
dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel
je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. Pro dokončení každé části (část
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kuchyně a ostatní části – viz výše) budou platit všechna ustanovení Smlouvy jako pro 
samostatnou část, tj. např. podmínky pro dokončení a předání stavby, podmínky pro 
kolaudaci, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, podmínky 
k fakturaci a ke konečné fakturaci apod. (zejména pak čl. 5.2.6., čl. 6., čl. 14. Smlouvy). 

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 
jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, 
použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se 
smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe 
vzájemně navazují. 

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší 
jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že 
prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro 
odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku 
nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne 
harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. 
Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není 
možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky 
běžné (např. zimní období).  

3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo 
prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, a to ve 
vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

 
3.2. Místo plnění 

Místo plnění se nachází v intravilánu města Ivančice, v katastrálním území Ivančice 
[655724], blíže viz projektová dokumentace. 
 

 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na ceně: 
 

Cena Díla celkem bez DPH     18 592 849,45 Kč 
 



 

 9 

4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené 
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“).  
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající 
se DPH. 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, 
jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem 
oceněn, a to úplně a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení 
vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje 
také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena 
obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy 
zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby 
energií a vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 
- likvidaci odpadu, 
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky 
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými 

právními předpisy 
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla. 
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných 

poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy 

vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla. 
 

4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4.3. Doklady určující cenu za dílo 
4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.  

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
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skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 

zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací 
v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný 
na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění 
této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné 
s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího 
stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 
 

4.5. Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude 
vypracována v souladu s metodikou cenové soustavy, v níž byl rozpočet naceněn, a 
oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije aktuální 
datovou základnu cenové soustavy, v níž byl rozpočet naceněn, poníženou o 5 %. 
Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu 
a nejsou v datové základně cenové soustavy, v níž byl rozpočet naceněn, posoudit 
formou průzkumu trhu.  

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ. 
4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat 

v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy 
předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně 
prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková 
suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu 
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bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých 
bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto 
krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH 
dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 
7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro 
vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce 
s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a 
změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru 
objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá 
k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací 
proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. 
Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou 
v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně 
s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření 
víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. 
Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum 
víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména 
jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací 
v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen 

„Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. Zhotovitel musí počítat 
s tím, že v roce 2024 mu bude proplacena maximální celková částka ve výši 8,5 mil. Kč 
včetně DPH. Tomu musí uzpůsobit i případnou fakturaci. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce 
zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na 
základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený 
ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura 
neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
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5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k 
poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka 
měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z 
Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci 
do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná 
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další 
platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod 
hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny 
Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou 
Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné 
Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit 
zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém 
do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány 
vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.  

5.2.9. Rozpočet SO.0X-D1.1.2 Nové konstrukce – položky č. 14, 15, 16 byly objednatelem 
určeny pevnou cenou, kterou (v rámci zadávacího řízení) musel zhotovitel dodržet. Výše 
uvedené položky souvisí s projektem gastro. V dotčených prostorách zázemí kuchyně 
jsou stávající rozvody silnoproudu a ZTI, které bude nutné upravit na základě realizace 
gastro projektu až s budoucím nájemcem daných prostor. Cena je kalkulována v případě 
maximální varianty projektu gastro a nepředpokládá se tak její zvýšení. Tyto položky pak 
budou fakturovány za danou cenu i v případě, že rozsah prací v daných položkách bude 
nakonec menší než se v této maximalistické variantě projektu gastro předpokládalo. 

 
5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do 
poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této 
Smlouvy.  
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5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
- popis obsahu účetního dokladu; 
- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz 

ZP); 
- náležitosti stanovené § 435 NOZ; 
 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou 
činnost. 

 
5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží 
ode dne doručení nově vystavené faktury. 

 
5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z 

účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže 
dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 
Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. 
5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly 

náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., 
písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. 
Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení 
veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady 
(výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 

5.6. Souhlas zhotovitele s použitím zvláštního způsobu zajištění DPH 
5.6.1. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s 

použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZoDPH, a to v případě, že 
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objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních 

prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více 
jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč 
za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od 
uvedeného termínu 15.000 Kč za každý den. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti 

dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 

má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování 
zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), 
potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP 
prostřednictvím emailu). 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
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6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 
Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 

v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro 
účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na 
předmětném plnění této Smlouvy. 

 
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury 
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany 
výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení. 

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení.  

 

7. STAVENIŠTĚ 

 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat 

nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen 
nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních 
prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
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podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo 
provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. 
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 
v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla 
na staveništi výhradní odpovědnost zejména za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním 
Díla a za osazení případného dopravního značení, 

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele. 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných 
bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí 
podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci 
objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně 
Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, 
osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského 
dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
kontrole provádění předmětu plnění. 

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat 
zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud 
byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

 

 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník, a to v souladu se stavebním zákonem jeho prováděcími 
předpisy. 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, 
koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. 
Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn 
pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního 
deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do 
Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním 
deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění 
díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a 
dopravních prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

 
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 
8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
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nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce 
Objednatele – technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny 
v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.  
Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o 
jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle 
objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. 
zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru 
formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne 
rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za 
odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího 
kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za 
nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy 
společně se stavebním deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 
které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 
prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v 
pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých 
částí Díla TDO neprovedl.  

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto 
dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci 
provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených 
fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, 
datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného 
provedení stavby (dále též „DSP“). 
 

8.3. Technický dozor  
8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, 
kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v 
zápise ve Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
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8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
Objednatel. 

8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. 
Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou 
cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, 
popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny 
jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba 
realizace díla neprodlužuje. 
 

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  
8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací 

a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. 
8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 
8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či 
pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je 
učinil Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací 
a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska 
provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré 
právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k 
nápravě a vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani 
jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na 
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, 
je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je 
podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového 
přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 
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8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu 
je stanoví právní předpis. 

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi 

informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil, 

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti 
práce. 

 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí 

prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu 
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny 
Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce 
provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a 
smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení 
Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději 
před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen 
likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady 
na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit 
Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
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9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
 
9.4. Provádění Díla  
9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, 

s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými 
technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací 
dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 
účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen 
připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. 
Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně 
Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které 
souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou 
DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. 
Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají 
deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci 
či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. 
V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své 
náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným 
TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je 
Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu 
příslušného zákona. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou 
použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není–li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného 
výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení 
jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek 
zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou 
dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. 
Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních 
dnů 
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9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává–li takové práce osoba, která 
neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo technický dozor 
oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, 
neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu 
přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje. 

9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné 
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které 
budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním 
deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových 
materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a 
Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za 
způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či 
poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál 
Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. 
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele 
nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému 
chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě 
opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu 
svého personálu. 

9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či 
koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací 
na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a 
ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu 
Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to 
autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o 
čemž strany pořídí zápis.  

9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, 
lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje 
Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, 
pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat 
Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto 
náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv 
třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací 
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany 
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto 
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, 
aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová 
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úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení 
ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub 
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se 
vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení 
prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude 
nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění 
kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za 
kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.  

9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel 
oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. 
V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,      
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li 
stanoveno jinak. 

9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k 
zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel 
používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat 
ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 
této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o 
přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit 
stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, 
co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro 
přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má 
povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není 
možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky 
běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které 
vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud 
nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity 
hlučnosti. 
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10. PODDODAVATELÉ  

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo 
prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně 
označeni a vedeni ve stavebním deníku. 

10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli 
identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do 
realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli 
identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením 
plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 
porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a 
aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace 
seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. 

 
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel omezil rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí 
poddodavatele – Zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele výkon činnosti 
hlavního stavbyvedoucího. 
 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele – jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a osoby hlavního stavbyvedoucího a zástupce 
stavbyvedoucího. 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu 
Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací 
(zadávacími podmínkami).  

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. 
Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech 
požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-kvalifikačních dokumentů a dokladů 
dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či 
jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou 
uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě 
pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné 
doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly 
negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 
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11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Organizace předání Díla 
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

zápis (protokol). 
11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání; 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků. 
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, 

s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže 
uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a 
předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.  

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. 
dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové 
dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) 
zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto 
zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, 
nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených 
změn Díla; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil 
v souvislosti s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku; 
11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací 
11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla, tj. návody na užívání a údržbu 

zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování 
zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), 
případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny 
pro údržbu); 
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11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na 
datovém nosiči; 

11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či 
odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 

11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude 
předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou; 

11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

 
 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla. 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této 
Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné 
v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po 
celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, 
oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému 
užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců Záruční lhůta pro dodávky 
technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, 
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší 
záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž 
se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta 
nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro 

vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro 

vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se 
prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje 
zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených 
v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční 
doby sjednané pro dílo jako celek. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli 

písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace 
Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode 
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dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické 
podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech 
konstrukcí  
v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem 
na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek 
pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. 
nedocházelo k zatékání či dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, 
Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se 
s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. 
Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 
dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění 
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
 
13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 

zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti 
vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení 
přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele. 

 
 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení 

stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 
této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční 
zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 
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této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této 
smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. 
Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, 
že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede 
dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení 
záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném 
předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a 
písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku. 
 

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve 

smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy 
(dále též „záruční listina“) ve výši 2 % ze sjednané ceny díla platnou po celou záruční 
dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí 
záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo 
bankovního účtu, kam má být zaslána. 
 

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční 
záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který 

Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní 
má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou o právu směnečném. 
 

 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
15.1. Pojištění Zhotovitele  
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 

podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), 
dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na 
vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti 
Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
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Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

16. VYŠŠÍ MOC 

 
16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelní pohromy apod. 
 

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

 
17.1. Forma změny Smlouvy 
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
20 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

 
 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
18.1. Odstoupení od Smlouvy  
18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 
18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či 

povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze 
strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
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b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně 
Objednatelem upozorněn; 

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v 
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení 
Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 
písemného upozornění.  

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím 
písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní 
lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny 
počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném 
uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to 
písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným 
právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní 
strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 
Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu 
záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných 
ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené 
vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části 
závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část 
závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané 
Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než 
je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za 
část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné 
vady či nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména 
povinen: 
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 

provedené části Díla; 
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 
c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen 
předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by 
předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů 
nebo při předání Díla; 
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d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud 
provedené části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto 
právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou 
se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:  
18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem; 
18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným 

způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně 
poskytnuté lhůtě. 

18.1.9.4. Objednatel neobdrží na financování předmětu smlouvy část či celou dotaci, 
případně dojde ke krácení dotace. 

18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od 
Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je 
Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby 
Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od 
Smlouvy. 

 
18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 

Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 

18.2.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
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dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka
vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného
odeslání zásilky.

18.2.6. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

18.2.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy,
nejméně však do konce roku 2035, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a
převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do
konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

18.3. Uveřejnění Smlouvy
18.3.1. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.).
Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí Objednatel, který současně zajistí,
aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové
schránky zhotovitele, ID datové schránky: z3krqzt a na email zhotovitele:

Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto
smlouvu správci registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti)
dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední
smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb.

18.3.2. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka není
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto
prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám
Objednatel.

18.3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz
toho připojují své podpisy.

18.3.4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské
odpovědnosti ani základní lidská práva.
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18.3.5. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných 
dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností 
objednatele, není porušením důvěrnosti informací. 
 
 

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě 

soupisu prací (bude doloženo v nabídce) 
Příloha č. 2  Krycí list nabídky (bude doloženo v nabídce) 

 
DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/28/715 dne 9. 10. 2024. 
 
 
 
Objednatel      Zhotovitel 
 
V …………………….. dne ……………………. V Moravském Krumlově  

dne ………………………….. 
 
 
………………………………………………………                         ................................................................. 
Milan Buček, starosta     Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel 
Město Ivančice     OSP, spol. s r.o.   
   

Vlastimil 
Kocanda

Datum: 
2024.11.05 
12:47:46 +01'00'

Milan 
Buček

Digitálně podepsal 
Milan Buček 
Datum: 2024.11.06 
13:48:30 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2024_10
Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

 https://podminky.urs.cz.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. 
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

18,592,849.45

Základ daněSazba daně

22,497,347.83CZK

Výše daně
3,904,498.3821.00% 18,592,849.45

0.0015.00% 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_10

Stavba:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum:

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

352,239.19291,106.77

781,664.84646,004.00

22,497,347.83

403,320.81333,322.98

403,320.81333,322.98

51,081.6142,216.21

18,592,849.45

3,602,238.55

610,153.39

12,870,835.03

1,311,134.95

2,437,420.31

17,613,522.47

504,259.00

1,083,582.60

14,011,283.92

10,637,053.74

1,568,544.85

12,442,739.07

2,014,396.95

1,805,685.33

21,312,362.19

15,055,714.27

1,897,939.27

4,358,708.65

16,953,653.54

2,184,879.25

Cena bez DPH [CZK]

3. 6. 2024

DEA Energetická 
agentura s.r.o.
 

Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

Kód Popis

Hotel

Vedlejší rozpočtové náklady

Architektonicko-stavební řešení

Technika prostředí staveb

Architektonicko-stavební řešení

Nové konstrukce

Vzduchotechnika

Bourané konstrukce

Bourané konstrukce

Nové konstrukce

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Nové konstrukce

Výpis prvků

VRN

SO 03

SO.0X
SO.0X-
D.1.1.

SO.03-
D.1.1.

SO.03-
D.1.4.

SO.0X-
D.1.1.2

SO.03-
D.1.4.1

SO.03-
D.1.1.1

SO.03-
D.1.4.2

SO.0X-
D.1.1.1

SO.03-
D.1.1.2

SO.03-
D.1.4.3

SO.03-
D.1.1.1-VP

SO.03-
D.1.1.2

Rekonstrukce kuchyně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,568,544.85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,568,544.85 21.00% 329,394.42

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,897,939.27

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1,568,544.85

HSV - HSV 1,428,554.17

    1 - Zemní práce 273,039.49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 467,204.33

    997 - Přesun sutě 688,310.35

PSV - Práce a dodávky PSV 106,548.18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3,526.20

    712 - Povlakové krytiny 2,456.00

    713 - Izolace tepelné 767.50

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 23,438.00

    751 - Vzduchotechnika 35,000.00

    762 - Konstrukce tesařské 3,108.00

    764 - Konstrukce klempířské 10,325.80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27,926.68

OST - Ostatní 33,442.50

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0.00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,568,544.85

D HSV HSV 1,428,554.17

D 1 Zemní práce 273,039.49

1 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 142.850 245.00 34,998.25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zpevněná plocha bourání - podsyp (pl)
VV skladba_S14_pl 142.850
VV Součet 142.850

2 K 113107137
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 142.850 1,200.00 171,420.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107137
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zpevněná plocha bourání - beton (pl)
VV skladba_S14_pl 142.850
VV Součet 142.850

3 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 42.285 980.00 41,439.30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Odkopy zeminy (dl * š * v)
VV skladba_S14_pl*0,1 14.285
VV okolo budovy
VV (15,0+11,0+7,5+1,5)*0,8*1,0 28.000
VV výkop_obj Součet 42.285

4 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 24.500 40.00 980.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - přesuny (obj)
VV zásyp_obj 24.500
VV Součet 24.500

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 24.500 22.00 539.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - uložení (obj)
VV zásyp_obj 24.500

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Strana 3 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 24.500

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 17.785 312.00 5,548.92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - přesuny (obj)
VV výkop_obj 42.285
VV -zásyp_obj -24.500
VV Součet 17.785

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 88.925 23.70 2,107.52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV 17,785*5 'Přepočtené koeficientem množství 88.925

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35.570 450.00 16,006.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 17,785*2 'Přepočtené koeficientem množství 35.570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 467,204.33

9 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 2.500 950.00 2,375.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241

P
 Poznámka k položce:

fakturace je možná jen na základě doložení skutečného množství a po odsouhlasení TDI a Zadavatelem
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání zdiva (obj) - předpoklad
VV dobourávky
VV 2,5 2.500
VV Součet 2.500

10 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2.500 2,100.00 5,250.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141

P
 Poznámka k položce:

fakturace je možná jen na základě doložení skutečného množství a po odsouhlasení TDI a Zadavatelem
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání podlahy - mazanina, potěr, cementová malta (obj) - předpoklad
VV dobourávky
VV 2,5 2.500
VV Součet 2.500

11 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 2.500 700.00 1,750.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111

P
 Poznámka k položce:

fakturace je možná jen na základě doložení skutečného množství a po odsouhlasení TDI a Zadavatelem

12 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 329.640 150.00 49,446.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Podlaha - broušení (pl)
VV skladba_P13_pl 193.710
VV skladba_P14_pl 91.000
VV skladba_P19_pl 44.930
VV Součet 329.640

13 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 5.750 217.00 1,247.75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062356
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Bourání oken (dl * v)
VV 2.NP
VV 1,25*2,3 2.875
VV 3.NP
VV 1,25*2,3 2.875
VV Součet 5.750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 18.200 120.00 2,184.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vysekání rýh pro úhelníky nad rozšířenými otvory (dl * p)
VV 1,3*14 18.200
VV Součet 18.200

15 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 5.600 300.00 1,680.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Vysekání rýh pro nové překlady (dl * p)
VV PP11
VV 1,4*4 5.600
VV Součet 5.600

16 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 10.000 2,500.00 25,000.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)
VV 10,0 10.000
VV Součet 10.000

17 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 255.600 114.00 29,138.40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah otlučení omítek stropů bude upřesněn v rámci realizace
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV stropy_dem_štuk_pl 340.800
VV Součet 340.800
VV 340,8*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 255.600

18 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 85.200 59.00 5,026.80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011161

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah otlučení omítek stropů bude upřesněn v rámci realizace
VV 340,8*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 85.200

19 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 
50 do 100 %

m2 266.337 159.00 42,347.58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah otlučení omítek stropů bude upřesněn v rámci realizace
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Otlučení omítky stropů (pl)
VV stropy_dem_rákos_pl 295.930
VV Součet 295.930
VV 295,93*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 266.337

20 K 978012161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 
30 do 50 %

m2 29.593 82.00 2,426.63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012161

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah otlučení omítek stropů bude upřesněn v rámci realizace
VV 295,93*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 29.593

21 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2,397.699 90.00 215,792.91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Otlučení omítky stěn (pl)
VV stěny_dem_pl 2,397.699
VV Součet 2,397.699

22 K 978019391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním 
zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 684.748 122.00 83,539.26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978019391
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Otlučení omítky fasády (pl + dl * š) - otvory (dl * v)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV východní pohled
VV 364,0+1,0*11,0*2 386.000

VV
((2,35+2*1,45)+(1,452+2*1,45)+(1,25+2*2,3)*3+(0,9+2*1,92)*2+(0,9+2*1,15)*8+(1,25+2*2,3)*5+(0,9+2*1,92)*2+(0,8+2*2,3)
+(0,6+2*0,9)+(1,2+2*2,3))*0,2

22.912

VV -(2,35*1,45+1,452*1,45+1,25*2,3*3+0,9*1,92*2+0,9*1,15*8+1,25*2,3*5+0,9*1,92*2+0,8*2,3+0,6*0,9+1,2*2,3) -48.845
VV severní pohled
VV 118,0+2,0*11,0 140.000

VV ((1,45+2*1,45)+(1,2+2*2,02)+(1,15+2*1,45)+(1,25+2*1,13)+(0,744+2*1,3)+(1,25+2*2,2)*2+(0,744+2*0,8)+(1,2+2*1,29))*0,2 7.584

VV -(1,45*1,45+1,2*2,02+1,15*1,45+1,25*1,13+0,744*1,3+1,25*2,2*2+0,744*0,8+1,2*1,29) -16.217
VV průjezd
VV 45,9+36,6*4,56 212.796
VV -(2,68*3,1+2,52*3,47+0,9*0,9*3) -19.482
VV fasáda_pl Součet 684.748

D 997 Přesun sutě 688,310.35

23 K 997013011
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní 
prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m

m3 5.000 2,500.00 12,500.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013011

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah bude upřesněn v rámci realizace a fakturováno bude na zákaldě doložené skutečnosti odsouhlasené TDI a Zadavatelem
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Vyklizení suti po předchozí rekonstrukci (obj) - předpoklad
VV 5,0 5.000
VV Součet 5.000

24 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 342.538 1,290.00 441,874.02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013154

P
 Poznámka k položce:

přesuny budou možné pouze skrz vybourané okna v patře 2.NP a 3.NP. Využití schodiště není možné.  V ceně přesunu hmot uvažovat 
staveništní výtah či jiné mechanizace

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 342.538 262.95 90,070.37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,712.690 10.00 17,126.90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 342,538*5 'Přepočtené koeficientem množství 1,712.690

27 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 342.538 370.00 126,739.06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 106,548.18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3,526.20
28 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 235.080 15.00 3,526.20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž folie (pl)
VV skladba_P15_pl 92.050
VV skladba_P16_pl 100.040
VV skladba_P20_pl 42.990
VV Součet 235.080

D 712 Povlakové krytiny 2,456.00

29 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé m2 61.400 40.00 2,456.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340831
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - HI pasy (pl)
VV skladba_S09_pl*2 61.400
VV Součet 61.400

D 713 Izolace tepelné 767.50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 713141831
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi roštem připevněných 
lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 30.700 25.00 767.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141831
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - TI (pl)
VV skladba_S09_pl 30.700
VV Součet 30.700

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 23,438.00

31 K 723000X01
Dočasná demontáž domovního vedení zemního plynu (do prostor kuchyně), včetně potrubí odvětrání 
plynových spotřebičů, včetně nosných konzol - DN 20

m 85.000 98.00 8,330.00 vlastní

32 K 723000X02
Dočasná demontáž domovního vedení zemního plynu (do prostor kuchyně), včetně potrubí odvětrání 
plynových spotřebičů, včetně nosných konzol - DN 50

m 35.000 237.00 8,295.00 vlastní

33 K 723000X03
Dočasná demontáž domovního vedení zemního plynu (do prostor kuchyně), včetně potrubí odvětrání 
plynových spotřebičů, včetně nosných konzol - DN 65

m 20.000 241.00 4,820.00 vlastní

34 K 723000X04
Dočasná demontáž domovního vedení zemního plynu (do prostor kuchyně), včetně potrubí odvětrání 
plynových spotřebičů, včetně nosných konzol - DN 80

m 5.000 241.00 1,205.00 vlastní

35 K 723000X05 Demontáž plynoměru kpl 2.000 394.00 788.00 vlastní

D 751 Vzduchotechnika 35,000.00

36 K 751000X01
Dočasná odborná demontáž rozvodů VZT vedených po fasádě a realizovaných v předchozích stavebních 
objektech

kpl 1.000 35,000.00 35,000.00 vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 3,108.00

37 K 762812811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm m2 77.700 40.00 3,108.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812811
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž  záklopu (pl)
VV skladba_S09_pl 30.700
VV průjezd
VV 47,0 47.000
VV Součet 77.700

D 764 Konstrukce klempířské 10,325.80
38 K 764001831 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti m2 30.700 150.00 4,605.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001831
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - krytina (pl)
VV skladba_S09_pl 30.700
VV Součet 30.700

39 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 17.600 40.00 704.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - závětrná lišta (dl)
VV 17,6 17.600
VV Součet 17.600

40 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 5.600 40.00 224.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - atik (dl)
VV 5,6 5.600
VV Součet 5.600

41 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 44.620 40.00 1,784.80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - parapetu (dl)
VV 0,89*1 0.890
VV 0,99*15 14.850
VV 2,44*1 2.440
VV 1,54*2 3.080
VV 1,24*1 1.240
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VV 1,29*4 5.160
VV 1,34*11 14.740
VV 0,69*2 1.380
VV 0,84*1 0.840
VV Součet 44.620

42 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 23.300 40.00 932.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - žlab (dl)
VV 16,1+7,2 23.300
VV Součet 23.300

43 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 23.300 40.00 932.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002811

44 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 28.600 40.00 1,144.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Demontáž střechy - svod (dl)
VV 30,3+2,3 32.600
VV -4,0 -4.000
VV Součet 28.600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27,926.68
45 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 797.905 35.00 27,926.68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121003

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah otlučení omítek stropů bude upřesněn v rámci realizace
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Odstranění maleb stropů a stěn (pl)
VV stropy_dem_pl*0,5 318.365
VV stěny_dem_pl*0,2 479.540
VV Součet 797.905

D OST Ostatní 33,442.50

46 K OST000X04
Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( související s demontáží 
stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných 
skladeb apod.) 

hod 95.550 350.00 33,442.50 vlastní

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Neočekáváné náklady (pl * hod)(hod = 1,5 hod/m2)
VV 637,0*0,15 95.550
VV Součet 95.550

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0.00
47 K skladba_P13_dl Skladba podlahy - P13 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P13 (dl)
VV 222 - POKOJ - 4
VV 17,29 17.290
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,58 16.580
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,12 17.120
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 15,36 15.360
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 15,33 15.330
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 16,19 16.190
VV 327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 17,45 17.450
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,68 16.680
VV 333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
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VV 17,22 17.220
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 15,37 15.370
VV 340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 14,81 14.810
VV 345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 16,19 16.190
VV skladba_P13_dl Součet 195.590
VV 195,59*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

48 K skladba_P13_pl Skladba podlahy - P13 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P13 (pl)
VV 222 - POKOJ - 4
VV 18,33 18.330
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,81 16.810
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,99 17.990
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 14,08 14.080
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 14,06 14.060
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 15,28 15.280
VV 327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 18,67 18.670
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,99 16.990
VV 333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 18,19 18.190
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 14,09 14.090
VV 340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 13,69 13.690
VV 345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 15,53 15.530
VV skladba_P13_pl Součet 193.710
VV 193,71*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

49 K skladba_P14_dl Skladba podlahy - P14 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P14 (dl)
VV 223 - PŘEDSÍŇ - 4
VV 9,62 9.620
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 8,48 8.480
VV 230 - PŘEDSÍŇ - 6
VV 9,69 9.690
VV 231 - CHODBA
VV 27,15 27.150
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 8,41 8.410
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 7,75 7.750
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 7,77 7.770
VV 328 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 9,78 9.780
VV 330 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 8,53 8.530
VV 335 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 9,31 9.310
VV 336 - CHODBA
VV 27,49 27.490
VV 337 - PŘEDSÍŇ - 17

Strana 9 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,07 8.070
VV 342 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 7,54 7.540
VV 344 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 7,76 7.760
VV skladba_P14_dl Součet 157.350
VV 157,35*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

50 K skladba_P14_pl Skladba podlahy - P14 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P14 (pl)
VV 223 - PŘEDSÍŇ - 4
VV 5,14 5.140
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 3,94 3.940
VV 230 - PŘEDSÍŇ - 6
VV 4,76 4.760
VV 231 - CHODBA
VV 20,18 20.180
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 4,21 4.210
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 3,54 3.540
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 3,76 3.760
VV 328 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 5,21 5.210
VV 330 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 3,92 3.920
VV 335 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 4,51 4.510
VV 336 - CHODBA
VV 20,46 20.460
VV 337 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 4,07 4.070
VV 342 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 3,54 3.540
VV 344 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 3,76 3.760
VV skladba_P14_pl Součet 91.000
VV 91*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

51 K skladba_P15_dl Skladba podlahy - P15 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P15 (dl)
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 18,62 18.620
VV 216 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 2
VV 14,22 14.220
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 
VV 15,93 15.930
VV 242 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
VV 4,65 4.650
VV 320 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 18,66 18.660
VV 321 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 14,16 14.160
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 16,12 16.120
VV skladba_P15_dl Součet 102.360
VV 102,36*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

52 K skladba_P15_pl Skladba podlahy - P15 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P15 (pl)
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 19,15 19.150
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VV 216 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 2
VV 11,1 11.100
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 
VV 14,77 14.770
VV 242 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
VV 1,29 1.290
VV 320 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 19,52 19.520
VV 321 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 11,26 11.260
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 14,96 14.960
VV skladba_P15_pl Součet 92.050
VV 92,05*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

53 K skladba_P16_dl Skladba podlahy - P16 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P16 (dl)
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 7,44 7.440
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 8,48 8.480
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 7,65 7.650
VV 243 - SKLAD
VV 23,27 23.270
VV 245 - SKLAD
VV 8,75 8.750
VV 246 - CHODBA
VV 28,05 28.050
VV 302 - CHODBA
VV 13,17 13.170
VV 318 - PŘEDSÍŇ - 11
VV 7,65 7.650
VV 323 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 8,32 8.320
VV 325 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 7,75 7.750
VV 347 - ŠATNA
VV 12,23 12.230
VV 351 - CHODBA
VV 9,09 9.090
VV 352 - CHODBA
VV 8,33 8.330
VV 353 - CHODBA
VV 27,92 27.920
VV skladba_P16_dl Součet 178.100
VV 178,1*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

54 K skladba_P16_pl Skladba podlahy - P16 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P16 (pl)
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 3,45 3.450
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 3,83 3.830
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 3,28 3.280
VV 243 - SKLAD
VV 17,03 17.030
VV 245 - SKLAD
VV 4,11 4.110
VV 246 - CHODBA
VV 18,42 18.420
VV 302 - CHODBA
VV 7,71 7.710
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VV 318 - PŘEDSÍŇ - 11
VV 3,65 3.650
VV 323 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 3,67 3.670
VV 325 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 3,25 3.250
VV 347 - ŠATNA
VV 5,37 5.370
VV 351 - CHODBA
VV 4,13 4.130
VV 352 - CHODBA
VV 3,66 3.660
VV 353 - CHODBA
VV 18,48 18.480
VV skladba_P16_pl Součet 100.040
VV 100,04*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

55 K skladba_P17_dl Skladba podlahy - P17 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P17 (dl)
VV 306 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 15,98 15.980
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 18,09 18.090
VV 313 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 15,14 15.140
VV skladba_P17_dl Součet 49.210
VV 49,21*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

56 K skladba_P17_pl Skladba podlahy - P17 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P17 (pl)
VV 306 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 14,73 14.730
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 15,88 15.880
VV 313 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 12,42 12.420
VV skladba_P17_pl Součet 43.030
VV 43,03*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

57 K skladba_P18_dl Skladba podlahy - P18 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P18 (dl)
VV 304 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 6,68 6.680
VV 314 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 7,44 7.440
VV 315 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 6,78 6.780
VV 316 - APARTMÁN - POKOJ 3
VV 15,84 15.840
VV skladba_P18_dl Součet 36.740
VV 36,74*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

58 K skladba_P18_pl Skladba podlahy - P18 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P18 (pl)
VV 304 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 2,72 2.720
VV 314 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 3,25 3.250
VV 315 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 2,84 2.840
VV 316 - APARTMÁN - POKOJ 3
VV 13,04 13.040
VV skladba_P18_pl Součet 21.850
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VV 21,85*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

59 K skladba_P19_dl Skladba podlahy - P19 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P19 (dl)
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 7,81 7.810
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 7,95 7.950
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 7,55 7.550
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 7,65 7.650
VV 236 - KOUPELNA 8
VV 8,06 8.060
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 8,07 8.070
VV 329 - KOUPELNA - 14
VV 7,81 7.810
VV 331 - KOUPELNA - 15
VV 7,91 7.910
VV 334 - KOUPELNA - 16
VV 7,56 7.560
VV 338 - KOUPELNA - 17
VV 7,87 7.870
VV 341 - KOUPELNA - 18
VV 8,06 8.060
VV 343 - KOUPELNA - 19
VV 8,06 8.060
VV skladba_P19_dl Součet 94.360
VV 94,36*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

60 K skladba_P19_pl Skladba podlahy - P19 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P19 (pl)
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 3,81 3.810
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 3,95 3.950
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 3,55 3.550
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 3,79 3.790
VV 236 - KOUPELNA 8
VV 4,07 4.070
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 4,04 4.040
VV 329 - KOUPELNA - 14
VV 3,55 3.550
VV 331 - KOUPELNA - 15
VV 3,64 3.640
VV 334 - KOUPELNA - 16
VV 3,34 3.340
VV 338 - KOUPELNA - 17
VV 3,61 3.610
VV 341 - KOUPELNA - 18
VV 3,79 3.790
VV 343 - KOUPELNA - 19
VV 3,79 3.790
VV skladba_P19_pl Součet 44.930
VV 44,93*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

61 K skladba_P20_dl Skladba podlahy - P20 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P20 (dl)
VV 212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
VV 17,16 17.160
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VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 7,16 7.160
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 7,38 7.380
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 7,18 7.180
VV 244 - SPRCHA
VV 9,12 9.120
VV 319 - KOUPELNA - 11
VV 7,16 7.160
VV 322 - KOUPELNA - 12
VV 7,38 7.380
VV 324 - KOUPELNA - 13
VV 7,18 7.180
VV 348 - UMÝVARNA
VV 7,62 7.620
VV 349 - WC
VV 5,89 5.890
VV 350 - WC
VV 6,39 6.390
VV skladba_P20_dl Součet 89.620
VV 89,62*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

62 K skladba_P20_pl Skladba podlahy - P20 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P20 (pl)
VV 212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
VV 11,16 11.160
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 3,19 3.190
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 3,41 3.410
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 3,22 3.220
VV 244 - SPRCHA
VV 4,39 4.390
VV 319 - KOUPELNA - 11
VV 3,19 3.190
VV 322 - KOUPELNA - 12
VV 3,41 3.410
VV 324 - KOUPELNA - 13
VV 3,22 3.220
VV 348 - UMÝVARNA
VV 3,57 3.570
VV 349 - WC
VV 2,04 2.040
VV 350 - WC
VV 2,19 2.190
VV skladba_P20_pl Součet 42.990
VV 42,99*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

63 K skladba_P21_dl Skladba podlahy - P21 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P21 (dl)
VV 305 - KOUPELNA - 10
VV 8,71 8.710
VV 317 - KOUPELNA - APARTMÁN
VV 7,1 7.100
VV skladba_P21_dl Součet 15.810
VV 15,81*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

64 K skladba_P21_pl Skladba podlahy - P21 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba podlahy - P21 (pl)
VV 305 - KOUPELNA - 10
VV 4,01 4.010
VV 317 - KOUPELNA - APARTMÁN
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VV 3,12 3.120
VV skladba_P21_pl Součet 7.130
VV 7,13*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

65 K skladba_S09_pl Skladba střechy - S09 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba střechy - S09 (pl)
VV 30,7 30.700
VV skladba_S09_pl Součet 30.700
VV 30,7*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

66 K skladba_S14_pl Skladba zpevněné plochy - S14 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba zpevněné plochy - S14 (pl)
VV 142,85 142.850
VV skladba_S14_pl Součet 142.850
VV 142,85*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

67 K stěny_dem_pl Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - plochy m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
VV 17,16*3,85 66.066
VV -(0,9*0,95+0,9*2,05+2,9*2,5) -9.950
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 7,44*3,85 28.644
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 7,16*3,85 27.566
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 18,62*3,85 71.687
VV -(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920
VV 216 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 2
VV 14,22*3,85 54.747
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 7,38*3,85 28.413
VV -(0,7*2,02) -1.414
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 8,48*3,85 32.648
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,02) -5.104
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 7,18*3,85 27.643
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 7,65*3,85 29.453
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 
VV 15,93*3,85 61.331
VV -(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333
VV 222 - POKOJ - 4
VV 14,86*3,4 50.524
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 223 - PŘEDSÍŇ - 4
VV 7,25*3,4 24.650
VV -(0,9*2,05*2) -3.690
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 3,9*3,4 13.260
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 8,48*3,4 28.832
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 7,95*3,4 27.030
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,58*3,4 56.372
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,12*3,4 58.208
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 7,55*3,4 25.670
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 230 - PŘEDSÍŇ - 6
VV 9,69*3,4 32.946
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 231 - CHODBA
VV 25,55*3,4 86.870
VV -(0,9*2,05*6) -11.070
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 6,81*3,3 22.473
VV -(0,9*2,05*2+0,78*2,02) -5.266
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 7,65*3,3 25.245
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 15,36*3,3 50.688
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 15,33*3,3 50.589
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 236 - KOUPELNA 8
VV 8,06*3,3 26.598
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 7,75*3,3 25.575
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 8,07*3,3 26.631
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 7,77*3,3 25.641
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 16,19*3,3 53.427
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 242 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
VV 2,27*4 9.080
VV 243 - SKLAD
VV 20,89*4 83.560
VV -(0,9*1,92+0,9*1,15*2+0,8*2,05+0,9*2,05) -7.283
VV 244 - SPRCHA
VV 9,12*4 36.480
VV -(0,8*2,05+0,7*2,05+1,2*1,0) -4.275
VV 245 - SKLAD
VV 8,75*4 35.000
VV -(0,9*1,15+0,9*2,05) -2.880
VV 246 - CHODBA
VV 24,85*3,85 95.673
VV -(0,9*2,05*5+0,7*2,05+1,2*2,1+1,334*2,2) -16.115
VV 302 - CHODBA
VV 13,17*3,75 49.388
VV -(1,55*2,05*3+0,9*2,0+1,05*2,05) -13.485
VV 304 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 5,12*3,75 19.200
VV -(0,9*2,05*2) -3.690
VV 305 - KOUPELNA - 10
VV 7,15*3,75 26.813
VV -(0,6*0,9) -0.540
VV 306 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 15,98*3,75 59.925
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,2*2,35+0,9*2,05) -4.665
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 18,09*3,75 67.838
VV -(1,35*2,25*0,9*2,05) -5.604
VV 313 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 15,14*3,75 56.775
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 314 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 6,04*3,75 22.650
VV -(0,9*2,05) -1.845
VV 315 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 2,77*3,75 10.388
VV -(1,55*2,05) -3.178
VV 316 - APARTMÁN - POKOJ 3
VV 12,32*3,75 46.200
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 317 - KOUPELNA - APARTMÁN
VV 3,55*3,75 13.313
VV 318 - PŘEDSÍŇ - 11
VV 7,65*3,75 28.688
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 319 - KOUPELNA - 11
VV 7,16*3,75 26.850
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 320 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 18,66*3,75 69.975
VV -(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920
VV 321 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 14,16*3,75 53.100
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 322 - KOUPELNA - 12
VV 7,38*3,75 27.675
VV -(07*2,05) -14.350
VV 323 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 8,32*3,75 31.200
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 324 - KOUPELNA - 13
VV 7,18*3,75 26.925
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 325 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 7,75*3,75 29.063
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 16,12*3,75 60.450
VV -(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333
VV 327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 17,45*3,4 59.330
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 328 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 9,78*3,4 33.252
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 329 - KOUPELNA - 14
VV 7,81*3,4 26.554
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 330 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 8,53*3,4 29.002
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 331 - KOUPELNA - 15
VV 7,91*3,4 26.894
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,68*3,4 56.712
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 17,22*3,4 58.548
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 334 - KOUPELNA - 16
VV 7,56*3,4 25.704
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 335 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 9,31*3,4 31.654
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 336 - CHODBA
VV 27,49*3,4 93.466
VV -(1,5*2,0+0,9*2,05*6+1,55*2,05) -17.248
VV 337 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 8,07*3,4 27.438
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 338 - KOUPELNA - 17
VV 7,87*3,4 26.758
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 15,37*3,4 52.258
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 14,81*3,4 50.354
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 341 - KOUPELNA - 18
VV 8,06*3,4 27.404
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 342 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 7,54*3,4 25.636
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 343 - KOUPELNA - 19
VV 8,06*3,4 27.404
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 344 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 7,76*3,4 26.384
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 16,19*3,4 55.046
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 347 - ŠATNA
VV 6,94*3,75 26.025
VV -(0,9*1,92*2) -3.456
VV 348 - UMÝVARNA
VV 2,15*3,75 8.063
VV 349 - WC
VV 5,89*3,75 22.088
VV -(0,6*0,6+0,8*2,05) -2.000
VV 350 - WC
VV 6,39*3,75 23.963
VV -(0,6*0,6+0,8*2,05) -2.000
VV 351 - CHODBA
VV 6,02*3,75 22.575
VV -(1,2*1,92+0,9*2,05) -4.149
VV 352 - CHODBA
VV 8,33*3,75 31.238
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2) -6.970
VV 353 - CHODBA
VV 27,92*3,75 104.700
VV -(0,9*2,05*5+0,2*2,2+1,55*2,05*2+1,334*2,2) -18.955
VV -obklady_dem_pl -350.964
VV stěny_dem_pl Součet 2,397.699
VV 2397,699*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

68 K stropy_dem_pl Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - plochy m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Stropy - omítka (pl)
VV rákosová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 3,45 3.450
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 3,19 3.190
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 19,15 19.150
VV 216 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 2
VV 11,1 11.100
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 3,41 3.410
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 3,83 3.830
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 3,22 3.220
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 3,28 3.280
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 
VV 14,77 14.770
VV 242 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
VV 1,29 1.290
VV 243 - SKLAD
VV 17,03 17.030
VV 244 - SPRCHA
VV 4,39 4.390
VV 245 - SKLAD
VV 4,11 4.110
VV 246 - CHODBA
VV 18,42 18.420
VV 302 - CHODBA
VV 7,71 7.710
VV 304 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 2,72 2.720
VV 305 - KOUPELNA - 10
VV 4,01 4.010
VV 306 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 14,73 14.730
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 15,88 15.880
VV 313 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 12,42 12.420
VV 314 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 3,25 3.250
VV 315 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN
VV 2,84 2.840
VV 316 - APARTMÁN - POKOJ 3
VV 13,04 13.040
VV 317 - KOUPELNA - APARTMÁN
VV 3,12 3.120
VV 318 - PŘEDSÍŇ - 11
VV 3,65 3.650
VV 319 - KOUPELNA - 11
VV 3,19 3.190
VV 320 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 19,52 19.520
VV 321 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 11,26 11.260
VV 322 - KOUPELNA - 12
VV 3,41 3.410
VV 323 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 3,67 3.670
VV 324 - KOUPELNA - 13
VV 3,22 3.220
VV 325 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 3,25 3.250
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
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VV 14,96 14.960
VV 347 - ŠATNA
VV 5,37 5.370
VV 348 - UMÝVARNA
VV 3,57 3.570
VV 349 - WC
VV 2,04 2.040
VV 350 - WC
VV 2,19 2.190
VV 351 - CHODBA
VV 4,13 4.130
VV 352 - CHODBA
VV 3,66 3.660
VV 353 - CHODBA
VV 18,48 18.480
VV stropy_dem_rákos_plMezisoučet 295.930
VV omítka štuková
VV 212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
VV 11,16 11.160
VV 222 - POKOJ - 4
VV 18,33 18.330
VV 223 - PŘEDSÍŇ - 4
VV 5,14 5.140
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 3,81 3.810
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 3,94 3.940
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 3,95 3.950
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,81 16.810
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,99 17.990
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 3,55 3.550
VV 230 - PŘEDSÍŇ - 6
VV 4,76 4.760
VV 231 - CHODBA
VV 20,18 20.180
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 4,21 4.210
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 3,79 3.790
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 14,08 14.080
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 14,06 14.060
VV 236 - KOUPELNA 8
VV 4,07 4.070
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 3,54 3.540
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 4,04 4.040
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 3,76 3.760
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 15,28 15.280
VV 327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 18,67 18.670
VV 328 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 5,21 5.210
VV 329 - KOUPELNA - 14
VV 3,55 3.550
VV 330 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 3,92 3.920
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VV 331 - KOUPELNA - 15
VV 3,64 3.640
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,99 16.990
VV 333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 18,19 18.190
VV 334 - KOUPELNA - 16
VV 3,34 3.340
VV 335 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 4,51 4.510
VV 336 - CHODBA
VV 20,46 20.460
VV 337 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 4,07 4.070
VV 338 - KOUPELNA - 17
VV 3,61 3.610
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 14,09 14.090
VV 340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 13,69 13.690
VV 341 - KOUPELNA - 18
VV 3,79 3.790
VV 342 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 3,54 3.540
VV 343 - KOUPELNA - 19
VV 3,79 3.790
VV 344 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 3,76 3.760
VV 345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 15,53 15.530
VV stropy_dem_štuk_pl Mezisoučet 340.800
VV stropy_dem_pl Součet 636.730
VV 636,73*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10,637,053.74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10,637,053.74 21.00% 2,233,781.29

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 12,870,835.03

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10,637,053.74

HSV - Práce a dodávky HSV 5,200,667.77

    1 - Zemní práce 18,742.50

    2 - Zakládání 1,145.66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 124,253.67

    5 - Komunikace pozemní 145,707.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3,931,998.57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 649,419.44

    997 - Přesun sutě 2,031.88

    998 - Přesun hmot 327,369.05

PSV - Práce a dodávky PSV 4,852,435.97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42,743.00

    712 - Povlakové krytiny 38,976.76

    713 - Izolace tepelné 90,303.92

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 168,212.00

    751 - Vzduchotechnika 35,000.00

    762 - Konstrukce tesařské 130,966.05

    763 - Konstrukce suché výstavby 1,583,245.59

    766 - Konstrukce truhlářské 16,087.50

    767 - Konstrukce zámečnické 51,056.07

    771 - Podlahy z dlaždic 304,197.48

    776 - Podlahy povlakové 686,171.37

    781 - Dokončovací práce - obklady 1,386,997.09

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13,200.00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.2 - Nové konstrukce
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 305,279.14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 566,000.00

OST - Ostatní 17,950.00

VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10,637,053.74

D HSV Práce a dodávky HSV 5,200,667.77

D 1 Zemní práce 18,742.50

1 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 24.500 40.00 980.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - přesuny (obj)
VV zásyp_obj 24.500
VV Součet 24.500

2 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24.500 145.00 3,552.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zemina - naložení (obj)
VV zásyp_obj 24.500
VV Součet 24.500

3 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 24.500 580.00 14,210.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zásyp okolo objektu (obj)
VV (15,0+11,0+7,5+1,5)*0,7*1,0 24.500
VV zásyp_obj Součet 24.500

D 2 Zakládání 1,145.66

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 142.850 8.02 1,145.66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zpevněné plochy - zhutění (pl)
VV skladba_S14_pl 142.850
VV Součet 142.850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124,253.67

5 K 3112721X1
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 
kg/m3 hladkých

m3 1.199 3,500.00 4,196.50 vlastní

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Stěny a zazdívky z porobetonových tvárnic (dl * v * š)
VV m243/m246

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.2 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,7*2,05*0,4 0.574
VV dozdívka niky
VV 1,25*1,0*0,5 0.625
VV Součet 1.199

6 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 6.000 710.00 4,260.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Překlady (p)
VV PP01
VV 6 6.000
VV Součet 6.000

7 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0.033 45,000.00 1,485.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)
VV úhelníky 40 x 40 x 3
VV 1,3*14*1,5*1,2/1000 0.033
VV Součet 0.033

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0.125 45,000.00 5,625.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)
VV PP11
VV 1,4*4*17,9*1,1/1000 0.110
VV 0,3*0,3*83,33/1000*2 0.015
VV Součet 0.125

9 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0.168 8,500.00 1,428.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků - vyzdívka (dl * š * v)
VV PP11
VV 1,4*0,6*0,2 0.168
VV Součet 0.168

10 K 317321311 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 0.056 4,630.00 259.28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321311
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků - beton (dl * š * v)
VV PP11
VV 1,4*0,2*0,2 0.056
VV Součet 0.056

11 K 317351107
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 0.560 1,200.00 672.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351107
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Osazování ocelových nosníků - bednění (dl * v)
VV PP11
VV 1,4*0,2*2 0.560
VV Součet 0.560

12 K 317351108
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 0.560 300.00 168.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351108

13 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 25.630 1,050.00 26,911.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271041
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Zazdívka otvoru na fasádě (dl * v)
VV 0,4*0,7 0.280
VV 0,7*0,5 0.350
VV ostatní - předpoklad
VV 25,0 25.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 25.630

14 K 3102382R1 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu vápenocementovou m3 2.000 3,500.00 7,000.00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

přesný rozsah bude upřesněn v rámci realizace a fakturováno bude na zákaldě doložené skutečnosti odsouhlasené TDI a Zadavatelem
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Zazdívky (obj) - předpoklad
VV 2,0 2.000
VV Součet 2.000

15 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 66.107 747.00 49,381.93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 100 mm (dl * v) - otvory (dl * v)
VV m222;m223/m224
VV 2,85*3,4 9.690
VV -(1,0*2,05) -2.050
VV m242/m244
VV 3,04*4,18 12.707
VV -(0,9*2,02) -1.818
VV m303/m304
VV 1,56*4,18 6.521
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV m313;m314/m315;m316
VV (2,0+3,12)*4,18 21.402
VV -(0,8*2,05*2) -3.280
VV m315/m316
VV 1,9*4,18 7.942
VV m346/m347
VV (3,26+1,1)*4,18 18.225
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV příčka_100_pl Součet 66.107

16 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 125 mm

m2 3.690 914.00 3,372.66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 125 mm (dl * v) - otvory (dl * v)
VV m246
VV 0,9*2,05 1.845
VV m302
VV 0,9*2,05 1.845
VV příčka_125_pl Součet 3.690

17 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 7.922 1,020.00 8,080.44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 150 mm (dl * v) - otvory (dl * v)
VV m222/m224
VV 2,33*3,4 7.922
VV příčka_150_pl Součet 7.922

18 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 22.960 121.00 2,778.16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - kotvení (dl)
VV m222;m223/m224
VV 2,85 2.850
VV m222/m224
VV 2,33 2.330
VV m242/m244
VV 3,04 3.040
VV m246
VV 0,9 0.900
VV m302
VV 0,9 0.900
VV m303/m304
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,56 1.560
VV m313;m314/m315;m316
VV (2,0+3,12) 5.120
VV m315/m316
VV 1,9 1.900
VV m346/m347
VV (3,26+1,1) 4.360
VV Součet 22.960

19 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 71.960 120.00 8,635.20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Příčky z porobetonovcýh tvárnic - kotvení (dl * p)
VV m222;m223/m224
VV 3,4*2 6.800
VV m222/m224
VV 3,4*2 6.800
VV m242/m244
VV 4,18*2 8.360
VV m246
VV 2,05*2 4.100
VV m302
VV 2,05*2 4.100
VV m303/m304
VV 4,18*2 8.360
VV m313;m314/m315;m316
VV 4,18*3 12.540
VV m315/m316
VV 4,18*2 8.360
VV m346/m347
VV 4,18*3 12.540
VV Součet 71.960

D 5 Komunikace pozemní 145,707.00

20 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 142.850 165.00 23,570.25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564251111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zpevněné plochy - podklad 0-32 (pl)
VV skladba_S14_pl 142.850
VV Součet 142.850

21 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 142.850 210.00 29,998.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zpevněné plochy - podklad 16-32 (pl)
VV skladba_S14_pl 142.850
VV Součet 142.850

22 K 596212222
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 142.850 315.00 44,997.75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212222
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zpevněné plochy - zámková dlažba (pl)
VV skladba_S14_pl 142.850
VV Součet 142.850

23 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 157.135 300.00 47,140.50 CS ÚRS 2024 01
VV 142,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 157.135

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3,931,998.57

24 K 611142012 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené stropů m2 179.870 165.00 29,678.55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142012
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P
 Poznámka k položce:

Rozsah provedení omítek stropů bude rozhodnut při realizaci. V rozpočtu uvažována náhrada za SDK podhled.
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Rabicové pletivo v rozsahu 50 % (pl * %)
VV omítka_strop_pl*0,5 179.870
VV Součet 179.870

25 K 611315403
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 359.740 350.00 125,909.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315403

P
 Poznámka k položce:

Rozsah provedení omítek stropů bude rozhodnut při realizaci. V rozpočtu uvažována náhrada za SDK podhled.
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)
VV omítka_strop_pl 359.740
VV Součet 359.740

26 K 611311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 359.740 195.00 70,149.30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131

P
 Poznámka k položce:

Rozsah provedení omítek stropů bude rozhodnut při realizaci. V rozpočtu uvažována náhrada za SDK podhled.
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Vápenná omítka - strop (pl)
VV omítka_strop_pl 359.740
VV štuk_váp_strop_pl Součet 359.740

27 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 2,686.847 55.00 147,776.59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131301
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Cementový postřik na stávající zdivo (pl)
VV (omítka_stěn_pl-(příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl)) 2,686.847
VV Součet 2,686.847

28 K 612131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn m2 158.308 48.00 7,598.78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131321
VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Nové příčky a zazdívky - penetrace (pl)
VV příčka_100_pl*2 132.214
VV příčka_125_pl*2 7.380
VV příčka_150_pl*2 15.844
VV Mezisoučet 155.438
VV zazdívky
VV m243/m246
VV 0,7*2,05*2 2.870
VV zazdívky_pl Mezisoučet 2.870
VV Součet 158.308

29 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 692.336 195.00 135,005.52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

P
 Poznámka k položce:

Rozsah potřebného pletiva bude upřesněn v rámci realizace a fakturováno bude na základě doložení skutečného množství 
odsouhlaseného TDI a Zadavatelem.

VV 2307,786*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 692.336

30 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 2,307.786 200.00 461,557.20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321311
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová (pl * %)
VV (omítka_stěn_pl-(příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl))*0,8 2,149.478
VV (příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl) 158.308
VV Součet 2,307.786

31 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 6,606.741 33.30 220,004.48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321391
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka jádrová vápenocementová - příplatek za dalších 5 mm (pl * p)
VV (omítka_stěn_pl-(příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl))*0,8*3 6,448.433
VV (příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívky_pl)*1 158.308
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VV Součet 6,606.741

32 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 2,304.021 175.00 403,203.68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Vápenná omítka (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 2.NP
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 7,44*3,85 28.644
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 18,62*3,85 71.687
VV (1,35+2*2,25)*2*0,4 4.680
VV -(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920
VV 216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 14,22*3,85 54.747
VV (1,35+2*2,25)*0,4 2.340
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 8,48*3,85 32.648
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,02) -5.104
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 7,65*3,85 29.453
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3
VV 15,93*3,85 61.331
VV (1,55+2*2,25)*0,4 2.420
VV -(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333
VV 222 - POKOJ PRO ZTP - 4
VV 17,24*3,4 58.616
VV (1,25+2*2,25)*0,1 0.575
VV -(1,25*2,25+1,0*2,05) -4.863
VV 223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4
VV 9,54*3,4 32.436
VV -(1,0*2,05*3) -6.150
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 8,48*3,4 28.832
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,58*3,4 56.372
VV (1,25+2*2,25)*0,1 0.575
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,12*3,4 58.208
VV (1,25+2*2,25)*0,1 0.575
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 230 - PŘEDSÍŇ -6 
VV 9,69*3,4 32.946
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 231 - CHODBA
VV 27,15*3,4 92.310
VV -(0,9*2,05*6) -11.070
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 8,41*3,3 27.753
VV -(0,9*2,05*2+0,78*2,02) -5.266
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 15,36*3,3 50.688
VV (1,25+2*2,3)*0,5 2.925
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 15,33*3,3 50.589
VV (1,25+2*2,3)*0,5 2.925
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 7,75*3,3 25.575
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VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 7,77*3,3 25.641
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 16,19*3,3 53.427
VV (1,25+2*2,3)*0,5 2.925
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 242 - KANCELÁŘ
VV 14,15*3,85 54.478
VV (0,9+1,92*2)*2*0,4 3.792
VV -(0,9*1,92*2+0,9*2,02) -5.274
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 8,27*3,85 31.840
VV -(0,8*2,02+2,455*2,05) -6.649
VV 244 - CHODBA
VV 16,02*3,85 61.677
VV (0,9+1,15*2)*0,4 1.280
VV -(0,9*1,15+0,9*2,02*3+0,8*2,02) -8.105
VV 245 - SKLAD
VV 9,34*3,85 35.959
VV (0,9+1,15*2)*0,4 1.280
VV -(0,9*1,15+0,9*2,0) -2.835
VV 246 - CHODBA
VV 25,64*3,85 98.714
VV -(0,9*2,05*4+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -16.111
VV 3.NP
VV 302 - CHODBA
VV 36,79*3,75 137.963
VV -(0,9*2,05*6+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -19.801
VV 303 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 6,76*3,75 25.350
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 15,82*3,75 59.325
VV -(1,2*2,3+0,9*2,02) -4.578
VV 311 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 17,49*3,75 65.588
VV (1,35+2,25*2)*0,4 2.340
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 15,14*3,75 56.775
VV (1,35+2,25*2)*0,4 2.340
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ
VV 14,72*3,75 55.200
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2+0,95*2,7) -9.535
VV 314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ
VV 12,71*3,75 47.663
VV (1,35+2,25*2)*0,4 2.340
VV -(1,35*2,25+0,95*3,25) -6.125
VV 317 - PŘEDSÍŇ -11
VV 7,65*3,75 28.688
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 18,66*3,75 69.975
VV (1,35+2,25*2)*2*0,4 4.680
VV -(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920
VV 320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 14,16*3,75 53.100
VV (1,35+2,25*2)*0,4 2.340
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 322 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 8,32*3,75 31.200
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
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VV 324 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 7,75*3,75 29.063
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 16,12*3,75 60.450
VV (1,55+2,25*2)*0,4 2.420
VV -(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 17,45*3,4 59.330
VV (1,25+2,25*2)*0,1 0.575
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 327 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 9,78*3,4 33.252
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 329 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 8,53*3,4 29.002
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,68*3,4 56.712
VV (1,25+2,25*2)*0,1 0.575
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 17,22*3,4 58.548
VV (1,25+2,25*2)*0,1 0.575
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 334 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 9,31*3,4 31.654
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 335 - CHODBA
VV 27,49*3,4 93.466
VV (1,5+2,0*2)*0,3 1.650
VV -(1,5*2,0+0,9*2,05*6+1,55*2,05) -17.248
VV 336 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 8,07*3,4 27.438
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 15,37*3,4 52.258
VV (1,25+2,3*2)*0,4 2.340
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 14,81*3,4 50.354
VV (1,25+2,3*2)*0,4 2.340
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 341 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 7,54*3,4 25.636
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 343 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 7,76*3,4 26.384
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 16,19*3,4 55.046
VV (1,25+2,3*2)*0,4 2.340
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 346 - ŠATNA
VV 17,35*3,75 65.063
VV (0,9+1,92*2)*2*0,4 3.792
VV -(0,9*1,92*2+0,9*2,02+0,8*2,02) -6.890
VV 350 - CHODBA
VV 8,34*3,75 31.275
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2) -6.970
VV stěny_štuk_váp_pl Součet 2,304.021

33 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 275.060 175.00 48,135.50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
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VV Vápenocementová omítka - štuk (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 7,16*(3,85-2,05) 12.888
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 7,38*(3,85-2,05) 13.284
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 7,18*(3,85-2,05) 12.924
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 10,16*(3,4-2,05) 13.716
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 7,95*(3,4-2,05) 10.733
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 7,55*(3,4-2,05) 10.193
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 7,65*(3,3-2,05) 9.563
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 8,06*(3,3-2,05) 10.075
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 8,07*(3,3-2,05) 10.088
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 8,08*(3,75-2,05) 13.736
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 7,85*(3,75-2,05) 13.345
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 5,6*(3,75-2,05) 9.520
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 7,16*(3,75-2,05) 12.172
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 7,38*(3,75-2,05) 12.546
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 7,18*(3,75-2,05) 12.206
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 7,81*(3,4-2,05) 10.544
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 7,91*(3,4-2,05) 10.679
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 7,56*(3,4-2,05) 10.206
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 7,87*(3,4-2,05) 10.625
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 8,06*(3,4-2,05) 10.881
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 8,06*(3,4-2,05) 10.881
VV 347 - UMÝVARNA
VV 8,22*(3,75-2,05) 13.974
VV 348 - WC
VV 5,98*(3,75-2,05) 10.166
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,95*(3,75-2,05) 10.115
VV stěny_štuk_vpc_pl Součet 275.060

34 K 619991005 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch m2 315.062 35.00 11,027.17 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zakrytí konstrukcí (dl * v)
VV okna
VV východní pohled
VV (2,35*1,45+1,452*1,45+1,25*2,3*3+0,9*1,92*2+0,9*1,15*8+1,25*2,3*5+0,9*1,92*2+0,8*2,3+0,6*0,9+1,2*2,3) 48.845
VV severní pohled
VV (1,45*1,45+1,2*2,02+1,15*1,45+1,25*1,13+0,744*1,3+1,25*2,2*2+0,744*0,8+1,2*1,29) 16.217
VV radiátory
VV 5,0*30 150.000
VV ostatní
VV 100,0 100.000
VV Součet 315.062
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35 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 16.575 950.00 15,746.25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621211011
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Průvlaky v průjezdu - KZS (dl * š)
VV 3,25*(0,6*2+0,5)*3 16.575
VV pruvlaky_pl Součet 16.575

36 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm m2 18.233 212.00 3,865.40 CS ÚRS 2024 01
VV 16,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18.233

37 K 6212720X1
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 
nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) podhledů s vložením tepelné 
izolace, tloušťky 220 mm

m2 46.950 450.00 21,127.50 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - průjezd (pl)
VV skladba_S02_pl 46.950
VV Součet 46.950

38 M 590309X1
cementem pojená lehká betonová deska se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranně 
vyztuženými skelnou tkaninou odolnou proti alkáliím

m2 58.688 677.00 39,731.78 vlastní

VV 46,95*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 58.688

39 K 621142001 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů m2 46.950 270.00 12,676.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621142001
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - perlinka (pl)
VV skladba_S02_pl 46.950
VV Součet 46.950

40 K 6215410X1
Silikonová pryskyřičná probarvovaná tenkovrstvá omítká armovanou vlákny zabraňující mikrotrhlinám a s 
obsahem silikonově pryskyřičné emulze a s přísadou proti plísním a řasám s dlouhodobým účinkem ve formě 
mikrokapslí, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů

m2 63.525 340.00 21,598.50 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - omítka (pl)
VV skladba_S02_pl 46.950
VV pruvlaky_pl 16.575
VV Součet 63.525

41 K 622131301 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 660.053 55.00 36,302.92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131301
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - cementrový postřik (pl)
VV skladba_S01_pl 535.963
VV skladba_S01_50_pl 8.303
VV skladba_S01_nadpraží*0,16 6.422
VV skladba_S01_ostění*0,16 19.270
VV prujezd_omítka_pl 90.095
VV fasáda_pl Součet 660.053

42 K 622135002 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2 35.000 325.00 11,375.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135002
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Základy - cementová malta (pl)
VV základ_sanace_pl 35.000
VV Součet 35.000

43 K 622142001 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn m2 47.975 195.00 9,355.13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Stěny - perlinka (pl)
VV atika
VV 15,8*0,75 11.850
VV zazdívky
VV 0,5*0,75*3 1.125
VV základ_sanace_pl 35.000
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VV Součet 47.975

44 K 622321101
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená 
stěn

m2 695.453 260.00 180,817.78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321101
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - nová jádrová omítka (pl)
VV skladba_S01_pl 535.963
VV skladba_S01_40_pl 35.400
VV skladba_S01_50_pl 8.303
VV skladba_S01_nadpraží*0,16 6.422
VV skladba_S01_ostění*0,16 19.270
VV prujezd_omítka_pl 90.095
VV Součet 695.453

45 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 501.300 30.00 15,039.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003

46 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 264.638 14.00 3,704.93 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV vnitřní
VV skladba_S01_ostění 120.440
VV skladba_S01_nadpraží 40.140
VV 2.NP
VV 40,0 40.000
VV 3.NP
VV 40,0 40.000
VV Součet 240.580
VV 240,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 264.638

47 M 63127464 výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm m 187.484 25.00 4,687.10 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV venkovní
VV 50,0 50.000
VV skladba_S01_ostění 120.440
VV Součet 170.440
VV 170,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 187.484

48 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 55.154 145.00 7,997.33 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV venkovní
VV 10,0 10.000
VV skladba_S01_nadpraží 40.140
VV Součet 50.140
VV 50,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55.154

49 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 44.154 36.00 1,589.54 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV venkovní
VV skladba_S01_nadpraží 40.140
VV Součet 40.140
VV 40,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44.154

50 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 321.160 25.00 8,029.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Omítka - APU profil (dl)
VV skladba_S01_ostění*2 240.880
VV skladba_S01_nadpraží*2 80.280
VV Součet 321.160

51 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 353.276 39.00 13,777.76 CS ÚRS 2024 01
VV 321,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 353.276
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52 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm

m2 264.021 750.00 198,015.75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211001
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - vyrovnávací vrstva KZS (pl)
VV fasáda_pl*0,4 264.021
VV Součet 264.021

53 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 290.423 43.00 12,488.19 CS ÚRS 2024 01
VV 264,021*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 290.423

54 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 43.703 870.00 38,021.61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221011

55 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm m2 9.133 212.00 1,936.20 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - KZS (pl)
VV skladba_S01_50_pl 8.303
VV Součet 8.303
VV 8,303*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9.133

56 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm m2 38.940 170.00 6,619.80 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - KZS (pl)
VV skladba_S01_40_pl 35.400
VV Součet 35.400
VV 35,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38.940

57 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 535.963 920.00 493,085.96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - KZS (pl)
VV skladba_S01_pl 535.963
VV Součet 535.963

58 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 589.559 587.00 346,071.13 CS ÚRS 2024 01
VV 535,963*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 589.559

59 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s 
podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky 
špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 160.580 210.00 33,721.80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222001
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - KZS ostění a nadpraží (dl)
VV skladba_S01_nadpraží 40.140
VV skladba_S01_ostění 120.440
VV Součet 160.580

60 M 631515X1 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 30mm m2 32.116 127.00 4,078.73 vlastní
VV 160,58*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 32.116

61 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
(dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 40.140 190.00 7,626.60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212001
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - KZS parapet (dl)
VV skladba_S01_nadpraží 40.140
VV Součet 40.140

62 M 28376415 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm m2 8.028 101.00 810.83 CS ÚRS 2024 01
VV 40,14*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8.028

63 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 579.666 65.00 37,678.29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105
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VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Fasáda - příplatek za TI zátky (pl)
VV skladba_S01_pl 535.963
VV skladba_S01_50_pl 8.303
VV skladba_S01_40_pl 35.400
VV Součet 579.666

64 K 6225410X1
Silikonová pryskyřičná probarvovaná tenkovrstvá omítká armovanou vlákny zabraňující mikrotrhlinám a s 
obsahem silikonově pryskyřičné emulze a s přísadou proti plísním a řasám s dlouhodobým účinkem ve formě 
mikrokapslí, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m2 695.453 325.00 226,022.23 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - omítka (pl)
VV skladba_S01_pl 535.963
VV skladba_S01_50_pl 8.303
VV skladba_S01_40_pl 35.400
VV skladba_S01_nadpraží*0,16 6.422
VV skladba_S01_ostění*0,16 19.270
VV průjezd
VV prujezd_omítka_pl (14,1+0,3*4+3,2)*4,87 90.095
VV Součet 695.453

65 K 6225410X2 Příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost v soklové části (dle TZ) m2 70.000 185.00 12,950.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - omítka (pl)
VV (15,0+11,0+7,5+1,5)*2,0 70.000
VV Součet 70.000

66 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 76.236 35.00 2,668.26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Zakrytí oken (dl * v)
VV východní pohled
VV (2,35*1,45+1,452*1,45+1,25*2,3*3+0,9*1,92*2+0,9*1,15*8+1,25*2,3*5+0,9*1,92*2+0,8*2,3+0,6*0,9+1,2*2,3) 48.845
VV severní pohled
VV (1,45*1,45+1,2*2,02+1,15*1,45+1,25*1,13+0,744*1,3+1,25*2,2*2+0,744*0,8+1,2*1,29) 16.217
VV průjezd
VV (0,9*0,9*3+2,52*3,47) 11.174
VV Součet 76.236

67 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 292.560 255.00 74,602.80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451101
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)
VV skladba_P15_pl 100.720
VV skladba_P16_pl 91.810
VV skladba_P17_pl 40.390
VV skladba_P18_pl 19.300
VV skladba_P20_pl 30.970
VV skladba_P21_pl 9.370
VV Součet 292.560

68 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 47.480 415.00 19,704.20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451103
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)
VV skladba_P19_pl 47.480
VV Součet 47.480

69 K 632451105 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm m2 311.650 615.00 191,664.75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451105
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)
VV skladba_P13_pl 191.840
VV skladba_P14_pl 90.710
VV skladba_S09_pl 29.100
VV Součet 311.650
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70 K 6326821X1
Vyspravení povrchu betonových podlah rychletuhnoucím renovační vyrovnávací hmotou s nařezáním 
bruskou tl. 2 mm 

m2 330.030 475.00 156,764.25 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlahy - sanace trhlin (pl)
VV skladba_P13_pl 191.840
VV skladba_P14_pl 90.710
VV skladba_P19_pl 47.480
VV Součet 330.030

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 649,419.44
71 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 292.560 45.00 13,165.20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha - geotextílie (pl)
VV skladba_P15_pl 100.720
VV skladba_P16_pl 91.810
VV skladba_P17_pl 40.390
VV skladba_P18_pl 19.300
VV skladba_P20_pl 30.970
VV skladba_P21_pl 9.370
VV Součet 292.560

72 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 750.000 78.00 58,500.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211112

73 K 941211211
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

m2 45,000.000 1.10 49,500.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211
VV 750*60 'Přepočtené koeficientem množství 45,000.000

74 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 750.000 50.00 37,500.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211812

75 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 750.000 1.00 750.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

76 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 45,000.000 0.01 450.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
VV 750*60 'Přepočtené koeficientem množství 45,000.000

77 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 750.000 1.00 750.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

78 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 765.000 50.00 38,250.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112

79 K 952901107
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do 
přes 1,5 do 2,5 m2

m2 152.473 40.00 6,098.92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Mytí oken (dl * v)
VV (2,35*1,45+1,452*1,45+1,25*2,3*3+0,9*1,92*2+0,9*1,15*8+1,25*2,3*5+0,9*1,92*2+0,8*2,3+0,6*0,9+1,2*2,3)*2 97.690
VV (1,45*1,45+1,2*2,02+1,15*1,45+1,25*1,13+0,744*1,3+1,25*2,2*2+0,744*0,8+1,2*1,29)*2 32.434
VV (0,9*0,9*3+2,52*3,47)*2 22.349
VV Součet 152.473

80 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 765.000 115.00 87,975.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114

81 K 9529027X1 Provádění oprav a udržovacích prací horolezeckou technikou vnějších ploch oken m2 500.000 140.00 70,000.00 vlastní

82 K 9529027X2
Zajištění střešních konstrukcí plochých střech budovy pro umístění lešení na střechách okolních budov - 2 × 
OSB tloušťky 25 mm + 2 x geotextílie; fošny; lešenářské stojky; vč likvidace

m2 50.000 700.00 35,000.00 vlastní

83 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 99.008 55.00 5,445.44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - reprofilace (pl * %)
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VV fasáda_pl*0,15 99.008
VV Součet 99.008

84 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 99.008 1,240.00 122,769.92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - reprofilace (pl * %)
VV fasáda_pl*0,15 99.008
VV Součet 99.008

85 K 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 99.008 385.00 38,118.08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321211
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - reprofilace (pl * %)
VV fasáda_pl*0,15 99.008
VV Součet 99.008

86 K 985323212 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm m2 99.008 860.00 85,146.88 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Fasáda - reprofilace (pl * %)
VV fasáda_pl*0,15 99.008
VV Součet 99.008

D 997 Přesun sutě 2,031.88

87 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0.540 1,650.00 891.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013154

P
 Poznámka k položce:

přesuny budou možné pouze skrz vybourané okna v patře 2.NP a 3.NP. Využití schodiště není možné. 

88 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.540 12.74 6.88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

89 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 2.700 10.00 27.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 0,54*5 'Přepočtené koeficientem množství 2.700

90 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0.540 2,050.00 1,107.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 327,369.05

91 K 998012110
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s 
vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 12 do 24 m

t 344.599 950.00 327,369.05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012110

P
 Poznámka k položce:

přesuny budou možné pouze skrz vybourané okna v patře 2.NP a 3.NP. Využití schodiště není možné. V ceně přesunu hmot uvažovat 
staveništní výtah či jiné mechanizace. Platí i pro přesuny hmot PSV

D PSV Práce a dodávky PSV 4,852,435.97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42,743.00
92 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 35.000 125.00 4,375.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559

93 M 62855003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 38.500 148.00 5,698.00 CS ÚRS 2024 01

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Základy - HI pasy (pl)
VV (15,0+11,0+7,5+1,5)*1,0 35.000
VV základ_sanace_pl Součet 35.000
VV 35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38.500

94 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 45.500 215.00 9,782.50 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Základy - nopová fólie (dl * š)
VV (15,0+11,0+7,5+1,5)*1,3 45.500
VV Součet 45.500

95 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 35.000 118.00 4,130.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Základy - ukončení nopové fólie (dl)
VV (15,0+11,0+7,5+1,5) 35.000
VV Součet 35.000

96 K 711413121
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou bitumenovou

m2 35.000 520.00 18,200.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711413121
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Základy - HI stěrka (pl)
VV základ_sanace_pl 35.000
VV Součet 35.000

97 K 998711112
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0.446 1,250.00 557.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711112

D 712 Povlakové krytiny 38,976.76

98 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 29.100 15.30 445.23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - penetrace (pl)
VV skladba_S09_pl 29.100
VV Součet 29.100

99 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním

m2 9.300 16.90 157.17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - penetrace (dl * v)
VV skladba_S09_dl*0,5 9.300
VV Součet 9.300

100 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.013 67,500.00 877.50 CS ÚRS 2024 01
VV 38,4*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0.013

101 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 29.100 125.00 3,637.50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - HI pasy (pl)
VV skladba_S09_pl 29.100
VV Součet 29.100

102 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 9.300 155.00 1,441.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - HI pasy (dl * v)
VV skladba_S09_dl*0,5 9.300
VV Součet 9.300

103 M 62836109
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm

m2 46.080 132.00 6,082.56 CS ÚRS 2024 01

VV 38,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46.080

104 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 38.400 35.00 1,344.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - podkladní geotextílie (pl + dl * v)
VV skladba_S09_pl+skladba_S09_dl*0,5 38.400
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VV Součet 38.400

105 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 46.080 25.00 1,152.00 CS ÚRS 2024 01
VV 38,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46.080

106 K 712363545
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do betonu krajní pole

m2 29.100 354.00 10,301.40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363545
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - mPVC (pl)
VV skladba_S09_pl 29.100
VV Součet 29.100

107 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji

m2 9.300 225.00 2,092.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861705
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - mPVC (dl * v)
VV skladba_S09_dl*0,5 9.300
VV Součet 9.300

108 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm m2 42.240 250.00 10,560.00 CS ÚRS 2024 01
VV 38,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42.240

109 K 998712113
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0.380 2,330.00 885.40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712113

D 713 Izolace tepelné 90,303.92

110 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 69.060 42.00 2,900.52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111

111 M 28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 75.966 90.00 6,836.94 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha - TI (pl)
VV skladba_P17_pl 40.390
VV skladba_P18_pl 19.300
VV skladba_P21_pl 9.370
VV Součet 69.060
VV 69,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75.966

112 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 448.660 20.00 8,973.20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlahy - okrajový pásek (dl)
VV skladba_P15_dl 111.860
VV skladba_P16_dl 160.770
VV skladba_P17_dl 48.450
VV skladba_P18_dl 34.190
VV skladba_P20_dl 71.860
VV skladba_P21_dl 21.530
VV Součet 448.660

113 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm m 493.526 40.00 19,741.04 CS ÚRS 2024 01
VV 448,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 493.526

114 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně bez mechanického kotvení

m2 44.300 220.00 9,746.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141

115 M 28376424 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm m2 10.230 168.00 1,718.64 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - TI (dl * v)
VV skladba_S09_dl*0,5 9.300
VV Součet 9.300
VV 9,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10.230

116 M 28376357 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm m2 38.500 360.00 13,860.00 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Základy - TI (pl)
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VV základ_sanace_pl 35.000
VV Součet 35.000
VV 35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38.500

117 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 58.200 105.00 6,111.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_S09_pl*2 58.200
VV Součet 58.200

118 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 32.010 185.00 5,921.85 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_S09_pl 29.100
VV Součet 29.100
VV 29,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32.010

119 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 32.010 148.00 4,737.48 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_S09_pl 29.100
VV Součet 29.100
VV 29,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32.010

120 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 29.100 160.00 4,656.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_S09_pl 29.100
VV Součet 29.100

121 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 1.601 1,852.00 2,965.05 CS ÚRS 2024 01
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Střecha - TI (pl)
VV skladba_S09_pl*0,05 1.455
VV Součet 1.455
VV 1,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1.601

122 K 998713113
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0.971 2,200.00 2,136.20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 168,212.00
123 K 723000X01.1 Osazení nových podpěrných konzol potrubí kus 20.000 866.00 17,320.00 vlastní

124 K 723000X02.1 Osazení chrániček pro prostup potrubí fasádou kpl 1.000 5,500.00 5,500.00 vlastní

125 K 723000X03.1 Zpětná montáž potrubí - DN20 m 85.000 432.00 36,720.00 vlastní

126 K 723000X04.1 Zpětná montáž potrubí - DN50 m 35.000 481.00 16,835.00 vlastní

127 K 723000X05.1 Zpětná montáž potrubí - DN65 m 20.000 497.00 9,940.00 vlastní

128 K 723000X06 Zpětná montáž potrubí - DN80 m 50.000 601.00 30,050.00 vlastní

129 K 723000X07 Potrubí - přebroušení, odmaštění, vícevrstvý nátěr m 190.000 183.00 34,770.00 vlastní

130 K 723000X08 Zpětná montáž plynoměrů kpl 2.000 507.00 1,014.00 vlastní

131 K 723000X09
D+M atypická sestava zapuštěných nerezových dvoukřídlých revizních dvířek s odvětravcími otvory 1250 x 
750 mm vč. ocelového rámu

kpl 1.000 6,500.00 6,500.00 vlastní

132 K 723000X10 Tlaková zkouška potrubí a zkouška těsnosti potrubí kpl 1.000 9,563.00 9,563.00 vlastní

D 751 Vzduchotechnika 35,000.00
133 K 751000X01 Zpětná montáž rozvodů VZT vedených na fasádě vč. dodávky prodlužovacích prvků kpl 1.000 35,000.00 35,000.00 vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 130,966.05

134 K 7625111X1
Podlahové konstrukce podkladové z podlahové desky z lehkého betonu vyztuženého skelnými vlákny tl. 25 
mm

m2 30.970 1,200.00 37,164.00 vlastní
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VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlaha cementotřísková (pl)
VV skladba_P20_pl 30.970
VV Součet 30.970

135 K 7628100X1
Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB vhodných do vlhkého prostředí šroubovaných na trámy na 
pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

m2 46.950 495.00 23,240.25 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Záklop stropu (pl)
VV skladba_S02_pl 46.950
VV Součet 46.950

136 K 762812942
Zabednění záklopu stropu prkny nebo fošnami (materiál v ceně) tl. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 
do 1,00 m2

m2 146.280 435.00 63,631.80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812942
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Doplnění vyřezáné části polštářů - OSB (pl)
VV skladba_P15_pl*0,5 50.360
VV skladba_P16_pl*0,5 45.905
VV skladba_P17_pl*0,5 20.195
VV skladba_P18_pl*0,5 9.650
VV skladba_P20_pl*0,5 15.485
VV skladba_P21_pl*0,5 4.685
VV Součet 146.280

137 K 998762113
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5.544 1,250.00 6,930.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762113

D 763 Konstrukce suché výstavby 1,583,245.59

138 K 7631214X1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními akustickými tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 23.177 1,350.00 31,288.95 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Akustická předstěna (dl * v)
VV m213 a m215
VV (1,97+4,05)*3,85 23.177
VV skladba_S04_pl Součet 23.177

139 K 7631214X2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW trojitě 
opláštěná deskami protipožárními akustickými tl. 2 x 12,5 mm a 1 x 25,0 mm, TI tl. 160 mm, EI 45, stěna tl. 
300 mm

m2 37.388 1,640.00 61,316.32 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Akustická předstěna (dl * v)
VV m305
VV 3,81*3,75 14.288
VV m311
VV 6,16*3,75 23.100
VV skladba_S05_pl Součet 37.388

140 K 763121590
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 
mm, profil 50

m2 23.760 1,400.00 33,264.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK předstěna u WC (dl * v)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 0,75*1,2 0.900
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 0,85*1,2 1.020
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 0,75*1,2 0.900
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 0,85*1,2 1.020
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 1,0*1,2 1.200
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 0,75*1,2 0.900
VV 233 - KOUPELNA - 7
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VV 0,8*1,2 0.960
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 0,8*1,2 0.960
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 0,8*1,2 0.960
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 1,0*1,2 1.200
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 0,9*1,2 1.080
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 0,75*1,2 0.900
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 0,85*1,2 1.020
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 0,75*1,2 0.900
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 0,95*1,2 1.140
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 0,95*1,2 1.140
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 0,8*1,2 0.960
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 1,0*1,2 1.200
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 1,0*1,2 1.200
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 1,0*1,2 1.200
VV 348 - WC
VV 1,25*1,2 1.500
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 1,25*1,2 1.500
VV předstěna_pl Součet 23.760

141 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 84.325 35.00 2,951.38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK předstěna - penetrace (pl)
VV předstěna_pl 23.760
VV skladba_S04_pl 23.177
VV skladba_S05_pl 37.388
VV Součet 84.325

142 K 763131432
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

m2 446.480 928.00 414,333.44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - DF (pl)
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 3,45 3.450
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 3,83 3.830
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 3,28 3.280
VV 223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4
VV 4,85 4.850
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 3,94 3.940
VV 230 - PŘEDSÍŇ -6 
VV 4,76 4.760
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 4,21 4.210
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 3,54 3.540
VV 303 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 2,76 2.760
VV 313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ
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VV 7,15 7.150
VV 314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ
VV 9,39 9.390
VV 317 - PŘEDSÍŇ -11
VV 3,65 3.650
VV 322 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 3,67 3.670
VV 324 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 3,25 3.250
VV 327 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 5,21 5.210
VV 329 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 3,92 3.920
VV 334 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 4,51 4.510
VV 336 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 4,07 4.070
VV 341 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 3,54 3.540
VV 343 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 3,76 3.760
VV omítka_strop_pl 359.740
VV SDK_podhled_DF_pl Součet 446.480

143 K 7631314X1
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 15 mm, bez TI

m2 83.780 1,000.00 83,780.00 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - H2DF (pl)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 3,19 3.190
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 3,41 3.410
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 3,22 3.220
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 6,36 6.360
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 3,95 3.950
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 3,55 3.550
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 3,79 3.790
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 4,07 4.070
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 4,04 4.040
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 3,82 3.820
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 3,84 3.840
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 1,71 1.710
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 3,19 3.190
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 3,41 3.410
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 3,22 3.220
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 3,55 3.550
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 3,64 3.640
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 3,34 3.340
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 3,61 3.610
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VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 3,79 3.790
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 3,79 3.790
VV 347 - UMÝVARNA
VV 3,11 3.110
VV 348 - WC
VV 2,09 2.090
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,09 2.090
VV SDK_podhled_H2DF_plSoučet 83.780

144 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 530.260 37.00 19,619.62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - penetrace (pl)
VV SDK_podhled_DF_pl 446.480
VV SDK_podhled_H2DF_pl 83.780
VV Součet 530.260

145 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná

m 765.090 90.00 68,858.10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111724
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - těsnící páska po obvodu (dl)
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 7,44 7.440
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 7,16 7.160
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 18,62 18.620
VV 216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 14,22 14.220
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 7,38 7.380
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 8,48 8.480
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 7,18 7.180
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 7,65 7.650
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3
VV 15,93 15.930
VV 222 - POKOJ PRO ZTP - 4
VV 17,24 17.240
VV 223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4
VV 9,54 9.540
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 10,16 10.160
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 8,48 8.480
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 7,95 7.950
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,58 16.580
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,12 17.120
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 7,55 7.550
VV 230 - PŘEDSÍŇ -6 
VV 9,69 9.690
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 8,41 8.410
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 7,65 7.650
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
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VV 15,36 15.360
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 15,33 15.330
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 8,06 8.060
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 7,75 7.750
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 8,07 8.070
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 7,77 7.770
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 16,19 16.190
VV 242 - KANCELÁŘ
VV 14,15 14.150
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 8,27 8.270
VV 245 - SKLAD
VV 9,34 9.340
VV 303 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 6,76 6.760
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 8,08 8.080
VV 305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 15,82 15.820
VV 311 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 17,49 17.490
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 15,14 15.140
VV 313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ
VV 14,72 14.720
VV 314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ
VV 12,71 12.710
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 7,85 7.850
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 5,6 5.600
VV 317 - PŘEDSÍŇ -11
VV 7,65 7.650
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 7,16 7.160
VV 319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 18,66 18.660
VV 320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 14,16 14.160
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 7,38 7.380
VV 322 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 8,32 8.320
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 7,18 7.180
VV 324 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 7,75 7.750
VV 325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 16,12 16.120
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 17,45 17.450
VV 327 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 9,78 9.780
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 7,81 7.810
VV 329 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 8,53 8.530
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 7,91 7.910
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VV 331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,68 16.680
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 17,22 17.220
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 7,56 7.560
VV 334 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 9,31 9.310
VV 336 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 8,07 8.070
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 7,87 7.870
VV 338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 15,37 15.370
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 14,81 14.810
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 8,06 8.060
VV 341 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 7,54 7.540
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 8,06 8.060
VV 343 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 7,76 7.760
VV 344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 16,19 16.190
VV 346 - ŠATNA
VV 17,35 17.350
VV 347 - UMÝVARNA
VV 8,22 8.220
VV 348 - WC
VV 5,98 5.980
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,95 5.950
VV 350 - CHODBA
VV 8,34 8.340
VV Součet 765.090

146 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 530.260 50.00 26,513.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - parozábrana (pl)
VV SDK_podhled_DF_pl 446.480
VV SDK_podhled_H2DF_pl 83.780
VV Součet 530.260

147 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 609.799 35.00 21,342.97 CS ÚRS 2024 01
VV 530,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 609.799

148 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 530.260 60.00 31,815.60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - TI (pl)
VV SDK_podhled_DF_pl 446.480
VV SDK_podhled_H2DF_pl 83.780
VV Součet 530.260

149 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 583.286 324.00 188,984.66 CS ÚRS 2024 01
VV 530,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 583.286

150 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 477.234 40.00 19,089.36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV SDK podhled - příplatek za zavěšení (pl)
VV SDK_podhled_DF_pl 446.480
VV SDK_podhled_H2DF_pl 83.780
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VV Součet 530.260
VV 530,26*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 477.234

151 K 763131766 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 53.026 75.00 3,976.95 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131766
VV 530,26*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 53.026

152 K 7632511X2 Násyp z porobetonového granulátu m3 8.416 8,380.00 70,526.08 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podsyp pod podlahu (pl * v)
VV skladba_P15_pl*(0,015+0,02)/2 1.763
VV skladba_P16_pl*(0,015+0,02)/2 1.607
VV skladba_P17_pl*(0,06+0,07)/2 2.625
VV skladba_P18_pl*(0,06+0,07)/2 1.255
VV skladba_P20_pl*(0,02+0,025)/2 0.697
VV skladba_P21_pl*(0,045+0,055)/2 0.469
VV Součet 8.416

153 K 7632511X4
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm 
s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm

m2 192.530 1,198.00 230,650.94 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV SVD podlaha (pl)
VV skladba_P15_pl 100.720
VV skladba_P16_pl 91.810
VV Součet 192.530

154 K 7632511X5
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm 
s dřevovláknitou deskou tl. 20 mm

m2 69.060 1,244.00 85,910.64 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV SVD podlaha (pl)
VV skladba_P17_pl 40.390
VV skladba_P18_pl 19.300
VV skladba_P21_pl 9.370
VV Součet 69.060

155 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 92.330 650.00 60,014.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431011
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Minerální kazetový podhled (pl)
VV 231 - CHODBA
VV 20,18 20.180
VV 244 - CHODBA
VV 8,83 8.830
VV 246 - CHODBA
VV 17,22 17.220
VV 302 - CHODBA
VV 25,64 25.640
VV 335 - CHODBA
VV 20,46 20.460
VV Součet 92.330

156 M 59036517
deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 
19x600x600mm

m2 101.563 860.00 87,344.18 CS ÚRS 2024 01

VV 92,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101.563

157 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 133.090 135.00 17,967.15 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431201
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Minerální kazetový podhled - obvodový profil (dl)
VV 231 - CHODBA
VV 27,15 27.150
VV 244 - CHODBA
VV 16,02 16.020
VV 246 - CHODBA
VV 25,64 25.640
VV 302 - CHODBA
VV 36,79 36.790
VV 335 - CHODBA
VV 27,49 27.490
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VV Součet 133.090

158 K 998763323
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 31.597 750.00 23,697.75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763323

D 766 Konstrukce truhlářské 16,087.50

159 K 766621112
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 5.750 1,650.00 9,487.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766621112

P
 Poznámka k položce:

okna jsou již dodány na stavbu. V ceně uvažovat také manipulaci po staveništi.
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Monátž oken (dl * v)
VV 2.NP
VV 1,25*2,3 2.875
VV 3.NP
VV 1,25*2,3 2.875
VV Součet 5.750

160 K 766691931 Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného kus 18.000 350.00 6,300.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691931
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Seřízení neupravovaných oken (p)
VV 18 18.000
VV Součet 18.000

161 K 998766113
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0.002 150,000.00 300.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766113

D 767 Konstrukce zámečnické 51,056.07
162 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 300.000 170.00 51,000.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Zpětná montáž prvků na fasadu (hm)
VV 300,0 300.000
VV Součet 300.000

163 K 998767113
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0.021 2,670.00 56.07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767113

D 771 Podlahy z dlaždic 304,197.48

164 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 87.820 369.00 32,405.58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711493111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - HI stěrka (pl)
VV skladba_P19_pl 47.480
VV skladba_P20_pl 30.970
VV skladba_P21_pl 9.370
VV Součet 87.820

165 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 190.100 175.00 33,267.50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - HI folie (dl)
VV skladba_P19_dl 96.710
VV skladba_P20_dl 71.860
VV skladba_P21_dl 21.530
VV Součet 190.100

166 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 87.820 45.00 3,951.90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba -penetrace (pl)
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VV ker_dlažba_pl 87.820
VV Součet 87.820

167 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 
120 mm

m 5.720 140.00 800.80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - sokl (dl)
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,72 5.720
VV dlažba_sokl_dl Součet 5.720

168 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 
mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 87.820 650.00 57,083.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba (pl)
VV skladba_P19_pl 47.480
VV skladba_P20_pl 30.970
VV skladba_P21_pl 9.370
VV ker_dlažba_pl Součet 87.820

246 K 771574437
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, 
tloušťky do 10 mm přes 12 do 19 ks/m2

m2 39.620 670.00 26,545.40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574437
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba (pl)
VV skladba_P19_2NP_pl 25.760
VV skladba_P20_2NP_pl 13.860
VV Součet 39.620

248 M 597611R3 dlažba keramická se vzorem pro 2NP (specifikace dle PD a design manuálu) m2 44.211 1,060.00 46,863.66 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba (pl + dl * v)
VV skladba_P19_2NP_pl 25.760
VV skladba_P20_2NP_pl 13.860
VV dlažba_sokl_dl*0,1 0.572
VV Součet 40.192
VV 40,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44.211

247 K 771574438
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, 
tloušťky do 10 mm přes 19 do 22 ks/m2

m2 48.990 715.00 35,027.85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574438
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba (pl)
VV skladba_P19_2NP_pl 25.760
VV skladba_P20_2NP_pl 13.860
VV skladba_P21_pl 9.370
VV Součet 48.990

249 M 597611R4 dlažba keramická se vzorem pro 3NP (specifikace dle PD a design manuálu) m2 53.889 1,060.00 57,122.34 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba (pl)
VV skladba_P19_2NP_pl 25.760
VV skladba_P20_2NP_pl 13.860
VV skladba_P21_pl 9.370
VV Součet 48.990
VV 48,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53.889

170 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 190.100 37.00 7,033.70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - silikon (dl)
VV skladba_P19_dl 96.710
VV skladba_P20_dl 71.860
VV skladba_P21_dl 21.530
VV Součet 190.100

171 K 771591184 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné m 5.720 110.00 629.20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184
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VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Keramická dlažba - řezání (dl)
VV dlažba_sokl_dl 5.720
VV Součet 5.720

172 K 998771113
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3.649 950.00 3,466.55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771113

D 776 Podlahy povlakové 686,171.37
173 K 776121321 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah m2 802.220 60.00 48,133.20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV skladba_P13_pl 191.840
VV skladba_P14_pl 90.710
VV skladba_P15_pl 100.720
VV skladba_P16_pl*2 183.620
VV skladba_P17_pl 40.390
VV skladba_P18_pl 19.300
VV skladba_P19_pl*2 94.960
VV skladba_P20_pl*2 61.940
VV skladba_P21_pl*2 18.740
VV Součet 802.220

174 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 332.950 210.00 69,919.50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Koberec (pl)
VV skladba_P13_pl 191.840
VV skladba_P15_pl 100.720
VV skladba_P17_pl 40.390
VV Součet 332.950

175 M 697510X1 koberec zátěžový tl. 7 mm, vpichů 170 tis/m2 m2 389.731 544.00 212,013.66 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Koberec (pl + dl * v)
VV skladba_P13_pl+skladba_P13_dl*0,06 203.572
VV skladba_P15_pl+skladba_P15_dl*0,06 107.432
VV skladba_P17_pl+skladba_P17_dl*0,06 43.297
VV Součet 354.301
VV 354,301*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 389.731

176 K 7762511X1
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních vš. 
svařovaných spojů

m2 201.820 245.00 49,445.90 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Marmoleum (pl)
VV skladba_P14_pl 90.710
VV skladba_P16_pl 91.810
VV skladba_P18_pl 19.300
VV Součet 201.820

177 M 284110R1 marmoleum světle šedá/béžová (specifikace dle PD a design manuálu) m2 245.248 462.00 113,304.58 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Marmoleum (pl + dl * v)
VV skladba_P14_pl+skladba_P14_dl*0,06 100.146
VV skladba_P16_pl+skladba_P16_dl*0,06 101.456
VV skladba_P18_pl+skladba_P18_dl*0,06 21.351
VV Součet 222.953
VV 222,953*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 245.248

178 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 352.230 70.00 24,656.10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Marmoleum (pl)
VV skladba_P14_dl 157.270
VV skladba_P16_dl 160.770
VV skladba_P18_dl 34.190
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VV Součet 352.230

179 K 7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 352.230 90.00 31,700.70 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Marmoleum - sokl (dl)
VV skladba_P14_dl 157.270
VV skladba_P16_dl 160.770
VV skladba_P18_dl 34.190
VV Součet 352.230

180 M 2841101X1 lišta ukončovací m 387.453 48.00 18,597.74 vlastní
VV 352,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 387.453

181 M 2841101X2 lišta ke zformování rohu m 387.453 23.00 8,911.42 vlastní
VV 352,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 387.453

182 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 355.850 105.00 37,364.25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Koberec - soklová lišta (dl)
VV skladba_P13_dl 195.540
VV skladba_P15_dl 111.860
VV skladba_P17_dl 48.450
VV Součet 355.850

183 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 391.435 19.00 7,437.27 CS ÚRS 2024 01
VV 355,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 391.435

184 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 50.000 100.00 5,000.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421311

185 M 59054111 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm m 60.000 559.00 33,540.00 CS ÚRS 2024 01
VV 50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 60.000

186 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 355.850 68.00 24,197.80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421711
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Koberec - soklová lišta (dl)
VV skladba_P13_dl 195.540
VV skladba_P15_dl 111.860
VV skladba_P17_dl 48.450
VV Součet 355.850

187 K 998776113
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2.599 750.00 1,949.25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776113

D 781 Dokončovací práce - obklady 1,386,997.09

188 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 140.190 369.00 51,730.11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711493121
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - HI stěrka (dl * v)
VV skladba_P19_dl*0,3 29.013
VV skladba_P20_dl*0,3 21.558
VV skladba_P21_dl*0,3 6.459
VV sprchový kout
VV (0,9*2)*2,2*21 83.160
VV Součet 140.190

189 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 301.850 190.00 57,351.50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - koutová izolace (dl)
VV obklady_vnitř_roh_dl 301.850
VV Součet 301.850

190 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 402.357 45.00 18,106.07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - penetrace (pl)
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VV obklady_pl 402.357
VV Součet 402.357

191 K 781472217 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 m2 402.357 730.00 293,720.61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 7,16*2,5 17.900
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 7,38*2,5 18.450
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 7,18*2,5 17.950
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 10,16*2,5 25.400
VV -(1,0*2,05) -2.050
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 7,95*2,5 19.875
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 7,55*2,5 18.875
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 7,65*2,5 19.125
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 8,06*2,5 20.150
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 8,07*2,5 20.175
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,55*2,05 5.228
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 8,08*2,5 20.200
VV -(0,8*2,02+0,6*0,9) -2.156
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 7,85*2,5 19.625
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 5,6*2,5 14.000
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 7,16*2,5 17.900
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 7,38*2,5 18.450
VV -(07*2,05) -14.350
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 7,18*2,5 17.950
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 7,81*2,5 19.525
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 7,91*2,5 19.775
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 7,56*2,5 18.900
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 7,87*2,5 19.675
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VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 8,06*2,5 20.150
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 8,06*2,5 20.150
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 347 - UMÝVARNA
VV 8,22*2,5 20.550
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 348 - WC
VV 5,98*2,5 14.950
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,95*2,05 12.198
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV obklady_pl Součet 402.357

192 M 597617R1 keramický obklad, bílý, cca 500x160 mm (specifikace dle design manual) m2 442.593 760.00 336,370.68 vlastní
VV 402,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 442.593

244 K 781472242
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 
45 do 50 ks/m2

m2 237.655 750.00 178,241.25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472242
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 8,08*2,5 20.200
VV -(0,8*2,02+0,6*0,9) -2.156
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 7,85*2,5 19.625
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 5,6*2,5 14.000
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 7,16*2,5 17.900
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 7,38*2,5 18.450
VV -(07*2,05) -14.350
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 7,18*2,5 17.950
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 7,81*2,5 19.525
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 7,91*2,5 19.775
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 7,56*2,5 18.900
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 7,87*2,5 19.675
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 8,06*2,5 20.150
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 8,06*2,5 20.150
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 347 - UMÝVARNA
VV 8,22*2,5 20.550
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 348 - WC
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VV 5,98*2,5 14.950
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,95*2,05 12.198
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV Součet 237.655

245 M 597617R2 keramický obklad, bílý, hexagon cca 175x153 mm (specifikace dle design manual) m2 261.421 1,500.00 392,131.50 vlastní
VV 237,655*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 261.421

193 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 301.850 65.00 19,620.25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - silikon (dl)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 2,5*4+0,75+1,2 11.950
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 2,5*4+0,85*1,2 11.020
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 2,5*4+0,75+1,2 11.950
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 2,5*4+0,85+1,2 12.050
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 2,5*4+1,0+1,2 12.200
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 2,5*4+0,75+1,2 11.950
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 2,5*5+0,8+1,2 14.500
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 2,5*4+0,8+1,2 12.000
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 2,5*5+0,8+1,2 14.500
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,05 2.050
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 2,87*4+1,0+1,2 13.680
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 2,5*4+0,9 10.900
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 2,05*4+0,75+1,2 10.150
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 2,5*4+0,85+1,2 12.050
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 2,5*4+0,75+1,2 11.950
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 2,5*4+0,95+1,2 12.150
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 2,5*5+0,95+1,2 14.650
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 2,5*5+0,95+1,2 14.650
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 2,5*5+0,8+1,2 14.500
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 2,5*5+1,0+1,2 14.700
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 2,5*5+1,0+1,2 14.700
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 2,5*5+1,0+1,2 14.700
VV 347 - UMÝVARNA
VV 2,5*4 10.000
VV 348 - WC
VV 2,05*4+1,25 9.450
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,05*4+1,25 9.450
VV obklady_vnitř_roh_dl Součet 301.850

194 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 26.580 100.00 2,658.00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - ukončovací profily (dl)
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 6,65 6.650
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 2,4 2.400
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 5,6 5.600
VV 348 - WC
VV 5,98 5.980
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,95 5.950
VV Součet 26.580

195 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 64.460 100.00 6,446.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Obklady - rohové profily (dl)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 0,75+1,2 1.950
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 0,85*1,2 1.020
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 0,75+1,2 1.950
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 0,85+1,2 2.050
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 1,0+1,2 2.200
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 0,75+1,2 1.950
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 0,8+1,2 2.000
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 0,8+1,2 2.000
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 0,8+1,2 2.000
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 2,87*2+1,0+1,2 7.940
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 0,75+1,2 1.950
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 0,9 0.900
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 0,85+1,2 2.050
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 0,75+1,2 1.950
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 0,95+1,2 2.150
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 2,5+0,95+1,2 4.650
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 2,5+0,95+1,2 4.650
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 2,5+0,8+1,2 4.500
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 2,5+1,0+1,2 4.700
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 2,5+1,0+1,2 4.700
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 2,5+1,0+1,2 4.700
VV 348 - WC
VV 1,25 1.250
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 1,25 1.250
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VV obklady_vněj_roh_dl Součet 64.460

196 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 100.144 164.00 16,423.62 CS ÚRS 2024 01
VV 91,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 100.144

197 K 998781113
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 15.775 900.00 14,197.50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781113

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13,200.00
198 K 7833013X1 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru obroušením m2 30.000 95.00 2,850.00 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Přístřešek - odrezivění (pl)
VV 30,0 30.000
VV přístřešek_pl Součet 30.000

199 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 30.000 100.00 3,000.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Přístřešek - odmaštění (pl)
VV přístřešek_pl 30.000
VV Součet 30.000

200 K 7833141X1 Dvojnásobný nátěr zámečnických konstrukcí m2 30.000 245.00 7,350.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Přístřešek - nátěr (pl)
VV přístřešek_pl 30.000
VV Součet 30.000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 305,279.14
201 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081 6.00 20,814.49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby - příprava podkladu (pl)
VV malby_pl 3,469.081
VV Součet 3,469.081

202 K 784111013 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081 17.00 58,974.38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111013
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby - příprava podkladu (pl)
VV malby_pl 3,469.081
VV Součet 3,469.081

203 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081 15.00 52,036.22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181123
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby - penetrace (pl)
VV malby_pl 3,469.081
VV Součet 3,469.081

204 K 784211103
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 3,469.081 50.00 173,454.05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211103
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Malby (pl)
VV stěny_štuk_váp_pl 2,304.021
VV stěny_štuk_vpc_pl 275.060
VV štuk_váp_strop_pl 359.740
VV SDK_podhled_DF_pl 446.480
VV SDK_podhled_H2DF_pl 83.780
VV malby_pl Součet 3,469.081

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 566,000.00
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205 K HZS001
Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizací nových souvrství podlah 
(související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových podlah a s tím související práce a 
materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy apod. ) 

hod 765.000 400.00 306,000.00 vlastní

206 K HZS002

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek a realizací nových svislých 
konstrukcí (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace svislých konstrukcí, sanací a 
opravou omítek a s tím související práce a materiál – pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající 
konstrukce, prostupy apod. )

hod 400.000 400.00 160,000.00 vlastní

207 K HZS003

Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při výměně a realizací nových osobních a 
jídelních výtahů (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace výtahových prvků – napojení 
na okolní konstrukce, sanací výtahové šachty, samotnou instalací výtahů, prostupy, dokončovací práce, 
montážní práce a materiál)

hod 150.000 400.00 60,000.00 vlastní

208 K HZS005 Zednické přípomoci k profesím VZT, ZTI, elektrou hod 100.000 400.00 40,000.00 vlastní

D OST Ostatní 17,950.00
209 K OST000X04 D+M přenosný hasicí přístroj práškový 6kg | PG6 21A / 113B vč. příslušenství (dle PD) kpl 6.000 1,300.00 7,800.00 vlastní

210 K OST000X05 D+M úkryt pro netopýry vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1.000 3,200.00 3,200.00 vlastní

211 K OST000X06 D+M úkryt pro rorýse vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1.000 3,350.00 3,350.00 vlastní

212 K OST000X07 D+M plastové chráničky vedené po fasádě vč. zabudování do ETICS a příslušenství (dle PD) m 60.000 60.00 3,600.00 vlastní

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0.00
213 K omítka_stěn_pl Omítka stěn kompletní - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní

VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Omítka - stěny (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 7,44*3,85 28.644
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 7,16*3,85 27.566
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 18,62*3,85 71.687
VV -(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920
VV 216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 14,22*3,85 54.747
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 7,38*3,85 28.413
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 8,48*3,85 32.648
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,02) -5.104
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 7,18*3,85 27.643
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 7,65*3,85 29.453
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3
VV 15,93*3,85 61.331
VV -(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333
VV 222 - POKOJ PRO ZTP - 4
VV 17,24*3,4 58.616
VV -(1,25*2,25+1,0*2,05) -4.863
VV 223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4
VV 9,54*3,4 32.436
VV -(1,0*2,05*3) -6.150
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 10,16*3,4 34.544
VV -(1,0*2,05) -2.050
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
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VV 8,48*3,4 28.832
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 7,95*3,4 27.030
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,58*3,4 56.372
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,12*3,4 58.208
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 7,55*3,4 25.670
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 230 - PŘEDSÍŇ -6 
VV 9,69*3,4 32.946
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 231 - CHODBA
VV 27,15*3,4 92.310
VV -(0,9*2,05*6) -11.070
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 8,41*3,3 27.753
VV -(0,9*2,05*2+0,78*2,02) -5.266
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 7,65*3,3 25.245
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 15,36*3,3 50.688
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 15,33*3,3 50.589
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 8,06*3,3 26.598
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 7,75*3,3 25.575
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 8,07*3,3 26.631
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 7,77*3,3 25.641
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 16,19*3,3 53.427
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 242 - KANCELÁŘ
VV 14,15*3,85 54.478
VV -(0,9*1,92*2+0,9*2,02) -5.274
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 8,27*3,85 31.840
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 244 - CHODBA
VV 16,02*3,85 61.677
VV -(0,9*1,15+0,9*2,02*3+0,8*2,02) -8.105
VV 245 - SKLAD
VV 9,34*3,85 35.959
VV -(0,9*1,15+0,9*2,0) -2.835
VV 246 - CHODBA
VV 25,64*3,85 98.714
VV -(0,9*2,05*4+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -16.111
VV 302 - CHODBA
VV 36,79*3,75 137.963
VV -(0,9*2,05*6+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -19.801
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VV 303 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 6,76*3,75 25.350
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 8,08*3,75 30.300
VV -(0,8*2,02+0,6*0,9) -2.156
VV 305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 15,82*3,75 59.325
VV -(1,2*2,3+0,9*2,02) -4.578
VV 311 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 17,49*3,75 65.588
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 15,14*3,75 56.775
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ
VV 14,72*3,75 55.200
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2+0,95*2,7) -9.535
VV 314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ
VV 12,71*3,75 47.663
VV -(1,35*2,25+0,95*3,25) -6.125
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 7,85*3,75 29.438
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 5,6*3,75 21.000
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 317 - PŘEDSÍŇ -11
VV 7,65*3,75 28.688
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 7,16*3,75 26.850
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 18,66*3,75 69.975
VV -(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920
VV 320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 14,16*3,75 53.100
VV -(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 7,38*3,75 27.675
VV -(07*2,05) -14.350
VV 322 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 8,32*3,75 31.200
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 7,18*3,75 26.925
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 324 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 7,75*3,75 29.063
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 16,12*3,75 60.450
VV -(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 17,45*3,4 59.330
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 327 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 9,78*3,4 33.252
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 7,81*3,4 26.554
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 329 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 8,53*3,4 29.002
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VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 7,91*3,4 26.894
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,68*3,4 56.712
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 17,22*3,4 58.548
VV -(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 7,56*3,4 25.704
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 334 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 9,31*3,4 31.654
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 335 - CHODBA
VV 27,49*3,4 93.466
VV -(1,5*2,0+0,9*2,05*6+1,55*2,05) -17.248
VV 336 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 8,07*3,4 27.438
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 7,87*3,4 26.758
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 15,37*3,4 52.258
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 14,81*3,4 50.354
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 8,06*3,4 27.404
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 341 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 7,54*3,4 25.636
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 8,06*3,4 27.404
VV -(0,7*2,05) -1.435
VV 343 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 7,76*3,4 26.384
VV -(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125
VV 344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 16,19*3,4 55.046
VV -(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
VV 346 - ŠATNA
VV 17,35*3,75 65.063
VV -(0,9*1,92*2+0,9*2,02+0,8*2,02) -6.890
VV 347 - UMÝVARNA
VV 8,22*3,75 30.825
VV -(0,8*2,02) -1.616
VV 348 - WC
VV 5,98*3,75 22.425
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,95*3,75 22.313
VV -(0,8*2,05) -1.640
VV 350 - CHODBA
VV 8,34*3,75 31.275
VV -(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2) -6.970
VV omítka_stěn_pl Součet 2,845.155
VV 2845,155*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

214 K omítka_strop_pl Omítka stropů v místě rakosových omítek - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
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VV dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ
VV Rabicové pletivo (pl)
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 19,15 19.150
VV 216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 11,1 11.100
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3
VV 14,77 14.770
VV 222 - POKOJ PRO ZTP - 4
VV 16,46 16.460
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,81 16.810
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,99 17.990
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 14,08 14.080
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 14,06 14.060
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 3,76 3.760
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 15,28 15.280
VV 242 - KANCELÁŘ
VV 9,96 9.960
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,04 4.040
VV 245 - SKLAD
VV 4,36 4.360
VV 305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 13,94 13.940
VV 311 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 14,03 14.030
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 12,42 12.420
VV 319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 19,52 19.520
VV 320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 11,26 11.260
VV 325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 14,96 14.960
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 18,67 18.670
VV 331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,99 16.990
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 18,19 18.190
VV 338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 14,09 14.090
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 13,69 13.690
VV 344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 15,53 15.530
VV 346 - ŠATNA
VV 10,96 10.960
VV 350 - CHODBA
VV 3,67 3.670
VV omítka_strop_pl Součet 359.740
VV 359,74*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

215 K skladba_P13_dl Skladba podlahy - P13 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P13 (dl)
VV 222 - POKOJ PRO ZTP - 4
VV 17,24 17.240
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
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VV 16,58 16.580
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,12 17.120
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 15,36 15.360
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 15,33 15.330
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 16,19 16.190
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 17,45 17.450
VV 331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,68 16.680
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 17,22 17.220
VV 338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 15,37 15.370
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 14,81 14.810
VV 344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 16,19 16.190
VV skladba_P13_dl Součet 195.540
VV 195,54*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

216 K skladba_P13_pl Skladba podlahy - P13 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P13 (pl)
VV 222 - POKOJ PRO ZTP - 4
VV 16,46 16.460
VV 227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5
VV 16,81 16.810
VV 228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6
VV 17,99 17.990
VV 234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7
VV 14,08 14.080
VV 235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8
VV 14,06 14.060
VV 240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9
VV 15,28 15.280
VV 326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14
VV 18,67 18.670
VV 331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15
VV 16,99 16.990
VV 332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16
VV 18,19 18.190
VV 338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17
VV 14,09 14.090
VV 339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18
VV 13,69 13.690
VV 344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19
VV 15,53 15.530
VV skladba_P13_pl Součet 191.840
VV 191,84*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

217 K skladba_P14_dl Skladba podlahy - P14 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P14 (dl)
VV 223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4
VV 9,54 9.540
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 8,48 8.480
VV 230 - PŘEDSÍŇ -6 
VV 9,69 9.690
VV 231 - CHODBA
VV 27,15 27.150
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
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VV 8,41 8.410
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 7,75 7.750
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 7,77 7.770
VV 327 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 9,78 9.780
VV 329 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 8,53 8.530
VV 334 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 9,31 9.310
VV 335 - CHODBA
VV 27,49 27.490
VV 336 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 8,07 8.070
VV 341 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 7,54 7.540
VV 343 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 7,76 7.760
VV skladba_P14_dl Součet 157.270
VV 157,27*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

218 K skladba_P14_pl Skladba podlahy - P14 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P14 (pl)
VV 223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4
VV 4,85 4.850
VV 225 - PŘEDSÍŇ - 5
VV 3,94 3.940
VV 230 - PŘEDSÍŇ -6 
VV 4,76 4.760
VV 231 - CHODBA
VV 20,18 20.180
VV 232 - PŘEDSÍŇ - 7
VV 4,21 4.210
VV 237 - PŘEDSÍŇ - 8
VV 3,54 3.540
VV 239 - PŘEDSÍŇ - 9
VV 3,76 3.760
VV 327 - PŘEDSÍŇ - 14
VV 5,21 5.210
VV 329 - PŘEDSÍŇ - 15
VV 3,92 3.920
VV 334 - PŘEDSÍŇ - 16
VV 4,51 4.510
VV 335 - CHODBA
VV 20,46 20.460
VV 336 - PŘEDSÍŇ - 17
VV 4,07 4.070
VV 341 - PŘEDSÍŇ - 18
VV 3,54 3.540
VV 343 - PŘEDSÍŇ - 19
VV 3,76 3.760
VV skladba_P14_pl Součet 90.710
VV 90,71*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

219 K skladba_P15_dl Skladba podlahy - P15 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P15 (dl)
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 18,62 18.620
VV 216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 14,22 14.220
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3
VV 15,93 15.930
VV 242 - KANCELÁŘ
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VV 14,15 14.150
VV 319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 18,66 18.660
VV 320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 14,16 14.160
VV 325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 16,12 16.120
VV skladba_P15_dl Součet 111.860
VV 111,86*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

220 K skladba_P15_pl Skladba podlahy - P15 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P15 (pl)
VV 215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 19,15 19.150
VV 216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1
VV 11,1 11.100
VV 221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3
VV 14,77 14.770
VV 242 - KANCELÁŘ
VV 9,96 9.960
VV 319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11
VV 19,52 19.520
VV 320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12
VV 11,26 11.260
VV 325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13
VV 14,96 14.960
VV skladba_P15_pl Součet 100.720
VV 100,72*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

221 K skladba_P16_dl Skladba podlahy - P16 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P16 (dl)
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 7,44 7.440
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 8,48 8.480
VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 7,65 7.650
VV 244 - CHODBA
VV 16,02 16.020
VV 245 - SKLAD
VV 9,34 9.340
VV 246 - CHODBA
VV 25,64 25.640
VV 302 - CHODBA
VV 36,79 36.790
VV 317 - PŘEDSÍŇ -11
VV 7,65 7.650
VV 322 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 8,32 8.320
VV 324 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 7,75 7.750
VV 346 - ŠATNA
VV 17,35 17.350
VV 350 - CHODBA
VV 8,34 8.340
VV skladba_P16_dl Součet 160.770
VV 160,77*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

222 K skladba_P16_pl Skladba podlahy - P16 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P16 (pl)
VV 213 - PŘEDSÍŇ - 1
VV 3,45 3.450
VV 218 - PŘEDSÍŇ - 2
VV 3,83 3.830
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VV 220 - PŘEDSÍŇ - 3
VV 3,28 3.280
VV 244 - CHODBA
VV 8,83 8.830
VV 245 - SKLAD
VV 4,36 4.360
VV 246 - CHODBA
VV 17,22 17.220
VV 302 - CHODBA
VV 25,64 25.640
VV 317 - PŘEDSÍŇ -11
VV 3,65 3.650
VV 322 - PŘEDSÍŇ - 12
VV 3,67 3.670
VV 324 - PŘEDSÍŇ - 13
VV 3,25 3.250
VV 346 - ŠATNA
VV 10,96 10.960
VV 350 - CHODBA
VV 3,67 3.670
VV skladba_P16_pl Součet 91.810
VV 91,81*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

223 K skladba_P17_dl Skladba podlahy - P17 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P17 (dl)
VV 305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 15,82 15.820
VV 311 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 17,49 17.490
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 15,14 15.140
VV skladba_P17_dl Součet 48.450
VV 48,45*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

224 K skladba_P17_pl Skladba podlahy - P17 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P17 (pl)
VV 305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10
VV 13,94 13.940
VV 311 - APARTMÁN - POKOJ 1
VV 14,03 14.030
VV 312 - APARTMÁN - POKOJ 2
VV 12,42 12.420
VV skladba_P17_pl Součet 40.390
VV 40,39*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

225 K skladba_P18_dl Skladba podlahy - P18 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P18 (dl)
VV 303 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 6,76 6.760
VV 313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ
VV 14,72 14.720
VV 314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ
VV 12,71 12.710
VV skladba_P18_dl Součet 34.190
VV 34,19*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

226 K skladba_P18_pl Skladba podlahy - P18 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P18 (pl)
VV 303 - PŘEDSÍŇ - 10
VV 2,76 2.760
VV 313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ
VV 7,15 7.150
VV 314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ
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VV 9,39 9.390
VV skladba_P18_pl Součet 19.300
VV 19,3*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

227 K skladba_P19_dl Skladba podlahy - P19 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P19 (dl)
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 10,16 10.160
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 7,95 7.950
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 7,55 7.550
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 7,65 7.650
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 8,06 8.060
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 8,07 8.070
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 7,81 7.810
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 7,91 7.910
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 7,56 7.560
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 7,87 7.870
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 8,06 8.060
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 8,06 8.060
VV skladba_P19_dl Součet 96.710
VV 96,71*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

228 K skladba_P19_pl Skladba podlahy - P19 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P19 (pl)
VV 224 - KOUPELNA - 4
VV 6,36 6.360
VV 226 - KOUPELNA - 5
VV 3,95 3.950
VV 229 - KOUPELNA - 6
VV 3,55 3.550
VV 233 - KOUPELNA - 7
VV 3,79 3.790
VV 236 - KOUPELNA - 8
VV 4,07 4.070
VV 238 - KOUPELNA - 9
VV 4,04 4.040
VV skladba_P19_2NP_plMezisoučet 25.760
VV 328 - KOUPELNA - 14
VV 3,55 3.550
VV 330 - KOUPELNA - 15
VV 3,64 3.640
VV 333 - KOUPELNA - 16
VV 3,34 3.340
VV 337 - KOUPELNA - 17
VV 3,61 3.610
VV 340 - KOUPELNA - 18
VV 3,79 3.790
VV 342 - KOUPELNA - 19
VV 3,79 3.790
VV skladba_P19_3NP_plMezisoučet 21.720
VV skladba_P19_pl Součet 47.480
VV 47,48*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

229 K skladba_P20_dl Skladba podlahy - P20 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
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VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P20 (dl)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 7,16 7.160
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 7,38 7.380
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 7,18 7.180
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 8,27 8.270
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 7,16 7.160
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 7,38 7.380
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 7,18 7.180
VV 347 - UMÝVARNA
VV 8,22 8.220
VV 348 - WC
VV 5,98 5.980
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 5,95 5.950
VV skladba_P20_dl Součet 71.860
VV 71,86*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

230 K skladba_P20_pl Skladba podlahy - P20 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P20 (pl)
VV 214 - KOUPELNA - 1
VV 3,19 3.190
VV 217 - KOUPELNA - 2
VV 3,41 3.410
VV 219 - KOUPELNA - 3
VV 3,22 3.220
VV 243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 4,04 4.040
VV skladba_P20_2NP_plMezisoučet 13.860
VV 318 - KOUPELNA - 11
VV 3,19 3.190
VV 321 - KOUPELNA - 12
VV 3,41 3.410
VV 323 - KOUPELNA - 13
VV 3,22 3.220
VV 347 - UMÝVARNA
VV 3,11 3.110
VV 348 - WC
VV 2,09 2.090
VV 349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
VV 2,09 2.090
VV skladba_P20_3NP_plMezisoučet 17.110
VV skladba_P20_pl Součet 30.970
VV 30,97*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

231 K skladba_P21_dl Skladba podlahy - P21 - obvod m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba P21 (dl)
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 8,08 8.080
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 7,85 7.850
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 5,6 5.600
VV skladba_P21_dl Součet 21.530
VV 21,53*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

232 K skladba_P21_pl Skladba podlahy - P21 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
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VV Skladba P21 (pl)
VV 304 - KOUPELNA - 10
VV 3,82 3.820
VV 315 - APARTMÁN - KOUPELNA
VV 3,84 3.840
VV 316 - APARTMÁN - WC
VV 1,71 1.710
VV skladba_P21_pl Součet 9.370
VV 9,37*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

233 K
skladba_S01_40
_pl

Skladba fasády - S01 tl. 40 mm - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba S01 (pl + dl * š) - otvory (dl * v)
VV komín
VV (0,8+0,93)*10,0 17.300
VV římsy
VV 3,8+6,5+7,8 18.100
VV skladba_S01_40_pl Součet 35.400
VV 35,4*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

234 K
skladba_S01_50
_pl

Skladba fasády - S01 tl. 50 mm - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba S01 (pl + dl * š) - otvory (dl * v)
VV průjezd
VV (0,25+0,5)*4,87 3.653
VV 3,1*(0,5*3) 4.650
VV skladba_S01_50_pl Součet 8.303
VV 8,303*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

235 K
skladba_S01_na
dpraží

Skladba fasády - S01 - nadpraží/parapet m 0.000 0.00 0.00 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba S01 - nadpraží/parapet (dl)
VV východní pohled
VV ((2,35)+(1,452)+(1,25)*3+(0,9)*2+(0,9)*8+(1,25)*5+(0,9)*2+(0,8)+(0,6)+(1,2)) 27.202
VV severní pohled
VV ((1,45)+(1,2)+(1,15)+(1,25)+(0,744)+(1,25)*2+(0,744)+(1,2)) 10.238
VV průjezd
VV 0,9*3 2.700
VV skladba_S01_nadpražíSoučet 40.140
VV 40,14*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

236 K
skladba_S01_ost
ění

Skladba fasády - S01 - ostění m 0.000 0.00 0.00 vlastní

VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba S01 - ostění (dl)
VV východní pohled
VV ((2*1,45)+(2*1,45)+(2*2,3)*3+(2*1,92)*2+(2*1,15)*8+(2*2,3)*5+(2*1,92)*2+(2*2,3)+(2*0,9)+(2*2,3)) 87.360
VV severní pohled
VV ((2*1,45)+(2*2,02)+(2*1,45)+(2*1,13)+(2*1,3)+(2*2,2)*2+(2*0,8)+(2*1,29)) 27.680
VV průjezd
VV ((0,9*2)*3) 5.400
VV skladba_S01_ostění Součet 120.440
VV 120,44*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

237 K skladba_S01_pl Skladba fasády - S01 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Skladba S01 (pl) - otvory (dl * v)
VV východní pohled
VV 364,0+1,0*11,0*2 386.000
VV -(2,35*1,45+1,452*1,45+1,25*2,3*3+0,9*1,92*2+0,9*1,15*8+1,25*2,3*5+0,9*1,92*2+0,8*2,3+0,6*0,9+1,2*2,3) -48.845
VV severní pohled
VV 118,0+2,0*11,0 140.000
VV -(1,45*1,45+1,2*2,02+1,15*1,45+1,25*1,13+0,744*1,3+1,25*2,2*2+0,744*0,8+1,2*1,29) -16.217
VV průjezd
VV (14,7+3,0)*4,87 86.199
VV -(0,9*0,9*3+2,52*3,47) -11.174
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VV skladba_S01_pl Součet 535.963
VV 535,963*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

238 K skladba_S02_pl Skladba fasády - S02 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba S02 (pl)
VV 140 - PRŮJEZD
VV 46,95 46.950
VV skladba_S02_pl Součet 46.950
VV 46,95*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

239 K skladba_S08_dl Skladba střechy - S08 - vytažení na konstrukce m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba S08 (pl)
VV střecha
VV 46,2-1,25-5,9 39.050
VV skladba_S08_dl Součet 39.050
VV 39,05*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

240 K skladba_S08_pl Skladba střechy - S08 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba S08 (pl)
VV střecha
VV 92,4 92.400
VV skladba_S08_pl Součet 92.400
VV 92,4*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

241 K skladba_S09_dl Skladba střechy - S09 - vytažení na konstrukce m 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba S09 (pl)
VV střecha
VV 28,1-9,5 18.600
VV skladba_S09_dl Součet 18.600
VV 18,6*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

242 K skladba_S09_pl Skladba střechy - S09 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba S09 (pl)
VV střecha
VV 29,1 29.100
VV skladba_S09_pl Součet 29.100
VV 29,1*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000

243 K skladba_S14_pl Skladba podlahy - S14 - plocha m2 0.000 0.00 0.00 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ
VV Skladba S14 (pl)
VV 140 - PRŮJEZD
VV 46,95 46.950
VV 141 - MANIPULAČNÍ PROSTOR
VV 95,9 95.900
VV skladba_S14_pl Součet 142.850
VV 142,85*0 'Přepočtené koeficientem množství 0.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,805,685.33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,805,685.33 21.00% 379,193.92

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,184,879.25

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.1-VP - Výpis prvků

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1,805,685.33

PSV - Práce a dodávky PSV 1,805,685.33

    764 - Konstrukce klempířské 210,557.01

    766 - Konstrukce truhlářské 1,588,797.32

    767 - Konstrukce zámečnické 6,331.00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.1-VP - Výpis prvků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,805,685.33

D PSV Práce a dodávky PSV 1,805,685.33

D 764 Konstrukce klempířské 210,557.01
1 K 764000K01 D+M K01 vnější měděný parapet rš 270 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 0.890 990.00 881.10 vlastní

2 K 764000K02 D+M K02 vnější měděný parapet rš 270 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 14.850 990.00 14,701.50 vlastní

3 K 764000K03 D+M K03 vnější měděný parapet rš 270 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 2.440 990.00 2,415.60 vlastní

4 K 764000K04 D+M K04 vnější měděný parapet rš 270 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 3.080 990.00 3,049.20 vlastní

5 K 764000K05 D+M K05 vnější měděný parapet rš 270 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 1.240 990.00 1,227.60 vlastní

6 K 764000K06 D+M K06 vnější měděný parapet rš 310 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 5.160 1,020.00 5,263.20 vlastní

7 K 764000K07 D+M K07 vnější měděný parapet rš 310 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 14.740 1,020.00 15,034.80 vlastní

8 K 764000K08 D+M K08 vnější měděný parapet rš 270 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 1.380 990.00 1,366.20 vlastní

9 K 764000K09 D+M K09 vnější měděný parapet rš 270 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 1.680 990.00 1,663.20 vlastní

10 K 764000K10 D+M K10 dešťový měděný žlab rš 400 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 10.350 1,750.00 18,112.50 vlastní
VV 16,1-5,75 10.350
VV Součet 10.350

11 K 764000K11 D+M K11 dešťový měděný žlab rš 500 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 7.200 2,722.00 19,598.40 vlastní

12 K 764000K12 D+M K12 dešťový měděný svod kulatý DN 150 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 26.300 2,745.00 72,193.50 vlastní
VV 30,3-4,0 26.300
VV Součet 26.300

13 K 764000K13
D+M K13 systémový profil ETICS pro horní zakončení tepelně izolačních desek ETICS s okapnicí z 
poplastovaného plechu rš 250 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

m 48.180 385.00 18,549.30 vlastní

14 K 764000K14 D+M K14 okapnicový plech z poplastovaného plechu rš 250 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 23.300 385.00 8,970.50 vlastní

15 K 764000K18
D+M K18 oplechování horní hrany nefunkčního komínového tělesa z měděného plechu vč. kotvení, 
strukturní rohože a příslušenství (dle PD)

m2 1.339 6,587.01 8,820.01 vlastní

16 K 764000K19
D+M K19 oplechování horní hrany nefunkčního komínového tělesa z měděného plechu rš. 820 mm vč. 
kotvení, strukturní rohože a příslušenství (dle PD)

kpl 1.000 3,520.00 3,520.00 vlastní

17 K 764000K20 D+M K20 dešťový žlab podokapní z poplastovaného plechu rš 330 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 12.200 552.00 6,734.40 vlastní

18 K 764000K21 D+M K21 dešťový svod podokapní z poplastovaného plechu DN 125 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 2.300 600.00 1,380.00 vlastní

19 K 764000K22 D+M K22 střešní trapézový plech z poplastovaného plechu vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m2 12.200 580.00 7,076.00 vlastní

D 766 Konstrukce truhlářské 1,588,797.32

20 K 766000D01
D+M D01 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 800x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 11.000 10,144.00 111,584.00 vlastní

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.1.1-VP - Výpis prvků
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21 K 766000D02
D+M D02 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 700x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 22.000 9,953.00 218,966.00 vlastní

22 K 766000D03
D+M D03 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 3.000 15,645.00 46,935.00 vlastní

23 K 766000D04
D+M D04 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 11.000 15,842.00 174,262.00 vlastní

24 K 766000D05
D+M D05 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 800x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 9.000 9,944.00 89,496.00 vlastní

25 K 766000D06
D+M D06 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. 
zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1.000 17,056.00 17,056.00 vlastní

26 K 766000D07
D+M D07 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 700x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 2.000 9,700.00 19,400.00 vlastní

27 K 766000D08
D+M D08 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. 
zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 2.000 17,056.00 34,112.00 vlastní

28 K 766000D09
D+M D09 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 800x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 2.000 9,492.00 18,984.00 vlastní

29 K 766000D10
D+M D10 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 900x1970 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1.000 19,055.00 19,055.00 vlastní

30 K 766000D11
D+M D11 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 900x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1.000 13,166.00 13,166.00 vlastní

31 K 766000D12
D+M D12 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 900x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1.000 13,356.00 13,356.00 vlastní

32 K 766000D13
D+M D13 interiérové hliníkové kouřotěsné jednokřídlé dveře s požární odolností 1050x2050 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1.000 82,692.00 82,692.00 vlastní

33 K 766000D14
D+M D14 interiérové hliníkové kouřotěsné dvoukřídlé dveře s požární odolností 1500x2020 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 2.000 112,937.00 225,874.00 vlastní

34 K 766000D15
D+M D15 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé 800x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1.000 11,537.00 11,537.00 vlastní

35 K 766000D70
D+M D70 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 3.000 15,645.00 46,935.00 vlastní

36 K 766000D71
D+M D71 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. 
zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 3.000 17,655.00 52,965.00 vlastní

37 K 766000D72
D+M D72 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. zárubně, 
kování a příslušenství (dle PD)

kpl 2.000 15,844.00 31,688.00 vlastní

38 K 766000D73
D+M D73 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. 
zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 3.000 17,653.00 52,959.00 vlastní

39 K 766000D74
D+M D74 interiérové kouřotěsné jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé s požární odolností 800x1970 mm vč. 
zárubně, kování a příslušenství (dle PD)

kpl 1.000 17,256.00 17,256.00 vlastní

40 K 766000T04 D+M T04 WC kartáč, barva popisná chrom vč. příslušenství (dle PD) kpl 21.000 1,093.00 22,953.00 vlastní

41 K 766000T06 D+M T06 držák toaletního papíru, nerez - povrchová úprava chrom, kruhový vč. příslušensví (dle PD) kpl 21.000 863.00 18,123.00 vlastní

42 K 766000U01 D+M U01 zrcadlo; s Led podsvícením, kruhové, bez hran, průměr cca 70 cm vč. příslušenství (dle PD) kpl 21.000 2,875.00 60,375.00 vlastní

43 K 766000P01 D+M P01 polička dřevěná, na trnech, dekor světlý dub / ořech vč. příslušenství (dle PD) kpl 20.000 690.00 13,800.00 vlastní

44 K 766000D01.1 D+M D01 záclony bílá/šedá, délka po zem vč. příslušenství (dle PD) m2 166.302 460.00 76,498.92 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Záclony (dl * v)
VV 2,325*3,0*2 13.950
VV 2,025*3,2*9 58.320
VV 1,875*3,2*12 72.000
VV 2,72*1,35*6 22.032
VV Součet 166.302

45 K 766000D02.1 D+M D02 garnýž, jednořadá, uchycení do stěny, materiál chrom vč. příslušenství (dle PD) m 37.100 874.00 32,425.40 vlastní
VV dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ
VV Gárnyž (dl)
VV 1,6*2 3.200
VV 1,4*9 12.600
VV 1,3*12 15.600
VV 0,95*6 5.700
VV Součet 37.100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 766000X01

D+M kuchyňská linka - apartmá č.m. 314 - délka 3000 mm, hloubky 600 mm; pracovní deska - laminátové 
DTD desky odolné proti vodě tl. min. 38 mm; orpus kuchyně – lamino; spodní i horní skříňky, dvířka vč. 
kování a úchytů. Kuchyňské úchyty hranaté – provedení hliník; 1 x nerezový Kuchyňský dřez s odkapem 
435mmx760mm + vodovodní baterie pákova (stojánková,chrom); Kuchyňské nábytkové kování standartní ; 
Varná deska dvouplotýnková 300x600mm, dotykové ovládání ; Vestavná chladnička jednodvéřová s 
mrazícím prostorem nahoře, pod pracovní desk; Svítidlo pod kuchyňskou linku - nerez provedení, 
halogenové žárovky; Cirkulační digestoř

kpl 1.000 66,344.00 66,344.00 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 6,331.00
47 K 767000Z05 D+M Z05 ochranná rohová lišta 30x30 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) m 12.000 288.00 3,456.00 vlastní

48 K 767000Z12 D+M Z12 větrací hliníková žaluzie 500x700 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1.000 2,875.00 2,875.00 vlastní

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,014,396.95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,014,396.95 21.00% 423,023.36

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,437,420.31

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je 
sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném 
případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 
Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2,014,396.95

97 - Prorážení otvorů 168,800.00

721 - Vnitřní kanalizace 89,395.86

722 - Vnitřní vodovod 361,462.50

725 - Zařizovací předměty 1,187,740.00

767 - Konstrukce zámečnické 80,703.59

799 - Ostatní 126,295.00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,014,396.95

D 97 Prorážení otvorů 168,800.00
1 K 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 280.000 192.00 53,760.00 RTS 24/ I

2 K 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 120.000 308.00 36,960.00 RTS 24/ I

3 K 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 280.000 122.00 34,160.00 RTS 24/ I

4 K 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 120.000 204.00 24,480.00 RTS 24/ I

5 K 955T00 Sekání hod 40.000 486.00 19,440.00 vlastní

D 721 Vnitřní kanalizace 89,395.86
6 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 56.000 327.00 18,312.00 RTS 24/ I

7 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 38.000 433.00 16,454.00 RTS 24/ I

8 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 26.000 605.00 15,730.00 RTS 24/ I

9 K 721175001 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 50 m 4.000 552.00 2,208.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175001

10 K 721175002 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 70 m 7.000 752.00 5,264.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175002

11 K 721175003 Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 100 m 14.000 1,134.00 15,876.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175003

12 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 26.000 129.00 3,354.00 RTS 24/ I

13 K 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm kus 31.000 159.00 4,929.00 RTS 24/ I

14 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 28.000 197.00 5,516.00 RTS 24/ I

15 K 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 876.430 2.00 1,752.86 RTS 24/ I

D 722 Vnitřní vodovod 361,462.50
16 K 713591170T00 Montáž izolace potrubí pěnové návlekové DN15- DN100 m 662.000 106.00 70,172.00 vlastní

17 K 722172411R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 348.000 237.00 82,476.00 RTS 24/ I

18 K 722172412R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 212.000 275.00 58,300.00 RTS 24/ I

19 K 722172413R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 68.000 353.00 24,004.00 RTS 24/ I

20 K 722172414R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 m 34.000 445.00 15,130.00 RTS 24/ I

21 K 722172500T00 Žlab pozink DN20/2m, dodávka a montáž ks 66.000 56.00 3,696.00 vlastní

22 K 722172501T00 Žlab pozink DN25/2m, dodávka a montáž ks 70.000 67.00 4,690.00 vlastní

23 K 722172502T00 Žlab pozink DN32/2m, dodávka a montáž ks 40.000 79.00 3,160.00 vlastní

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 722172503T00 Žlab pozink DN40/2m, dodávka a montáž ks 20.000 92.00 1,840.00 vlastní

25 K 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 142.000 5.00 710.00 RTS 24/ I

26 K 722181211RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm m 116.000 6.00 696.00 RTS 24/ I

27 K 722181212RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm m 29.000 13.00 377.00 RTS 24/ I

28 K 722181212RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm m 28.000 15.00 420.00 RTS 24/ I

29 K 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 206.000 28.00 5,768.00 RTS 24/ I

30 K 722181215RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 96.000 56.00 5,376.00 RTS 24/ I

31 K 722181215RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm m 39.000 67.00 2,613.00 RTS 24/ I

32 K 722181215RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm m 6.000 71.00 426.00 RTS 24/ I

33 K 722181215RW6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm m 4.000 90.00 360.00 RTS 24/ I

34 K 722181215RY5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 76 mm m 7.000 192.00 1,344.00 RTS 24/ I

35 K 722181215RY9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 108 mm m 14.000 334.00 4,676.00 RTS 24/ I

36 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 122.000 325.00 39,650.00 RTS 24/ I

37 K 722237131R00 Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 15 mm kus 1.000 440.00 440.00 RTS 24/ I

38 K 722237132R00 Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 20 mm kus 33.000 566.00 18,678.00 RTS 24/ I

39 K 722237133R00 Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS, DN 25 mm kus 1.000 743.00 743.00 RTS 24/ I

40 K 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30 mm, stálotvará hadice kus 1.000 7,390.00 7,390.00 RTS 24/ I

41 K 722259201R00 Montáž hydrantového systému D25 kus 1.000 1,240.00 1,240.00 RTS 24/ I

42 K 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 3,543.750 2.00 7,087.50 RTS 24/ I

D 725 Zařizovací předměty 1,187,740.00
43 K 725846520T00 Baterie umyvadlová nást.invalidní páka, dodávka a montáž ks 1.000 2,063.00 2,063.00 vlastní

44 K 725002500T00 Vanička sprchová keramická 90x100cm, dodávka a montáž ks 1.000 5,062.00 5,062.00 vlastní

45 K 725011120T00 Oddálené splachování, dodávka a montáž ks 1.000 2,177.00 2,177.00 vlastní

46 K 725111270T00 Nádrž splachovací vysokopoložená pro výlevku, dodávka a montáž ks 2.000 2,506.00 5,012.00 vlastní

47 K 725014141R00 Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý soubor 1.000 5,881.00 5,881.00 RTS 24/ I

48 K 725014161R00 Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl. 530 mm soubor 24.000 2,327.00 55,848.00 RTS 24/ I

49 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 25.000 847.00 21,175.00 RTS 24/ I

50 K 725122231R00 Pisoár Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS soubor 2.000 10,206.00 20,412.00 RTS 24/ I

51 K 725139101R00 Montáž pisoárových stání ostatních soubor 2.000 945.00 1,890.00 RTS 24/ I

52 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní 640 x 550 mm, bílé soubor 1.000 2,266.00 2,266.00 RTS 24/ I

53 K 725017162R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé soubor 3.000 1,007.00 3,021.00 RTS 24/ I

54 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 24.000 1,194.00 28,656.00 RTS 24/ I

55 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 7.000 1,966.00 13,762.00 RTS 24/ I

56 K 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 21.000 3,780.00 79,380.00 RTS 24/ I

57 K 725249820T00 Sprchová zástěna sklěněná třídílná 900, dodávka a montáž ks 41.000 6,701.00 274,741.00 vlastní

58 K 7252498220T00 Sprchová zástěna skleněná dvoudílná 90S, dodávka a montáž ks 1.000 4,311.00 4,311.00 vlastní

59 K 7252498221T00 Sprchová zástěna skleněná dvoudílná 100S, dodávka a montáž ks 1.000 4,774.00 4,774.00 vlastní

60 K 7252498230T00 pevná stěna sprch. Zástěny skleněná 650mm , dodávka a montáž ks 6.000 7,251.00 43,506.00 vlastní

61 K 7252498231T00 pevná stěna sprch. Zástěny skleněná 700mm, dodávka a montáž ks 1.000 7,647.00 7,647.00 vlastní

62 K 725291114R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm soubor 3.000 906.00 2,718.00 RTS 24/ I

63 K 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm soubor 1.000 2,109.00 2,109.00 RTS 24/ I

64 K 725291155T00 zrcadlo sklopné nerez , dodávka a montáž ks 1.000 4,076.00 4,076.00 vlastní

65 K 725291161T00 Madlo sprchové invalidní, dodávka a montáž ks 1.000 1,812.00 1,812.00 vlastní

66 K 725291176T00 Sedátko sklopné sprchové invalidní nerez, dodávka a montáž ks 1.000 5,547.00 5,547.00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1.000 386.00 386.00 RTS 24/ I

68 K 725019103R00 Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou soubor 2.000 4,349.00 8,698.00 RTS 24/ I

69 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2.000 945.00 1,890.00 RTS 24/ I

70 K 725410980T00 Sprchový žlab nerezový 1004-850mm, dodávka a montáž ks 14.000 5,385.00 75,390.00 vlastní

71 K 725410985T00 Rošt k žlabu nerezový 850mm, dodávka a montáž ks 14.000 1,252.00 17,528.00 vlastní

72 K 725411399T00 Montáž žlabu ks 14.000 756.00 10,584.00 vlastní

73 K 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu standardní kus 1.000 908.00 908.00 RTS 24/ I

74 K 725823121RT1 Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu standardní kus 23.000 2,031.00 46,713.00 RTS 24/ I

75 K 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční standardní kus 2.000 1,293.00 2,586.00 RTS 24/ I

76 K 725823060T00 Ventil rohový 1/2" - roháček, dodávka a montáž kus 78.000 216.00 16,848.00 vlastní

77 K 725860350T00 Sifon dřezový , dodávka a montáž kus 1.000 402.00 402.00 vlastní

78 K 725860372T00 Sifon umyvadlový chrom, dodávka a montáž kus 23.000 613.00 14,099.00 vlastní

79 K 725860376T00 výpusť umyvadlová click-clack, dodávka a montáž kus 23.000 399.00 9,177.00 vlastní

80 K 725860380T00 Sifon sprchový , dodávka a montáž kus 7.000 391.00 2,737.00 vlastní

81 K 725860392T00 Sifon umyv.podomítkový pro invalid.umyv. , dodávka a montáž kus 1.000 567.00 567.00 vlastní

82 K 28696751R Modul-WC Duofix s ovládáním zepředu UP320, h 1120 mm pro suchý proces kus 24.000 6,795.00 163,080.00 RTS 24/ I

83 K 286967583R Modul-WC Duofix Special, ovládání zepředu, ZTP, UP320 kus 1.000 14,189.00 14,189.00 RTS 24/ I

84 K 286967601R Modul-výlevka Duofix, h 1300 mm kus 2.000 6,491.00 12,982.00 RTS 24/ I

85 K 55145608T baterie sprchová pákova, set nástěnný, tyč, hadice, sprchová růžice, dodávka a montáž ks 21.000 4,012.00 84,252.00 vlastní

86 K 55146000R Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Y kus 1.000 1,062.00 1,062.00 RTS 24/ I

87 K 55147019T Splachovač pro splach nádrž, dvojtlačítko , dodávka a montáž kus 24.000 1,524.00 36,576.00 vlastní

88 K 6421732X Umyvadlo MIO 60x47 cm otvor pro baterii bílé kus 18.000 2,089.00 37,602.00 vlastní

89 K 6421742X Umyvadlo MIO nábytkové 75 cm s otvorem pro baterii bílé kus 2.000 5,265.00 10,530.00 vlastní

90 K 642938R Vanička sprchová keramická čtverec Ravenna 90x90cm bílá, v. 11 cm, protiskluzová kus 6.000 3,518.00 21,108.00 vlastní

91 K 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 11,877.400 0.00 0.00 RTS 24/ I

D 767 Konstrukce zámečnické 80,703.59
92 K 767100002T00 Konzola nosníková 2000mm pozink. 30x30mm, dodávka a montáž ks 38.000 345.00 13,110.00 vlastní

93 K 767101000T00 Doplňková konstrukce, dodávka a montáž kg 150.000 325.00 48,750.00 vlastní

94 K 23153030R Tmel silikonový protipožární Intumex SN 310 ml kus 12.000 713.00 8,556.00 RTS 24/ I

95 K 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 m 42.000 27.00 1,134.00 RTS 24/ I

96 K 42310113R Objímka ocelová dvoušroubová 25 - 30 mm, M8, pozink kus 116.000 17.00 1,972.00 RTS 24/ I

97 K 42310114R Objímka ocelová dvoušroubová 31 - 38 mm, M8, pozink kus 86.000 18.00 1,548.00 RTS 24/ I

98 K 42310115R Objímka ocelová dvoušroubová 40 - 46 mm, M8, pozink kus 28.000 19.00 532.00 RTS 24/ I

99 K 42310116R Objímka ocelová dvoušroubová 48 - 53 mm, M8, pozink kus 42.000 22.00 924.00 RTS 24/ I

100 K 42310119R Objímka ocelová dvoušroubová 67 - 71 mm, M8/M10, pozink kus 28.000 33.00 924.00 RTS 24/ I

101 K 42310123R Objímka ocelová dvoušroubová 95 - 103 mm, M8/M10, pozink kus 21.000 43.00 903.00 RTS 24/ I

102 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 783.530 3.00 2,350.59 RTS 24/ I

D 799 Ostatní 126,295.00
103 K 800T00 PD skutečného provedení ks 1.000 7,560.00 7,560.00 vlastní

104 K 801T00 Spolupráce s jinou profesí hod 30.000 756.00 22,680.00 vlastní

105 K 911T00 Tlaková zkouška kanalizace hod 8.000 686.00 5,488.00 vlastní

106 K 912T00 Tlaková zkouška vodovodu hod 8.000 1,877.00 15,016.00 vlastní

107 K 915T00 Proplach a desinfekce potrubí hod 20.000 1,501.00 30,020.00 vlastní
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108 K 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu ks 1.000 3,240.00 3,240.00 vlastní

109 K 980T00 Rozbor vody ks 1.000 3,780.00 3,780.00 vlastní

110 K 999T00 Nezměřitelné práce hod 30.000 648.00 19,440.00 vlastní

111 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1.000 19,071.00 19,071.00 RTS 24/ I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Úroveň 3:
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SO.03-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Vyplň údaj

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1,083,582.60

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,083,582.60
1 K 0101163 Trubka ohebná PE, o16mm (po) m 720.000 37.00 26,640.00 vlastní

2 K 0102069 upevňovací hák na kabely na strop - malý ks 64.000 59.00 3,776.00 vlastní

3 K 0104001 KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, prázdná univerzální - lze spojit do řady - max.3 ks 156.000 68.00 10,608.00 vlastní

4 K 0104002 KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víčkem bez zapojení ks 8.000 74.00 592.00 vlastní

5 K 0104003 KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víč.vč.zapojení a pružinových svorek ks 64.000 105.00 6,720.00 vlastní

6 K 0104023 Drobný montážní materiál (spoj.materiál, vázací pásky, štítky, apod.) celek 1.000 5,250.00 5,250.00 vlastní

7 K 0104045 KRABICE plastová, odbočovací, na povrch, IP54, vč.pružinových svorek ks 14.000 89.00 1,246.00 vlastní

8 K 0105002 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 210.000 19.00 3,990.00 vlastní

9 K 0105003 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 10 ks 6.000 21.00 126.00 vlastní

10 K 0105021 Vazací páska 140x3,6mm bal 3.000 105.00 315.00 vlastní

11 K 0106003 Pružinová svorka - do 2x2,5 ks 210.000 6.00 1,260.00 vlastní

12 K 0106004 Pružinová svorka - do 3x2,5 ks 180.000 7.00 1,260.00 vlastní

13 K 0106005 Pružinová svorka - do 4x2,5 ks 60.000 8.00 480.00 vlastní

14 K 0106006 Pružinová svorka - do 5x2,5 ks 30.000 8.00 240.00 vlastní

15 K 0204001 protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 20cm m2 0.300 3,500.00 1,050.00 vlastní

16 K 0204004 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 1.200 1,050.00 1,260.00 vlastní

17 K 0204005 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 60cm m2 0.200 8,663.00 1,732.60 vlastní

18 K 0801005 KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku m 530.000 36.00 19,080.00 vlastní

19 K 0801006 KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku m 2,016.000 36.00 72,576.00 vlastní

20 K 0801012 KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku m 1,010.000 47.00 47,470.00 vlastní

21 K 0801015 KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku m 102.000 65.00 6,630.00 vlastní

22 K 0803038 VODIČ ; H07V-K 1x6 zl.zel. m 410.000 33.00 13,530.00 vlastní

23 K 1001001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 212.000 9.00 1,908.00 vlastní

24 K 1001150 pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem ks 44.000 14.00 616.00 vlastní

25 K 1101013 Přeložení stávajícího vypínače / zásuvky na zateplení ks 6.000 210.00 1,260.00 vlastní

26 K 1101025 Strojek spínače, jednopólový, řazení 1, bezšroubový ks 15.000 210.00 3,150.00 vlastní

27 K 1101027 Strojek spínače, sériový, řazení 5, bezšroubový ks 45.000 268.00 12,060.00 vlastní

28 K 1101028 Strojek spínače, střídavý, řazení 6, bezšroubový ks 8.000 217.00 1,736.00 vlastní

29 K 1101029 Strojek spínače, křížová, řazení 7, bezšroubový ks 1.000 268.00 268.00 vlastní

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 1101035 Strojek tlačítka, řazení 1/0, bezšroubový ks 21.000 217.00 4,557.00 vlastní

31 K 1101039 Rámeček přístroje jednoduchý (viz design manuál) ks 50.000 37.00 1,850.00 vlastní

32 K 1101040 Rámeček přístroje dvojnásobný (viz design manuál) ks 22.000 79.00 1,738.00 vlastní

33 K 1101044 Kryt spínače jednoduchý (viz design manuál) ks 45.000 49.00 2,205.00 vlastní

34 K 1101045 Kryt spínače dělený (viz design manuál) ks 45.000 59.00 2,655.00 vlastní

35 K 1101114 Časový spínač pod vypínač, pro zpožděné vypnutí ventilatoru ks 25.000 374.00 9,350.00 vlastní

36 K 1101196 Automatický pohybový spínač, vestavný do SDK, 360° ks 13.000 971.00 12,623.00 vlastní

37 K 1103017 Zásuvka 230V/16A jednonásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design manuál ks 16.000 284.00 4,544.00 vlastní

38 K 1103080 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design manuál ks 185.000 315.00 58,275.00 vlastní

39 K 2001006
Svítidlo S01 - přisazené, LED, 11W, 1070lm, 3300K, IP230, průměr 290mm, těleso kov, difuzor sklo mat. (viz 
design manuál)

ks 73.000 1,733.00 126,509.00 vlastní

40 K 2001008
Svítidlo S02 - nástěnné LED svítidlo vhodné k posteli, nastavitelný husí krk, vlastní vypínač, 0,5W, 230V, 
kov, barva bílá (viz design manuál)

ks 42.000 2,048.00 86,016.00 vlastní

41 K 2001009
Svítidlo S03 - nástěnné LED svítidlo k zrcadlu, 7W, 230V, IP44, kov, difuzor plast opál, barva bílá (viz design 
manuál)

ks 21.000 2,048.00 43,008.00 vlastní

42 K 2002004 Stávající přisazené svítidlo - demontáž ks 8.000 263.00 2,104.00 vlastní

43 K 2002005 Stávající přisazené svítidlo - zpětná montáž ks 8.000 368.00 2,944.00 vlastní

44 K 2002005.1 Svítidlo B - přisazené, zářivkové, 2x36W, IP20, leštěná mřížka, bílá barva ks 2.000 2,468.00 4,936.00 vlastní

45 K 2002014 Svítidlo D - vestavné, zářivkové, 4x18W, do rastru 600x600, opálový kryt, IP54, el.předřadník ks 8.000 1,260.00 10,080.00 vlastní

46 K 2002014.1
Svítidlo DN - vestavné, zářivkové, 4x18W, do rastru 600x600, opálový kryt, IP54, el.předřadník, nouzový 
zdroj 1 hod.

ks 5.000 2,363.00 11,815.00 vlastní

47 K 2005001 Svítidlo nouzové, autonomní, 11W, 1hod., přisazené, IP20, vč.piktogramu ks 5.000 1,208.00 6,040.00 vlastní

48 K 2012004 Zářivka T8, 18W, 4000K ks 52.000 160.00 8,320.00 vlastní

49 K 2012014 Zářivka T8, 36W, 4000K ks 4.000 85.00 340.00 vlastní

50 K 2201009 Svodový vodič FeZn-drát-prům. 8 mm (0,4kg/m) - bez mont.podpěr m 30.000 61.00 1,830.00 vlastní

51 K 2203030 Podpěra vedení do zdi, plast, průchozí otvor, l=55mm ks 16.000 105.00 1,680.00 vlastní

52 K 2204007 SVORKA ; SZ zkušební ks 3.000 79.00 237.00 vlastní

53 K 2204021 SVORKA UZEMNOVACI - svorka potrubní, univerzální ks 3.000 51.00 153.00 vlastní

54 K 2204023 SVORKA universální bez středové destičky ks 15.000 49.00 735.00 vlastní

55 K 2205001 OCHRANNY UHELNIK 1,7m ks 3.000 473.00 1,419.00 vlastní

56 K 2205005 DRZAK UHELNIKU stredovy, s vrutem ks 6.000 175.00 1,050.00 vlastní

57 K 2901001 Demontáž stávající elektroinstalace hod 105.000 368.00 38,640.00 vlastní

58 K 2902004 Vyhledání stávajících rozvodů hod 20.000 368.00 7,360.00 vlastní

59 K 2903001 Revize a vystavení výchozí revizní zprávy celek 1.000 21,000.00 21,000.00 vlastní

60 K 2903012 Spolupráce s revizním technikem hod 8.000 368.00 2,944.00 vlastní

61 K 2906001 Nespecifikované montážní práce hod 50.000 368.00 18,400.00 vlastní

62 K 2906007 Úpravy ve stávajícím rozváděči hod 14.000 368.00 5,152.00 vlastní

63 K 2906012 Koordinace s ostatními profesemi hod 20.000 368.00 7,360.00 vlastní

64 K 2906014 Zabezpečení pracoviště hod 16.000 368.00 5,888.00 vlastní

65 K 3007089
Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko 
resetovací, transformátor

celek 1.000 8,348.00 8,348.00 vlastní

66 K 4001006 Kabel UTP 4 pár, cat.6, LSZH m 730.000 30.00 21,900.00 vlastní

67 K 4013009 Ukončení datového kabelu UTP ks 22.000 158.00 3,476.00 vlastní

68 K 4014002 Měření segmentu, jednoduché bez protokolu ks 11.000 26.00 286.00 vlastní

69 K 4014009 SW - práce hod. 12.000 473.00 5,676.00 vlastní

70 K 4015002 Přístupový body WiFi - 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 1GBit ks 4.000 4,043.00 16,172.00 vlastní
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71 K 5103001 Barevná FullHD IP kamera, IR přísvit 20m, 2MPx, 1920x1080, 30sn/s, PoE ks 7.000 4,410.00 30,870.00 vlastní

72 K 7001003 Kabel stíněný W6x0,22 m 20.000 24.00 480.00 vlastní

73 K 7001005 Kabel stíněný W6x0,22+2x0,5 m 120.000 28.00 3,360.00 vlastní

74 K 7004008 Dodávka indentifikačního média - klíčenka 125kHz ks 50.000 79.00 3,950.00 vlastní

75 K 7005002 Expandér pro čtečku karet ks 2.000 5,691.00 11,382.00 vlastní

76 K 7005003 Kryt expandéru ks 2.000 536.00 1,072.00 vlastní

77 K 7005012 Bezkontaktní čtečka karet, 125kHz, RFID ks 2.000 4,725.00 9,450.00 vlastní

78 K 7006001 Elektrický zámek, 12V ks 2.000 1,575.00 3,150.00 vlastní

79 K 7008003 SW - práce hod 8.000 945.00 7,560.00 vlastní

80 K 7008003.1 Zkušební provoz - uvedení do provozu hod 20.000 1,155.00 23,100.00 vlastní

81 K 7503014 Autonomní hlásič kouře dle EN14604, bateriové napájení 9V ks 34.000 452.00 15,368.00 vlastní

82 K 8003002 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 300mm ks 45.000 89.00 4,005.00 vlastní

83 K 8003004 vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.0225m2 tl.do 600mm ks 12.000 179.00 2,148.00 vlastní

84 K 8006007 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 228.000 79.00 18,012.00 vlastní

85 K 8009001 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 820.000 84.00 68,880.00 vlastní

86 K 8009002 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm m 210.000 110.00 23,100.00 vlastní

87 K 8009004 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm m 40.000 173.00 6,920.00 vlastní

88 K 8013001 průraz stropem 0,0225/do 450mm ks 2.000 1,050.00 2,100.00 vlastní

89 K 8015002 Zabetonování prostupu do 100x200mm ks 2.000 525.00 1,050.00 vlastní

90 K 8016010 sádra stavební a 30kg bal 6.000 315.00 1,890.00 vlastní

91 K 8017001 Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.10mm,do hl. 100mm ks 156.000 37.00 5,772.00 vlastní

92 K 8017002 Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.16mm,do hl. 100mm ks 16.000 47.00 752.00 vlastní

93 K 8701001 Napojení ventilátoru 1x230V, do 3x2,5mm ks 25.000 263.00 6,575.00 vlastní

94 K 9901003 Příprava dílenské dokumentace hod 20.000 368.00 7,360.00 vlastní

95 K 9902001 Vypracování skutečné projektové dokumentace hod 16.000 368.00 5,888.00 vlastní

96 K 9902002 Zkreslení skutečného stavu na stavbě hod 8.000 368.00 2,944.00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 504,259.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 504,259.00 21.00% 105,894.39

snížená 0.00 15.00% 0.00

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné 
montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění 
systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém 
jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování 
veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k 
získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární 
ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvící 
materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při 
provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České 
republice f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření 
skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či 
staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 
komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava j) 
ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.  k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi 
částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel 
vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu 
k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením 
dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není 
možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále 
dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací 
ke kontrole. m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré vzduchotechnikcé 
jendotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek 

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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Cena s DPH v CZK 610,153.39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 504,259.00

HH1 - Hygienické zázemí - pokoje 324,379.00

HH2 - Technické místnosti 54,854.00

HD1 - Digestoř 4,805.00

DEM - Demontáže 17,600.00

M - Montážní a těsnící materiál 76,001.00

D - Doprava 26,620.00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 504,259.00

D HH1 Hygienické zázemí - pokoje 324,379.00
1 K 001

Malý radiální ventilátor do podhledu s kruhovou sací štěrbinou, V=150m3/h, dp=50Pa, U=230V, zařízní s 
integrovanou zpětnou klapkou. Hladina akustihého tlaku Lp(A)max=48dB.

ks 23.000 4,237.00 97,451.00 vlastní

2 K 001a Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V ks 23.000 770.00 17,710.00 vlastní

3 K 002 Spojka pružná D100 ks 23.000 163.00 3,749.00 vlastní

4 K 101 Zpětná klapka D100 ks 3.000 263.00 789.00 vlastní

5 K 501 Výfukové koleno 200x250, vč. pletiva proti ptactvu, izolovaného střešního prostupu, RAL dle arch. ks 3.000 3,160.00 9,480.00 vlastní

6 K 502 Protidešťová žaluzie 150x150 připojené D100, RAL dle arch. ks 1.000 894.00 894.00 vlastní

7 K 601 Pružná hadice D100 m 23.000 63.00 1,449.00 vlastní

8 K 701 Potrubí SPIRO do průměru 100, vč. tvarovek m 49.000 517.00 25,333.00 vlastní

9 K 702 Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek m 80.000 713.00 57,040.00 vlastní

10 K 801 Potrubí čtyřhranné - rovné m2 54.000 719.00 38,826.00 vlastní

11 K 802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky m2 12.000 873.00 10,476.00 vlastní

12 K 901 Požární izolace 30min m2 4.000 726.00 2,904.00 vlastní

13 K 902 Tepelná parotěsná izolace tl.19mm m2 66.000 883.00 58,278.00 vlastní

D HH2 Technické místnosti 54,854.00
14 K 001.1

Malý radiální ventilátor do podhledu s kruhovou sací štěrbinou, V=50m3/h, dp=80Pa, U=230V, zařízní s 
integrovanou zpětnou klapkou. Hladina akustihého tlaku Lp(A)max=48dB.

ks 4.000 4,237.00 16,948.00 vlastní

15 K 001a Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V ks 4.000 770.00 3,080.00 vlastní

16 K 002 Spojka pružná D100 ks 4.000 163.00 652.00 vlastní

17 K 101 Zpětná klapka D100 ks 2.000 263.00 526.00 vlastní

18 K 601 Pružná hadice D100 m 4.000 63.00 252.00 vlastní

19 K 701 Potrubí SPIRO do průměru 100, vč. tvarovek m 18.000 517.00 9,306.00 vlastní

20 K 702.1 Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek m 24.000 662.00 15,888.00 vlastní

21 K 901 Požární izolace 30min m2 4.000 726.00 2,904.00 vlastní

22 K 902 Tepelná parotěsná izolace tl.19mm m2 6.000 883.00 5,298.00 vlastní

D HD1 Digestoř 4,805.00
23 K 001.2

Kuchyňská digestoř, nerezová s výsuvným prodl. filtru, cirkulační s uhlíkovými filtry, vč. osvětlení, rozměr 
max. 600x450x200 (ŠxHxV), U=230V

ks 1.000 4,805.00 4,805.00 vlastní

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.03-D.1.4. - Technika prostředí staveb

SO 03 - Hotel

SO.03-D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D DEM Demontáže 17,600.00
24 K 001.3 Potrubí kruhové vč. izolace do obvodu 1m m 30.000 110.00 3,300.00 vlastní

25 K 002.1 Malý nástěnný ventilátor do hmotnosti 5kg ks 20.000 110.00 2,200.00 vlastní

26 K 003 Ekologická likvidace dem. Materiálu (potrubí, izolace, mont. materiál) ks 1.000 6,600.00 6,600.00 vlastní

27 K 004 Stavební přípomoce, přesun materiálu ks 1.000 5,500.00 5,500.00 vlastní

D M Montážní a těsnící materiál 76,001.00
28 K 001.4 Montážní materiál kg 98.000 35.00 3,430.00 vlastní

29 K 002.2 Tešnící materiál m2 85.000 35.00 2,975.00 vlastní

30 K 003.1 Spojovací materiál kg 96.000 26.00 2,496.00 vlastní

31 K 004.1 Stavební přípomoce hod 80.000 275.00 22,000.00 vlastní

32 K 005 Požární ucpávky do obvodu 2m ks 10.000 3,300.00 33,000.00 vlastní

33 K 006 Výrobní dokumentace kpl 1.000 2,200.00 2,200.00 vlastní

34 K 007 Dokumentace skutečného stavu kpl 1.000 9,900.00 9,900.00 vlastní

D D Doprava 26,620.00
35 K 001.5 Doprava (Ivančice) ks 1.000 17,600.00 17,600.00 vlastní

36 K 002.3 Montážní plošina (do výšky 3m) hod 360.000 22.00 7,920.00 vlastní

37 K 003.2 Štítky a značení kpl 1.000 1,100.00 1,100.00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42,216.21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42,216.21 21.00% 8,865.40

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 51,081.61

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.0X-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.0X - Rekonstrukce kuchyně

SO.0X-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42,216.21

HSV - Práce a dodávky HSV 33,708.35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22,381.86

    997 - Přesun sutě 11,154.47

    998 - Přesun hmot 172.02

PSV - Práce a dodávky PSV 5,007.86

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5,007.86

OST - Ostatní 3,500.00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.0X-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.0X - Rekonstrukce kuchyně

SO.0X-D.1.1.1 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42,216.21

D HSV Práce a dodávky HSV 33,708.35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22,381.86
1 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 46.000 150.00 6,900.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111

P
 Poznámka k položce:

provádění a čerpání jen po dohodě s TDI
VV Bourání dlažby - broušení (pl)
VV dlažba_dem_pl 46.000
VV Součet 46.000

2 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 92.000 50.00 4,600.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119
VV 46*2 'Přepočtené koeficientem množství 92.000

3 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 46.000 70.00 3,220.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213
VV Bourání dlažby (pl)
VV 46,0 46.000
VV dlažba_dem_pl Mezisoučet 46.000
VV Součet 46.000

4 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 43.380 34.00 1,474.92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141

P
 Poznámka k položce:

provádění a čerpání jen po dohodě s TDI
VV Otlučení nesoudržné omítky - stropy (pl)
VV 43,38 43.380
VV omítka_strop_dem_plMezisoučet 43.380
VV Součet 43.380

5 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 51.108 28.00 1,431.02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141

P
 Poznámka k položce:

provádění a čerpání jen po dohodě s TDI
VV Otlučení nesoudržné omítky - stěny (dl * v)
VV 26,58*4,1 108.978
VV (1,75+3,15*2)*0,48*3 11.592
VV (1,2+1,0*2)*0,28*3 2.688
VV -(1,75*3,15*3+1,048*2,05+0,9*2,05+1,2*1,0*3+0,9*2,05) -25.976
VV -obklady_dem_pl -46.174
VV omítka_stěn_dem_pl Mezisoučet 51.108
VV Součet 51.108

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.0X-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.0X - Rekonstrukce kuchyně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 46.174 103.00 4,755.92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541
VV Odsekání obkladů (dl * v)
VV (29,46-(1,75*3+1,048+0,9*2))*2,0 42.724
VV (1,5+0,4*2)*1,5 3.450
VV obklady_dem_pl Mezisoučet 46.174
VV Součet 46.174

D 997 Přesun sutě 11,154.47

7 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 5.724 1,200.00 6,868.80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5.724 248.72 1,423.67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 74.412 10.00 744.12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 5,724*13 'Přepočtené koeficientem množství 74.412

10 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5.724 370.00 2,117.88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 172.02

11 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0.094 1,830.00 172.02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 5,007.86

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5,007.86
12 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 94.488 35.00 3,307.08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121003
VV Oškrábání malby (pl)
VV omítka_stěn_dem_pl 51.108
VV omítka_strop_dem_pl 43.380
VV Součet 94.488

13 K 784121013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 94.488 18.00 1,700.78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121013

D OST Ostatní 3,500.00

14 K OST000X04
Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí ( související s demontáží 
stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných 
skladeb apod.) 

hod 10.000 350.00 3,500.00 vlastní

VV Neočekáváné náklady (hod)
VV 10,0 10.000
VV Součet 10.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291,106.77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 291,106.77 21.00% 61,132.42

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 352,239.19

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.0X-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.0X - Rekonstrukce kuchyně

SO.0X-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 291,106.77

HSV - Práce a dodávky HSV 54,551.96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43,231.91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7,590.00

    997 - Přesun sutě 15.15

    998 - Přesun hmot 3,714.90

PSV - Práce a dodávky PSV 220,554.81

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20,000.00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20,000.00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 40,000.00

    771 - Podlahy z dlaždic 68,142.54

    781 - Dokončovací práce - obklady 65,798.11

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6,614.16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16,000.00

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.0X-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.0X - Rekonstrukce kuchyně

SO.0X-D.1.1.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 291,106.77

D HSV Práce a dodávky HSV 54,551.96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43,231.91

1 K 611315417
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky 
štuku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 43.380 472.00 20,475.36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315417

P
 Poznámka k položce:

provádění a čerpání jen po dohodě s TDI
VV Oprava omítky - stropy (pl)
VV 43,38 43.380
VV omítka_strop_pl Mezisoučet 43.380
VV Součet 43.380

2 K 612315417
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky 
štuku do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 51.108 394.00 20,136.55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315417

P
 Poznámka k položce:

provádění a čerpání jen po dohodě s TDI
VV Oprava omítky - stěny (dl * v) - otvory (dl * v)
VV 26,58*4,1 108.978
VV (1,75+3,15*2)*0,48*3 11.592
VV (1,2+1,0*2)*0,28*3 2.688
VV -(1,75*3,15*3+1,048*2,05+0,9*2,05+1,2*1,0*3+0,9*2,05) -25.976
VV -obklady_pl -46.174
VV omítka_stěn_pl Mezisoučet 51.108
VV Součet 51.108

3 K 619991000 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stropu m2 20.000 50.00 1,000.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991000

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 46.000 25.00 1,150.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001

5 K 619991005 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch m2 10.000 35.00 350.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005

6 K 619991021
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámů oken a dveří, keramických 
soklů

m 20.000 6.00 120.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991021

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7,590.00

7 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 46.000 50.00 2,300.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112

8 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 46.000 115.00 5,290.00 CS ÚRS 2024 01

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

SO.0X-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

SO.0X - Rekonstrukce kuchyně

SO.0X-D.1.1.2 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114

D 997 Přesun sutě 15.15

9 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 0.005 1,750.00 8.75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0.005 334.00 1.67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0.065 10.00 0.65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 0,005*13 'Přepočtené koeficientem množství 0.065

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0.005 816.00 4.08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 3,714.90

13 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2.030 1,830.00 3,714.90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 220,554.81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20,000.00
14 K 721X1 Nové rozvody kanalizace - nařízena cena 20.000 Kč bez DPH kpl 1.000 20,000.00 20,000.00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

likvidace stávajících rozvodů, dodávka materiálu, montáž, doprava, dokumentace, stavební přípomocí (sekání, drážkování, zapravení) atd. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20,000.00
15 K 722X2 Nové rozvody vodovodu - nařízena cena 20.000 Kč bez DPH kpl 1.000 20,000.00 20,000.00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

likvidace stávajících rozvodů, dodávka materiálu, montáž, doprava, dokumentace, stavební přípomocí (sekání, drážkování, zapravení) atd. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 40,000.00
16 K 741X1 Nové rozvody silnoproudu - nařízena cena 40.000 Kč bez DPH kpl 1.000 40,000.00 40,000.00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

likvidace stávajících rozvodů, dodávka materiálu, montáž, doprava, dokumentace, stavební přípomocí (sekání, drážkování, zapravení) atd. 

D 771 Podlahy z dlaždic 68,142.54
17 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 46.000 15.00 690.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011
VV Keramická dlažba - příprava (pl)
VV dlažba_pl 46.000
VV Součet 46.000

18 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 92.000 45.00 4,140.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
VV Keramická dlažba - penetrace (pl)
VV dlažba_pl*2 92.000
VV Součet 92.000

19 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 46.000 300.00 13,800.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151012

P
 Poznámka k položce:

provádění a čerpání jen po dohodě s TDI
VV Keramická dlažba - srovnání podkladu (pl)
VV dlažba_pl 46.000
VV Součet 46.000

20 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 
mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 46.000 650.00 29,900.00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416
VV Keramická dlažba (pl)
VV 46,0 46.000
VV dlažba_pl Mezisoučet 46.000
VV Součet 46.000

21 M 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 50.600 320.00 16,192.00 CS ÚRS 2024 01

VV 46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50.600

22 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 26.580 37.00 983.46 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115
VV Keramická dlažba - silikon (dl)
VV 26,58 26.580
VV Součet 26.580

23 K 998771121
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 1.766 1,380.00 2,437.08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121

D 781 Dokončovací práce - obklady 65,798.11
24 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 46.174 45.00 2,077.83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011
VV Obklady - penetrace (pl)
VV obklady_pl 46.174
VV Součet 46.174

25 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 46.174 230.00 10,620.02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031
VV Obklady - vyrovnání podkladu (pl)
VV obklady_pl 46.174
VV Součet 46.174

26 K 781474112 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 46.174 720.00 33,245.28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112
VV Obklady (dl * v) - otvory (dl * v)
VV (29,46-(1,75*3+1,048+0,9*2))*2,0 42.724
VV (1,5+0,4*2)*1,5 3.450
VV obklady_pl Součet 46.174

27 M 597617R1 obklad keramický dle výběru investora m2 50.791 185.00 9,396.34 vlastní
VV 46,174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50.791

28 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 26.000 100.00 2,600.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV Obklady - profily (dl)
VV 2,0*13 26.000
VV Součet 26.000

29 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 28.600 164.00 4,690.40 CS ÚRS 2024 01
VV 26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28.600

30 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 18.000 65.00 1,170.00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115
VV Obklady - silikon (dl)
VV 2,0*9 18.000
VV Součet 18.000

31 K 998781121
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 1.448 1,380.00 1,998.24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6,614.16

32 K 784181104 Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 94.488 20.00 1,889.76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181104

33 K 784211103
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 94.488 50.00 4,724.40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211103
VV Malby (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV omítka_strop_pl 43.380
VV omítka_stěn_pl 51.108
VV Součet 94.488

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16,000.00

34 K HZS001
Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizací podlah (související s 
nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových podlah a s tím související práce a materiál – 
pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy apod. ) 

hod 25.000 400.00 10,000.00 vlastní

35 K HZS002
Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek (související s 
nepředvídatelnými okolnostmi během realizace svislých konstrukcí, sanací a opravou omítek a s tím 
související práce a materiál)

hod 15.000 400.00 6,000.00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 00281859
Město Ivančice DIČ: CZ00281859

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 41539656
DEA Energetická agentura s.r.o. DIČ: CZ41539656

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 646,004.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 646,004.00 21.00% 135,660.84

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 781,664.84

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je 
sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném 
případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého 
soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. 
Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 646,004.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 646,004.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice Datum: 3. 6. 2024

Zadavatel: Město Ivančice Projektant:
DEA Energetická 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 646,004.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 646,004.00
1 K 004111010R Průzkumné práce kpl 1.000 5,000.00 5,000.00 vlastní

2 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kpl 1.000 5,000.00 5,000.00 vlastní

3 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště kpl 1.000 25,000.00 25,000.00 vlastní

4 K 005121020R Provoz zařízení staveniště kpl 1.000 200,000.00 200,000.00 vlastní

5 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště kpl 1.000 20,000.00 20,000.00 vlastní

6 K 0051210X1R Uzavření podlaží po dobu výstavby vč. prachotěsného utěsnění otvorů OSB deskou kpl 1.000 15,000.00 15,000.00 vlastní

7 K 005124010R Koordinační činnost kpl 1.000 80,000.00 80,000.00 vlastní

8 K 0051250R Ztížené podmínky pro stavební práce kpl 1.000 50,000.00 50,000.00 vlastní

9 K 005211010R Předání a převzetí staveniště kpl 1.000 1,000.00 1,000.00 vlastní

10 K 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1.000 5,000.00 5,000.00 vlastní

11 K 005211030R Dočasná dopravní opatření kpl 1.000 1,000.00 1,000.00 vlastní

12 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství kpl 1.000 1.00 1.00 vlastní

13 K 005211041R Výtažné zkoušky kpl 1.000 10,000.00 10,000.00 vlastní

14 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 20,000.00 20,000.00 vlastní

15 K 005241010R.1 Vypracování barevného řešení stavby kpl 1.000 10,000.00 10,000.00 vlastní

16 K 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla kpl 1.000 1.00 1.00 vlastní

17 K 005281010J Publicita (dle podmínek dotačního titulu a pravidel zadavatele) kpl 1.000 20,000.00 20,000.00 vlastní

18 K 005281012R Fotodokumentace stavby kpl 1.000 2,000.00 2,000.00 vlastní

19 K 1003T Dílenská a výrobní dokumentace kpl 1.000 10,000.00 10,000.00 vlastní

20 K 110 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD kpl 1.000 1.00 1.00 vlastní

21 K 113
Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. 
kamerový systém

kpl 1.000 10,000.00 10,000.00 vlastní

22 K 125
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, 
předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů

kpl 1.000 10,000.00 10,000.00 vlastní

23 K 126 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance kpl 1.000 100,000.00 100,000.00 vlastní

24 K 127 Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. kpl 1.000 1,000.00 1,000.00 vlastní

25 K 128

Provozní vlivy - Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v 
areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující 
stavební práce

kpl 1.000 1.00 1.00 vlastní

26 K 129
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,,, 
dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla, provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv 
apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, , na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

kpl 1.000 35,000.00 35,000.00 vlastní

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 130 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu kpl 1.000 1,000.00 1,000.00 vlastní

28 K 131 Koordinace s dodavatelem gastro technologie kpl 1.000 10,000.00 10,000.00 vlastní
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 3. 6. 2024

Kód Popis MJ Výměra

SO 03/ SO.03-
D.1.1./ SO.03-
D.1.1.1

Bourané konstrukce

fasáda_pl 684.748

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Otlučení omítky fasády (pl + dl * š) - otvory (dl * v) 0.000

východní pohled 0.000

364,0+1,0*11,0*2 386.000

((2,35+2*1,45)+(1,452+2*1,45)+(1,25+2*2,3)*3+(0,9+2*1,92)*2+(0,9+2*1,15)*8+(1,25+2*2,3)*5+(0,9+2*1,92)*2+(0,8+2*2,3)+(0,6+2*0,9)+(1,2+2*2,3))*0,2 22.912

-(2,35*1,45+1,452*1,45+1,25*2,3*3+0,9*1,92*2+0,9*1,15*8+1,25*2,3*5+0,9*1,92*2+0,8*2,3+0,6*0,9+1,2*2,3) -48.845

severní pohled 0.000

118,0+2,0*11,0 140.000

((1,45+2*1,45)+(1,2+2*2,02)+(1,15+2*1,45)+(1,25+2*1,13)+(0,744+2*1,3)+(1,25+2*2,2)*2+(0,744+2*0,8)+(1,2+2*1,29))*0,2 7.584

-(1,45*1,45+1,2*2,02+1,15*1,45+1,25*1,13+0,744*1,3+1,25*2,2*2+0,744*0,8+1,2*1,29) -16.217

průjezd 0.000

45,9+36,6*4,56 212.796

-(2,68*3,1+2,52*3,47+0,9*0,9*3) -19.482

fasáda_pl Součet 684.748

obklady_dem_pl 350.964

Použití figury:

stěny_dem_pl m2 0.000

skladba_P13_dl 195.590

skladba_P13_pl 193.710

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Skladba podlahy - P13 (pl) 0.000

222 - POKOJ - 4 0.000

18,33 18.330

227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5 0.000

16,81 16.810

228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6 0.000

17,99 17.990

234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7 0.000

2024_10
Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - SO 03 Hotel
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Kód Popis MJ Výměra

14,08 14.080

235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8 0.000

14,06 14.060

240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9 0.000

15,28 15.280

327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14 0.000

18,67 18.670

332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15 0.000

16,99 16.990

333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16 0.000

18,19 18.190

339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17 0.000

14,09 14.090

340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18 0.000

13,69 13.690

345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19 0.000

15,53 15.530

skladba_P13_pl Součet 193.710

Použití figury:

skladba_P13_pl m2 193.710

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 329.640

skladba_P14_dl 157.350

skladba_P14_pl 91.000

Použití figury:

skladba_P13_pl m2 193.710

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 329.640

skladba_P15_dl 102.360

skladba_P15_pl 92.050

Použití figury:

skladba_P14_pl m2 91.000

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 235.080

skladba_P16_dl 178.100

skladba_P16_pl 100.040

Použití figury:

skladba_P15_pl m2 92.050

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 235.080

skladba_P17_dl 49.210

skladba_P17_pl 43.030
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Kód Popis MJ Výměra

skladba_P18_dl 36.740

skladba_P18_pl 21.850

skladba_P19_dl 94.360

skladba_P19_pl 44.930

Použití figury:

skladba_P18_pl m2 21.850

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 329.640

skladba_P20_dl 89.620

skladba_P20_pl 42.990

Použití figury:

skladba_P19_pl m2 44.930

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 235.080

skladba_P21_dl 15.810

skladba_P21_pl 7.130

skladba_S09_pl 30.700

Použití figury:

skladba_P21_pl m2 7.130

712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 61.400

713141831 Odstranění tepelné izolace střech lepené mezi rošt z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 30.700

762812811 Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm m2 77.700

764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 30.700

skladba_S14_pl 142.850

Použití figury:

skladba_S09_pl m2 30.700

113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně m2 142.850

113107137 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně m2 142.850

132212221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 42.285

stěny_dem_pl 2,397.699

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM 0.000

17,16*3,85 66.066

-(0,9*0,95+0,9*2,05+2,9*2,5) -9.950

213 - PŘEDSÍŇ - 1 0.000

7,44*3,85 28.644

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

214 - KOUPELNA - 1 0.000

7,16*3,85 27.566
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Kód Popis MJ Výměra

-(0,8*2,05) -1.640

215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

18,62*3,85 71.687

-(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920

216 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 2 0.000

14,22*3,85 54.747

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

217 - KOUPELNA - 2 0.000

7,38*3,85 28.413

-(0,7*2,02) -1.414

218 - PŘEDSÍŇ - 2 0.000

8,48*3,85 32.648

-(0,9*2,05*2+0,7*2,02) -5.104

219 - KOUPELNA - 3 0.000

7,18*3,85 27.643

-(0,7*2,05) -1.435

220 - PŘEDSÍŇ - 3 0.000

7,65*3,85 29.453

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 0.000

15,93*3,85 61.331

-(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333

222 - POKOJ - 4 0.000

14,86*3,4 50.524

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

223 - PŘEDSÍŇ - 4 0.000

7,25*3,4 24.650

-(0,9*2,05*2) -3.690

224 - KOUPELNA - 4 0.000

3,9*3,4 13.260

225 - PŘEDSÍŇ - 5 0.000

8,48*3,4 28.832

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

226 - KOUPELNA - 5 0.000

7,95*3,4 27.030

-(0,7*2,05) -1.435

227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5 0.000

16,58*3,4 56.372
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Kód Popis MJ Výměra

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6 0.000

17,12*3,4 58.208

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

229 - KOUPELNA - 6 0.000

7,55*3,4 25.670

-(0,7*2,05) -1.435

230 - PŘEDSÍŇ - 6 0.000

9,69*3,4 32.946

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

231 - CHODBA 0.000

25,55*3,4 86.870

-(0,9*2,05*6) -11.070

232 - PŘEDSÍŇ - 7 0.000

6,81*3,3 22.473

-(0,9*2,05*2+0,78*2,02) -5.266

233 - KOUPELNA - 7 0.000

7,65*3,3 25.245

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7 0.000

15,36*3,3 50.688

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8 0.000

15,33*3,3 50.589

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

236 - KOUPELNA 8 0.000

8,06*3,3 26.598

-(0,8*2,05) -1.640

237 - PŘEDSÍŇ - 8 0.000

7,75*3,3 25.575

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

238 - KOUPELNA - 9 0.000

8,07*3,3 26.631

-(0,8*2,05) -1.640

239 - PŘEDSÍŇ - 9 0.000

7,77*3,3 25.641

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9 0.000

Strana 5 z 59



Kód Popis MJ Výměra

16,19*3,3 53.427

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

242 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0.000

2,27*4 9.080

243 - SKLAD 0.000

20,89*4 83.560

-(0,9*1,92+0,9*1,15*2+0,8*2,05+0,9*2,05) -7.283

244 - SPRCHA 0.000

9,12*4 36.480

-(0,8*2,05+0,7*2,05+1,2*1,0) -4.275

245 - SKLAD 0.000

8,75*4 35.000

-(0,9*1,15+0,9*2,05) -2.880

246 - CHODBA 0.000

24,85*3,85 95.673

-(0,9*2,05*5+0,7*2,05+1,2*2,1+1,334*2,2) -16.115

302 - CHODBA 0.000

13,17*3,75 49.388

-(1,55*2,05*3+0,9*2,0+1,05*2,05) -13.485

304 - PŘEDSÍŇ - 10 0.000

5,12*3,75 19.200

-(0,9*2,05*2) -3.690

305 - KOUPELNA - 10 0.000

7,15*3,75 26.813

-(0,6*0,9) -0.540

306 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10 0.000

15,98*3,75 59.925

-(1,2*2,35+0,9*2,05) -4.665

312 - APARTMÁN - POKOJ 1 0.000

18,09*3,75 67.838

-(1,35*2,25*0,9*2,05) -5.604

313 - APARTMÁN - POKOJ 2 0.000

15,14*3,75 56.775

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

314 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN 0.000

6,04*3,75 22.650

-(0,9*2,05) -1.845

315 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN 0.000
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Kód Popis MJ Výměra

2,77*3,75 10.388

-(1,55*2,05) -3.178

316 - APARTMÁN - POKOJ 3 0.000

12,32*3,75 46.200

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

317 - KOUPELNA - APARTMÁN 0.000

3,55*3,75 13.313

318 - PŘEDSÍŇ - 11 0.000

7,65*3,75 28.688

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

319 - KOUPELNA - 11 0.000

7,16*3,75 26.850

-(0,8*2,05) -1.640

320 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11 0.000

18,66*3,75 69.975

-(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920

321 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12 0.000

14,16*3,75 53.100

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

322 - KOUPELNA - 12 0.000

7,38*3,75 27.675

-(07*2,05) -14.350

323 - PŘEDSÍŇ - 12 0.000

8,32*3,75 31.200

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

324 - KOUPELNA - 13 0.000

7,18*3,75 26.925

-(0,7*2,05) -1.435

325 - PŘEDSÍŇ - 13 0.000

7,75*3,75 29.063

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13 0.000

16,12*3,75 60.450

-(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333

327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14 0.000

17,45*3,4 59.330

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

328 - PŘEDSÍŇ - 14 0.000
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Kód Popis MJ Výměra

9,78*3,4 33.252

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

329 - KOUPELNA - 14 0.000

7,81*3,4 26.554

-(0,7*2,05) -1.435

330 - PŘEDSÍŇ - 15 0.000

8,53*3,4 29.002

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

331 - KOUPELNA - 15 0.000

7,91*3,4 26.894

-(0,7*2,05) -1.435

332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15 0.000

16,68*3,4 56.712

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16 0.000

17,22*3,4 58.548

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

334 - KOUPELNA - 16 0.000

7,56*3,4 25.704

-(0,7*2,05) -1.435

335 - PŘEDSÍŇ - 16 0.000

9,31*3,4 31.654

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

336 - CHODBA 0.000

27,49*3,4 93.466

-(1,5*2,0+0,9*2,05*6+1,55*2,05) -17.248

337 - PŘEDSÍŇ - 17 0.000

8,07*3,4 27.438

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

338 - KOUPELNA - 17 0.000

7,87*3,4 26.758

-(0,7*2,05) -1.435

339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17 0.000

15,37*3,4 52.258

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18 0.000

14,81*3,4 50.354

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720
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341 - KOUPELNA - 18 0.000

8,06*3,4 27.404

-(0,7*2,05) -1.435

342 - PŘEDSÍŇ - 18 0.000

7,54*3,4 25.636

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

343 - KOUPELNA - 19 0.000

8,06*3,4 27.404

-(0,7*2,05) -1.435

344 - PŘEDSÍŇ - 19 0.000

7,76*3,4 26.384

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19 0.000

16,19*3,4 55.046

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

347 - ŠATNA 0.000

6,94*3,75 26.025

-(0,9*1,92*2) -3.456

348 - UMÝVARNA 0.000

2,15*3,75 8.063

349 - WC 0.000

5,89*3,75 22.088

-(0,6*0,6+0,8*2,05) -2.000

350 - WC 0.000

6,39*3,75 23.963

-(0,6*0,6+0,8*2,05) -2.000

351 - CHODBA 0.000

6,02*3,75 22.575

-(1,2*1,92+0,9*2,05) -4.149

352 - CHODBA 0.000

8,33*3,75 31.238

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2) -6.970

353 - CHODBA 0.000

27,92*3,75 104.700

-(0,9*2,05*5+0,2*2,2+1,55*2,05*2+1,334*2,2) -18.955

-obklady_dem_pl -350.964

stěny_dem_pl Součet 2,397.699

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

stěny_dem_pl m2 2,397.699

784121003 Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 797.905

978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 2,397.699

stropy_dem_pl 636.730

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Stropy - omítka (pl) 0.000

rákosová 0.000

213 - PŘEDSÍŇ - 1 0.000

3,45 3.450

214 - KOUPELNA - 1 0.000

3,19 3.190

215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

19,15 19.150

216 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 2 0.000

11,1 11.100

217 - KOUPELNA - 2 0.000

3,41 3.410

218 - PŘEDSÍŇ - 2 0.000

3,83 3.830

219 - KOUPELNA - 3 0.000

3,22 3.220

220 - PŘEDSÍŇ - 3 0.000

3,28 3.280

221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 0.000

14,77 14.770

242 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0.000

1,29 1.290

243 - SKLAD 0.000

17,03 17.030

244 - SPRCHA 0.000

4,39 4.390

245 - SKLAD 0.000

4,11 4.110

246 - CHODBA 0.000

18,42 18.420

302 - CHODBA 0.000

7,71 7.710

304 - PŘEDSÍŇ - 10 0.000
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2,72 2.720

305 - KOUPELNA - 10 0.000

4,01 4.010

306 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10 0.000

14,73 14.730

312 - APARTMÁN - POKOJ 1 0.000

15,88 15.880

313 - APARTMÁN - POKOJ 2 0.000

12,42 12.420

314 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN 0.000

3,25 3.250

315 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN 0.000

2,84 2.840

316 - APARTMÁN - POKOJ 3 0.000

13,04 13.040

317 - KOUPELNA - APARTMÁN 0.000

3,12 3.120

318 - PŘEDSÍŇ - 11 0.000

3,65 3.650

319 - KOUPELNA - 11 0.000

3,19 3.190

320 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11 0.000

19,52 19.520

321 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12 0.000

11,26 11.260

322 - KOUPELNA - 12 0.000

3,41 3.410

323 - PŘEDSÍŇ - 12 0.000

3,67 3.670

324 - KOUPELNA - 13 0.000

3,22 3.220

325 - PŘEDSÍŇ - 13 0.000

3,25 3.250

326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13 0.000

14,96 14.960

347 - ŠATNA 0.000

5,37 5.370

348 - UMÝVARNA 0.000
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3,57 3.570

349 - WC 0.000

2,04 2.040

350 - WC 0.000

2,19 2.190

351 - CHODBA 0.000

4,13 4.130

352 - CHODBA 0.000

3,66 3.660

353 - CHODBA 0.000

18,48 18.480

omítka štuková 0.000

212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM 0.000

11,16 11.160

222 - POKOJ - 4 0.000

18,33 18.330

223 - PŘEDSÍŇ - 4 0.000

5,14 5.140

224 - KOUPELNA - 4 0.000

3,81 3.810

225 - PŘEDSÍŇ - 5 0.000

3,94 3.940

226 - KOUPELNA - 5 0.000

3,95 3.950

227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5 0.000

16,81 16.810

228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6 0.000

17,99 17.990

229 - KOUPELNA - 6 0.000

3,55 3.550

230 - PŘEDSÍŇ - 6 0.000

4,76 4.760

231 - CHODBA 0.000

20,18 20.180

232 - PŘEDSÍŇ - 7 0.000

4,21 4.210

233 - KOUPELNA - 7 0.000

3,79 3.790
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234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7 0.000

14,08 14.080

235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8 0.000

14,06 14.060

236 - KOUPELNA 8 0.000

4,07 4.070

237 - PŘEDSÍŇ - 8 0.000

3,54 3.540

238 - KOUPELNA - 9 0.000

4,04 4.040

239 - PŘEDSÍŇ - 9 0.000

3,76 3.760

240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9 0.000

15,28 15.280

327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14 0.000

18,67 18.670

328 - PŘEDSÍŇ - 14 0.000

5,21 5.210

329 - KOUPELNA - 14 0.000

3,55 3.550

330 - PŘEDSÍŇ - 15 0.000

3,92 3.920

331 - KOUPELNA - 15 0.000

3,64 3.640

332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15 0.000

16,99 16.990

333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16 0.000

18,19 18.190

334 - KOUPELNA - 16 0.000

3,34 3.340

335 - PŘEDSÍŇ - 16 0.000

4,51 4.510

336 - CHODBA 0.000

20,46 20.460

337 - PŘEDSÍŇ - 17 0.000

4,07 4.070

338 - KOUPELNA - 17 0.000

3,61 3.610
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339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17 0.000

14,09 14.090

340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18 0.000

13,69 13.690

341 - KOUPELNA - 18 0.000

3,79 3.790

342 - PŘEDSÍŇ - 18 0.000

3,54 3.540

343 - KOUPELNA - 19 0.000

3,79 3.790

344 - PŘEDSÍŇ - 19 0.000

3,76 3.760

345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19 0.000

15,53 15.530

stropy_dem_pl Součet 636.730

Použití figury:

stropy_dem_pl m2 636.730

784121003 Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 797.905

stropy_dem_rákos_pl 295.930

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Stropy - omítka (pl) 0.000

rákosová 0.000

213 - PŘEDSÍŇ - 1 0.000

3,45 3.450

214 - KOUPELNA - 1 0.000

3,19 3.190

215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

19,15 19.150

216 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 2 0.000

11,1 11.100

217 - KOUPELNA - 2 0.000

3,41 3.410

218 - PŘEDSÍŇ - 2 0.000

3,83 3.830

219 - KOUPELNA - 3 0.000

3,22 3.220

220 - PŘEDSÍŇ - 3 0.000

3,28 3.280
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221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 0.000

14,77 14.770

242 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0.000

1,29 1.290

243 - SKLAD 0.000

17,03 17.030

244 - SPRCHA 0.000

4,39 4.390

245 - SKLAD 0.000

4,11 4.110

246 - CHODBA 0.000

18,42 18.420

302 - CHODBA 0.000

7,71 7.710

304 - PŘEDSÍŇ - 10 0.000

2,72 2.720

305 - KOUPELNA - 10 0.000

4,01 4.010

306 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10 0.000

14,73 14.730

312 - APARTMÁN - POKOJ 1 0.000

15,88 15.880

313 - APARTMÁN - POKOJ 2 0.000

12,42 12.420

314 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN 0.000

3,25 3.250

315 - PŘEDSÍŇ - APARTMÁN 0.000

2,84 2.840

316 - APARTMÁN - POKOJ 3 0.000

13,04 13.040

317 - KOUPELNA - APARTMÁN 0.000

3,12 3.120

318 - PŘEDSÍŇ - 11 0.000

3,65 3.650

319 - KOUPELNA - 11 0.000

3,19 3.190

320 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11 0.000

19,52 19.520
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321 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12 0.000

11,26 11.260

322 - KOUPELNA - 12 0.000

3,41 3.410

323 - PŘEDSÍŇ - 12 0.000

3,67 3.670

324 - KOUPELNA - 13 0.000

3,22 3.220

325 - PŘEDSÍŇ - 13 0.000

3,25 3.250

326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13 0.000

14,96 14.960

347 - ŠATNA 0.000

5,37 5.370

348 - UMÝVARNA 0.000

3,57 3.570

349 - WC 0.000

2,04 2.040

350 - WC 0.000

2,19 2.190

351 - CHODBA 0.000

4,13 4.130

352 - CHODBA 0.000

3,66 3.660

353 - CHODBA 0.000

18,48 18.480

stropy_dem_rákos_pl Mezisoučet 295.930

Použití figury:

stropy_dem_pl m2 636.730

978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % m2 266.337

stropy_dem_štuk_pl 340.800

omítka štuková 0.000

212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM 0.000

11,16 11.160

222 - POKOJ - 4 0.000

18,33 18.330

223 - PŘEDSÍŇ - 4 0.000

5,14 5.140
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224 - KOUPELNA - 4 0.000

3,81 3.810

225 - PŘEDSÍŇ - 5 0.000

3,94 3.940

226 - KOUPELNA - 5 0.000

3,95 3.950

227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5 0.000

16,81 16.810

228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6 0.000

17,99 17.990

229 - KOUPELNA - 6 0.000

3,55 3.550

230 - PŘEDSÍŇ - 6 0.000

4,76 4.760

231 - CHODBA 0.000

20,18 20.180

232 - PŘEDSÍŇ - 7 0.000

4,21 4.210

233 - KOUPELNA - 7 0.000

3,79 3.790

234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7 0.000

14,08 14.080

235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8 0.000

14,06 14.060

236 - KOUPELNA 8 0.000

4,07 4.070

237 - PŘEDSÍŇ - 8 0.000

3,54 3.540

238 - KOUPELNA - 9 0.000

4,04 4.040

239 - PŘEDSÍŇ - 9 0.000

3,76 3.760

240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9 0.000

15,28 15.280

327 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14 0.000

18,67 18.670

328 - PŘEDSÍŇ - 14 0.000

5,21 5.210
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329 - KOUPELNA - 14 0.000

3,55 3.550

330 - PŘEDSÍŇ - 15 0.000

3,92 3.920

331 - KOUPELNA - 15 0.000

3,64 3.640

332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15 0.000

16,99 16.990

333 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16 0.000

18,19 18.190

334 - KOUPELNA - 16 0.000

3,34 3.340

335 - PŘEDSÍŇ - 16 0.000

4,51 4.510

336 - CHODBA 0.000

20,46 20.460

337 - PŘEDSÍŇ - 17 0.000

4,07 4.070

338 - KOUPELNA - 17 0.000

3,61 3.610

339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17 0.000

14,09 14.090

340 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18 0.000

13,69 13.690

341 - KOUPELNA - 18 0.000

3,79 3.790

342 - PŘEDSÍŇ - 18 0.000

3,54 3.540

343 - KOUPELNA - 19 0.000

3,79 3.790

344 - PŘEDSÍŇ - 19 0.000

3,76 3.760

345 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19 0.000

15,53 15.530

stropy_dem_štuk_pl Mezisoučet 340.800

Použití figury:

stropy_dem_pl m2 636.730

978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 255.600
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výkop_obj 42.285

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Odkopy zeminy (dl * š * v) 0.000

skladba_S14_pl*0,1 14.285

okolo budovy 0.000

(15,0+11,0+7,5+1,5)*0,8*1,0 28.000

výkop_obj Součet 42.285

Použití figury:

132212221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 42.285

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17.785

zásyp_obj 24.500

Použití figury:

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 24.500

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17.785

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24.500

SO 03/ SO.03-
D.1.1./ SO.03-
D.1.1.2

Nové konstrukce

dlažba_sokl_dl 5.720

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Keramická dlažba - sokl (dl) 0.000

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

5,72 5.720

dlažba_sokl_dl Součet 5.720

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m 5.720

771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 5.720

597611R3 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 44.211

fasáda_pl 660.053

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Fasáda - cementrový postřik (pl) 0.000

skladba_S01_pl 535.963

skladba_S01_50_pl 8.303

skladba_S01_nadpraží*0,16 6.422

skladba_S01_ostění*0,16 19.270

prujezd_omítka_pl 90.095

fasáda_pl Součet 660.053

Použití figury:
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622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 660.053

622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 264.021

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 99.008

985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 99.008

985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 99.008

985323212 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm m2 99.008

ker_dlažba_pl 87.820

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Keramická dlažba (pl) 0.000

skladba_P19_pl 47.480

skladba_P20_pl 30.970

skladba_P21_pl 9.370

ker_dlažba_pl Součet 87.820

Použití figury:

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 87.820

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 87.820

malby_pl 3,469.081

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Malby (pl) 0.000

stěny_štuk_váp_pl 2,304.021

stěny_štuk_vpc_pl 275.060

štuk_váp_strop_pl 359.740

SDK_podhled_DF_pl 446.480

SDK_podhled_H2DF_pl 83.780

malby_pl Součet 3,469.081

Použití figury:

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

784111013 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

784181123 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

obklady_pl 402.357

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Obklady (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

7,16*2,5 17.900

-(0,8*2,05) -1.640

217 - KOUPELNA - 2 0.000

7,38*2,5 18.450
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-(0,8*2,02) -1.616

219 - KOUPELNA - 3 0.000

7,18*2,5 17.950

-(0,8*2,05) -1.640

224 - KOUPELNA - 4 0.000

10,16*2,5 25.400

-(1,0*2,05) -2.050

226 - KOUPELNA - 5 0.000

7,95*2,5 19.875

-(0,7*2,05) -1.435

229 - KOUPELNA - 6 0.000

7,55*2,5 18.875

-(0,7*2,05) -1.435

233 - KOUPELNA - 7 0.000

7,65*2,5 19.125

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

236 - KOUPELNA - 8 0.000

8,06*2,5 20.150

-(0,8*2,05) -1.640

238 - KOUPELNA - 9 0.000

8,07*2,5 20.175

-(0,8*2,05) -1.640

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

2,55*2,05 5.228

304 - KOUPELNA - 10 0.000

8,08*2,5 20.200

-(0,8*2,02+0,6*0,9) -2.156

315 - APARTMÁN - KOUPELNA 0.000

7,85*2,5 19.625

-(0,8*2,05) -1.640

316 - APARTMÁN - WC 0.000

5,6*2,5 14.000

-(0,8*2,02) -1.616

318 - KOUPELNA - 11 0.000

7,16*2,5 17.900

-(0,8*2,05) -1.640

321 - KOUPELNA - 12 0.000

7,38*2,5 18.450

Strana 21 z 59



Kód Popis MJ Výměra

-(07*2,05) -14.350

323 - KOUPELNA - 13 0.000

7,18*2,5 17.950

-(0,7*2,05) -1.435

328 - KOUPELNA - 14 0.000

7,81*2,5 19.525

-(0,7*2,05) -1.435

330 - KOUPELNA - 15 0.000

7,91*2,5 19.775

-(0,7*2,05) -1.435

333 - KOUPELNA - 16 0.000

7,56*2,5 18.900

-(0,7*2,05) -1.435

337 - KOUPELNA - 17 0.000

7,87*2,5 19.675

-(0,7*2,05) -1.435

340 - KOUPELNA - 18 0.000

8,06*2,5 20.150

-(0,7*2,05) -1.435

342 - KOUPELNA - 19 0.000

8,06*2,5 20.150

-(0,7*2,05) -1.435

347 - UMÝVARNA 0.000

8,22*2,5 20.550

-(0,8*2,02) -1.616

348 - WC 0.000

5,98*2,5 14.950

-(0,8*2,05) -1.640

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

5,95*2,05 12.198

-(0,8*2,05) -1.640

obklady_pl Součet 402.357

Použití figury:

781472217 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 402.357

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 402.357

obklady_vněj_roh_dl 64.460

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Obklady - rohové profily (dl) 0.000
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214 - KOUPELNA - 1 0.000

0,75+1,2 1.950

217 - KOUPELNA - 2 0.000

0,85*1,2 1.020

219 - KOUPELNA - 3 0.000

0,75+1,2 1.950

224 - KOUPELNA - 4 0.000

0,85+1,2 2.050

226 - KOUPELNA - 5 0.000

1,0+1,2 2.200

229 - KOUPELNA - 6 0.000

0,75+1,2 1.950

233 - KOUPELNA - 7 0.000

0,8+1,2 2.000

236 - KOUPELNA - 8 0.000

0,8+1,2 2.000

238 - KOUPELNA - 9 0.000

0,8+1,2 2.000

304 - KOUPELNA - 10 0.000

2,87*2+1,0+1,2 7.940

315 - APARTMÁN - KOUPELNA 0.000

0,75+1,2 1.950

316 - APARTMÁN - WC 0.000

0,9 0.900

318 - KOUPELNA - 11 0.000

0,85+1,2 2.050

321 - KOUPELNA - 12 0.000

0,75+1,2 1.950

323 - KOUPELNA - 13 0.000

0,95+1,2 2.150

328 - KOUPELNA - 14 0.000

2,5+0,95+1,2 4.650

330 - KOUPELNA - 15 0.000

2,5+0,95+1,2 4.650

333 - KOUPELNA - 16 0.000

2,5+0,8+1,2 4.500

337 - KOUPELNA - 17 0.000

2,5+1,0+1,2 4.700
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340 - KOUPELNA - 18 0.000

2,5+1,0+1,2 4.700

342 - KOUPELNA - 19 0.000

2,5+1,0+1,2 4.700

348 - WC 0.000

1,25 1.250

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

1,25 1.250

obklady_vněj_roh_dl Součet 64.460

obklady_vnitř_roh_dl 301.850

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Obklady - silikon (dl) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

2,5*4+0,75+1,2 11.950

217 - KOUPELNA - 2 0.000

2,5*4+0,85*1,2 11.020

219 - KOUPELNA - 3 0.000

2,5*4+0,75+1,2 11.950

224 - KOUPELNA - 4 0.000

2,5*4+0,85+1,2 12.050

226 - KOUPELNA - 5 0.000

2,5*4+1,0+1,2 12.200

229 - KOUPELNA - 6 0.000

2,5*4+0,75+1,2 11.950

233 - KOUPELNA - 7 0.000

2,5*5+0,8+1,2 14.500

236 - KOUPELNA - 8 0.000

2,5*4+0,8+1,2 12.000

238 - KOUPELNA - 9 0.000

2,5*5+0,8+1,2 14.500

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

2,05 2.050

304 - KOUPELNA - 10 0.000

2,87*4+1,0+1,2 13.680

315 - APARTMÁN - KOUPELNA 0.000

2,5*4+0,9 10.900

316 - APARTMÁN - WC 0.000

2,05*4+0,75+1,2 10.150
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318 - KOUPELNA - 11 0.000

2,5*4+0,85+1,2 12.050

321 - KOUPELNA - 12 0.000

2,5*4+0,75+1,2 11.950

323 - KOUPELNA - 13 0.000

2,5*4+0,95+1,2 12.150

328 - KOUPELNA - 14 0.000

2,5*5+0,95+1,2 14.650

330 - KOUPELNA - 15 0.000

2,5*5+0,95+1,2 14.650

333 - KOUPELNA - 16 0.000

2,5*5+0,8+1,2 14.500

337 - KOUPELNA - 17 0.000

2,5*5+1,0+1,2 14.700

340 - KOUPELNA - 18 0.000

2,5*5+1,0+1,2 14.700

342 - KOUPELNA - 19 0.000

2,5*5+1,0+1,2 14.700

347 - UMÝVARNA 0.000

2,5*4 10.000

348 - WC 0.000

2,05*4+1,25 9.450

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

2,05*4+1,25 9.450

obklady_vnitř_roh_dl Součet 301.850

Použití figury:

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 301.850

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 301.850

omítka_stěn_pl 2,845.155

dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Omítka - stěny (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

213 - PŘEDSÍŇ - 1 0.000

7,44*3,85 28.644

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

214 - KOUPELNA - 1 0.000

7,16*3,85 27.566

-(0,8*2,05) -1.640

215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000
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18,62*3,85 71.687

-(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920

216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

14,22*3,85 54.747

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

217 - KOUPELNA - 2 0.000

7,38*3,85 28.413

-(0,8*2,02) -1.616

218 - PŘEDSÍŇ - 2 0.000

8,48*3,85 32.648

-(0,9*2,05*2+0,7*2,02) -5.104

219 - KOUPELNA - 3 0.000

7,18*3,85 27.643

-(0,8*2,05) -1.640

220 - PŘEDSÍŇ - 3 0.000

7,65*3,85 29.453

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3 0.000

15,93*3,85 61.331

-(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333

222 - POKOJ PRO ZTP - 4 0.000

17,24*3,4 58.616

-(1,25*2,25+1,0*2,05) -4.863

223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4 0.000

9,54*3,4 32.436

-(1,0*2,05*3) -6.150

224 - KOUPELNA - 4 0.000

10,16*3,4 34.544

-(1,0*2,05) -2.050

225 - PŘEDSÍŇ - 5 0.000

8,48*3,4 28.832

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

226 - KOUPELNA - 5 0.000

7,95*3,4 27.030

-(0,7*2,05) -1.435

227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5 0.000

16,58*3,4 56.372

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
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228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6 0.000

17,12*3,4 58.208

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

229 - KOUPELNA - 6 0.000

7,55*3,4 25.670

-(0,7*2,05) -1.435

230 - PŘEDSÍŇ -6 0.000

9,69*3,4 32.946

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

231 - CHODBA 0.000

27,15*3,4 92.310

-(0,9*2,05*6) -11.070

232 - PŘEDSÍŇ - 7 0.000

8,41*3,3 27.753

-(0,9*2,05*2+0,78*2,02) -5.266

233 - KOUPELNA - 7 0.000

7,65*3,3 25.245

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7 0.000

15,36*3,3 50.688

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8 0.000

15,33*3,3 50.589

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

236 - KOUPELNA - 8 0.000

8,06*3,3 26.598

-(0,8*2,05) -1.640

237 - PŘEDSÍŇ - 8 0.000

7,75*3,3 25.575

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

238 - KOUPELNA - 9 0.000

8,07*3,3 26.631

-(0,8*2,05) -1.640

239 - PŘEDSÍŇ - 9 0.000

7,77*3,3 25.641

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9 0.000

16,19*3,3 53.427

Strana 27 z 59



Kód Popis MJ Výměra

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

242 - KANCELÁŘ 0.000

14,15*3,85 54.478

-(0,9*1,92*2+0,9*2,02) -5.274

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

8,27*3,85 31.840

-(0,8*2,02) -1.616

244 - CHODBA 0.000

16,02*3,85 61.677

-(0,9*1,15+0,9*2,02*3+0,8*2,02) -8.105

245 - SKLAD 0.000

9,34*3,85 35.959

-(0,9*1,15+0,9*2,0) -2.835

246 - CHODBA 0.000

25,64*3,85 98.714

-(0,9*2,05*4+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -16.111

302 - CHODBA 0.000

36,79*3,75 137.963

-(0,9*2,05*6+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -19.801

303 - PŘEDSÍŇ - 10 0.000

6,76*3,75 25.350

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

304 - KOUPELNA - 10 0.000

8,08*3,75 30.300

-(0,8*2,02+0,6*0,9) -2.156

305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10 0.000

15,82*3,75 59.325

-(1,2*2,3+0,9*2,02) -4.578

311 - APARTMÁN - POKOJ 1 0.000

17,49*3,75 65.588

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

312 - APARTMÁN - POKOJ 2 0.000

15,14*3,75 56.775

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ 0.000

14,72*3,75 55.200

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2+0,95*2,7) -9.535

314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ 0.000
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12,71*3,75 47.663

-(1,35*2,25+0,95*3,25) -6.125

315 - APARTMÁN - KOUPELNA 0.000

7,85*3,75 29.438

-(0,8*2,05) -1.640

316 - APARTMÁN - WC 0.000

5,6*3,75 21.000

-(0,8*2,02) -1.616

317 - PŘEDSÍŇ -11 0.000

7,65*3,75 28.688

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

318 - KOUPELNA - 11 0.000

7,16*3,75 26.850

-(0,8*2,05) -1.640

319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11 0.000

18,66*3,75 69.975

-(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920

320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12 0.000

14,16*3,75 53.100

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

321 - KOUPELNA - 12 0.000

7,38*3,75 27.675

-(07*2,05) -14.350

322 - PŘEDSÍŇ - 12 0.000

8,32*3,75 31.200

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

323 - KOUPELNA - 13 0.000

7,18*3,75 26.925

-(0,7*2,05) -1.435

324 - PŘEDSÍŇ - 13 0.000

7,75*3,75 29.063

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13 0.000

16,12*3,75 60.450

-(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333

326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14 0.000

17,45*3,4 59.330

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658
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327 - PŘEDSÍŇ - 14 0.000

9,78*3,4 33.252

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

328 - KOUPELNA - 14 0.000

7,81*3,4 26.554

-(0,7*2,05) -1.435

329 - PŘEDSÍŇ - 15 0.000

8,53*3,4 29.002

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

330 - KOUPELNA - 15 0.000

7,91*3,4 26.894

-(0,7*2,05) -1.435

331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15 0.000

16,68*3,4 56.712

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16 0.000

17,22*3,4 58.548

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

333 - KOUPELNA - 16 0.000

7,56*3,4 25.704

-(0,7*2,05) -1.435

334 - PŘEDSÍŇ - 16 0.000

9,31*3,4 31.654

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

335 - CHODBA 0.000

27,49*3,4 93.466

-(1,5*2,0+0,9*2,05*6+1,55*2,05) -17.248

336 - PŘEDSÍŇ - 17 0.000

8,07*3,4 27.438

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

337 - KOUPELNA - 17 0.000

7,87*3,4 26.758

-(0,7*2,05) -1.435

338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17 0.000

15,37*3,4 52.258

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18 0.000

14,81*3,4 50.354
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-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

340 - KOUPELNA - 18 0.000

8,06*3,4 27.404

-(0,7*2,05) -1.435

341 - PŘEDSÍŇ - 18 0.000

7,54*3,4 25.636

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

342 - KOUPELNA - 19 0.000

8,06*3,4 27.404

-(0,7*2,05) -1.435

343 - PŘEDSÍŇ - 19 0.000

7,76*3,4 26.384

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19 0.000

16,19*3,4 55.046

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

346 - ŠATNA 0.000

17,35*3,75 65.063

-(0,9*1,92*2+0,9*2,02+0,8*2,02) -6.890

347 - UMÝVARNA 0.000

8,22*3,75 30.825

-(0,8*2,02) -1.616

348 - WC 0.000

5,98*3,75 22.425

-(0,8*2,05) -1.640

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

5,95*3,75 22.313

-(0,8*2,05) -1.640

350 - CHODBA 0.000

8,34*3,75 31.275

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2) -6.970

omítka_stěn_pl Součet 2,845.155

Použití figury:

omítka_stěn_pl Omítka stěn kompletní - plocha m2 2,845.155

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 2,686.847

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 2,307.786

612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 6,606.741

omítka_strop_pl 359.740
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dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Rabicové pletivo (pl) 0.000

215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

19,15 19.150

216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

11,1 11.100

221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3 0.000

14,77 14.770

222 - POKOJ PRO ZTP - 4 0.000

16,46 16.460

227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5 0.000

16,81 16.810

228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6 0.000

17,99 17.990

234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7 0.000

14,08 14.080

235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8 0.000

14,06 14.060

239 - PŘEDSÍŇ - 9 0.000

3,76 3.760

240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9 0.000

15,28 15.280

242 - KANCELÁŘ 0.000

9,96 9.960

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

4,04 4.040

245 - SKLAD 0.000

4,36 4.360

305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10 0.000

13,94 13.940

311 - APARTMÁN - POKOJ 1 0.000

14,03 14.030

312 - APARTMÁN - POKOJ 2 0.000

12,42 12.420

319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11 0.000

19,52 19.520

320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12 0.000

11,26 11.260
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325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13 0.000

14,96 14.960

326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14 0.000

18,67 18.670

331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15 0.000

16,99 16.990

332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16 0.000

18,19 18.190

338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17 0.000

14,09 14.090

339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18 0.000

13,69 13.690

344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19 0.000

15,53 15.530

346 - ŠATNA 0.000

10,96 10.960

350 - CHODBA 0.000

3,67 3.670

omítka_strop_pl Součet 359.740

Použití figury:

omítka_strop_pl Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 359.740

611142012 Pletivo rabicové vnitřních stropů provizorně přichycené m2 179.870

611311131 Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm m2 359.740

611315403 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 359.740

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 446.480

prujezd_omítka_pl 90.095

průjezd 0.000

prujezd_omítka_pl (14,1+0,3*4+3,2)*4,87 90.095

Použití figury:

6225410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 695.453

622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 660.053

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 695.453

pruvlaky_pl 16.575

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Průvlaky v průjezdu - KZS (dl * š) 0.000

3,25*(0,6*2+0,5)*3 16.575

pruvlaky_pl Součet 16.575

Použití figury:
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621211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm m2 16.575

6215410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 63.525

předstěna_pl 23.760

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

SDK předstěna u WC (dl * v) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

0,75*1,2 0.900

217 - KOUPELNA - 2 0.000

0,85*1,2 1.020

219 - KOUPELNA - 3 0.000

0,75*1,2 0.900

224 - KOUPELNA - 4 0.000

0,85*1,2 1.020

226 - KOUPELNA - 5 0.000

1,0*1,2 1.200

229 - KOUPELNA - 6 0.000

0,75*1,2 0.900

233 - KOUPELNA - 7 0.000

0,8*1,2 0.960

236 - KOUPELNA - 8 0.000

0,8*1,2 0.960

238 - KOUPELNA - 9 0.000

0,8*1,2 0.960

304 - KOUPELNA - 10 0.000

1,0*1,2 1.200

316 - APARTMÁN - WC 0.000

0,9*1,2 1.080

318 - KOUPELNA - 11 0.000

0,75*1,2 0.900

321 - KOUPELNA - 12 0.000

0,85*1,2 1.020

323 - KOUPELNA - 13 0.000

0,75*1,2 0.900

328 - KOUPELNA - 14 0.000

0,95*1,2 1.140

330 - KOUPELNA - 15 0.000

0,95*1,2 1.140

333 - KOUPELNA - 16 0.000
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0,8*1,2 0.960

337 - KOUPELNA - 17 0.000

1,0*1,2 1.200

340 - KOUPELNA - 18 0.000

1,0*1,2 1.200

342 - KOUPELNA - 19 0.000

1,0*1,2 1.200

348 - WC 0.000

1,25*1,2 1.500

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

1,25*1,2 1.500

předstěna_pl Součet 23.760

Použití figury:

763121590 SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI m2 23.760

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 84.325

příčka_100_pl 66.107

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 100 mm (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

m222;m223/m224 0.000

2,85*3,4 9.690

-(1,0*2,05) -2.050

m242/m244 0.000

3,04*4,18 12.707

-(0,9*2,02) -1.818

m303/m304 0.000

1,56*4,18 6.521

-(0,8*2,02) -1.616

m313;m314/m315;m316 0.000

(2,0+3,12)*4,18 21.402

-(0,8*2,05*2) -3.280

m315/m316 0.000

1,9*4,18 7.942

m346/m347 0.000

(3,26+1,1)*4,18 18.225

-(0,8*2,02) -1.616

příčka_100_pl Součet 66.107

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 66.107
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612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 2,686.847

612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 158.308

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 2,307.786

612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 6,606.741

příčka_125_pl 3.690

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 125 mm (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

m246 0.000

0,9*2,05 1.845

m302 0.000

0,9*2,05 1.845

příčka_125_pl Součet 3.690

Použití figury:

342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 3.690

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 2,686.847

612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 158.308

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 2,307.786

612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 6,606.741

příčka_150_pl 7.922

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Příčky z porobetonovcýh tvárnic - 150 mm (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

m222/m224 0.000

2,33*3,4 7.922

příčka_150_pl Součet 7.922

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 7.922

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 2,686.847

612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 158.308

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 2,307.786

612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 6,606.741

přístřešek_pl 30.000

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Přístřešek - odrezivění (pl) 0.000

30,0 30.000

přístřešek_pl Součet 30.000

Použití figury:

7833013X1 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 30.000

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 30.000
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7833141X1 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 30.000

SDK_podhled_DF_pl 446.480

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

SDK podhled - DF (pl) 0.000

213 - PŘEDSÍŇ - 1 0.000

3,45 3.450

218 - PŘEDSÍŇ - 2 0.000

3,83 3.830

220 - PŘEDSÍŇ - 3 0.000

3,28 3.280

223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4 0.000

4,85 4.850

225 - PŘEDSÍŇ - 5 0.000

3,94 3.940

230 - PŘEDSÍŇ -6 0.000

4,76 4.760

232 - PŘEDSÍŇ - 7 0.000

4,21 4.210

237 - PŘEDSÍŇ - 8 0.000

3,54 3.540

303 - PŘEDSÍŇ - 10 0.000

2,76 2.760

313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ 0.000

7,15 7.150

314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ 0.000

9,39 9.390

317 - PŘEDSÍŇ -11 0.000

3,65 3.650

322 - PŘEDSÍŇ - 12 0.000

3,67 3.670

324 - PŘEDSÍŇ - 13 0.000

3,25 3.250

327 - PŘEDSÍŇ - 14 0.000

5,21 5.210

329 - PŘEDSÍŇ - 15 0.000

3,92 3.920

334 - PŘEDSÍŇ - 16 0.000

4,51 4.510
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336 - PŘEDSÍŇ - 17 0.000

4,07 4.070

341 - PŘEDSÍŇ - 18 0.000

3,54 3.540

343 - PŘEDSÍŇ - 19 0.000

3,76 3.760

omítka_strop_pl 359.740

SDK_podhled_DF_pl Součet 446.480

Použití figury:

763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 m2 446.480

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 530.260

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 530.260

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 530.260

763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 477.234

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

SDK_podhled_dl 358.170

SDK_podhled_H2DF_pl 83.780

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

SDK podhled - H2DF (pl) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

3,19 3.190

217 - KOUPELNA - 2 0.000

3,41 3.410

219 - KOUPELNA - 3 0.000

3,22 3.220

224 - KOUPELNA - 4 0.000

6,36 6.360

226 - KOUPELNA - 5 0.000

3,95 3.950

229 - KOUPELNA - 6 0.000

3,55 3.550

233 - KOUPELNA - 7 0.000

3,79 3.790

236 - KOUPELNA - 8 0.000

4,07 4.070

238 - KOUPELNA - 9 0.000

4,04 4.040

304 - KOUPELNA - 10 0.000
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3,82 3.820

315 - APARTMÁN - KOUPELNA 0.000

3,84 3.840

316 - APARTMÁN - WC 0.000

1,71 1.710

318 - KOUPELNA - 11 0.000

3,19 3.190

321 - KOUPELNA - 12 0.000

3,41 3.410

323 - KOUPELNA - 13 0.000

3,22 3.220

328 - KOUPELNA - 14 0.000

3,55 3.550

330 - KOUPELNA - 15 0.000

3,64 3.640

333 - KOUPELNA - 16 0.000

3,34 3.340

337 - KOUPELNA - 17 0.000

3,61 3.610

340 - KOUPELNA - 18 0.000

3,79 3.790

342 - KOUPELNA - 19 0.000

3,79 3.790

347 - UMÝVARNA 0.000

3,11 3.110

348 - WC 0.000

2,09 2.090

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

2,09 2.090

SDK_podhled_H2DF_pl Součet 83.780

Použití figury:

7631314X1 SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 83.780

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 530.260

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 530.260

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 530.260

763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 477.234

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

skladba_P13_dl 195.540
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Použití figury:

skladba_P14_dl m 157.270

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 355.850

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 355.850

697510X1 koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1700 g/m2 šíře 4 m m2 389.731

skladba_P13_pl 191.840

Použití figury:

skladba_P14_pl m2 90.710

632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm m2 311.650

6326821X1 m2 330.030

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

776211111 Lepení textilních pásů m2 332.950

697510X1 koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1700 g/m2 šíře 4 m m2 389.731

skladba_P14_dl 157.270

Použití figury:

skladba_P15_dl m 111.860

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 352.230

7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 352.230

284110R1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 245.248

skladba_P14_pl 90.710

Použití figury:

skladba_P15_pl m2 100.720

632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm m2 311.650

6326821X1 m2 330.030

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

7762511X1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 201.820

284110R1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 245.248

skladba_P15_dl 111.860

Použití figury:

skladba_P16_dl m 160.770

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 448.660

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 355.850

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 355.850

697510X1 koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1700 g/m2 šíře 4 m m2 389.731

skladba_P15_pl 100.720

Použití figury:

skladba_P16_pl m2 91.810

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 292.560
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762812942 Zabednění části záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 146.280

7632511X2 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m3 8.416

7632511X4 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m2 192.530

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

776211111 Lepení textilních pásů m2 332.950

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 292.560

697510X1 koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1700 g/m2 šíře 4 m m2 389.731

skladba_P16_dl 160.770

Použití figury:

skladba_P17_dl m 48.450

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 448.660

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 352.230

7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 352.230

284110R1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 245.248

skladba_P16_pl 91.810

Použití figury:

skladba_P17_pl m2 40.390

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 292.560

762812942 Zabednění části záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 146.280

7632511X2 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m3 8.416

7632511X4 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m2 192.530

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

7762511X1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 201.820

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 292.560

284110R1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 245.248

skladba_P17_dl 48.450

Použití figury:

skladba_P18_dl m 34.190

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 448.660

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 355.850

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 355.850

697510X1 koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1700 g/m2 šíře 4 m m2 389.731

skladba_P17_pl 40.390

Použití figury:

skladba_P18_pl m2 19.300

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 292.560

762812942 Zabednění části záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 146.280

7632511X2 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m3 8.416
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7632511X5 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m2 69.060

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

776211111 Lepení textilních pásů m2 332.950

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 292.560

28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 75.966

697510X1 koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1700 g/m2 šíře 4 m m2 389.731

skladba_P18_dl 34.190

Použití figury:

skladba_P19_dl m 96.710

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 448.660

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 352.230

7764111X1 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč. náběhové a ukončovací lišty m 352.230

284110R1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 245.248

skladba_P18_pl 19.300

Použití figury:

skladba_P19_pl m2 47.480

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 292.560

762812942 Zabednění části záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 146.280

7632511X2 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m3 8.416

7632511X5 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m2 69.060

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

7762511X1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 201.820

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 292.560

337 - KOUPELNA - 17 0.000

3,61 3.610

340 - KOUPELNA - 18 0.000

3,79 3.790

342 - KOUPELNA - 19 0.000

3,79 3.790

skladba_P19_3NP_pl Mezisoučet 21.720

skladba_P19_dl 96.710

Použití figury:

skladba_P21_dl m 21.530

711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 140.190

771591115 Podlahy spárování silikonem m 190.100

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 190.100

skladba_P19_pl 47.480

Použití figury:
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skladba_P21_pl m2 9.370

632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 47.480

6326821X1 m2 330.030

711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 87.820

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 87.820

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

skladba_P20_2NP_pl 13.860

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Skladba P20 (pl) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

3,19 3.190

217 - KOUPELNA - 2 0.000

3,41 3.410

219 - KOUPELNA - 3 0.000

3,22 3.220

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

4,04 4.040

skladba_P20_2NP_pl Mezisoučet 13.860

Použití figury:

skladba_P20_pl m2 30.970

771574437 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 39.620

771574438 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 48.990

597611R3 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 44.211

597611R4 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 53.889

skladba_P20_3NP_pl 17.110

318 - KOUPELNA - 11 0.000

3,19 3.190

321 - KOUPELNA - 12 0.000

3,41 3.410

323 - KOUPELNA - 13 0.000

3,22 3.220

347 - UMÝVARNA 0.000

3,11 3.110

348 - WC 0.000

2,09 2.090

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

2,09 2.090

skladba_P20_3NP_pl Mezisoučet 17.110
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skladba_P20_dl 71.860

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Skladba P20 (dl) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

7,16 7.160

217 - KOUPELNA - 2 0.000

7,38 7.380

219 - KOUPELNA - 3 0.000

7,18 7.180

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

8,27 8.270

318 - KOUPELNA - 11 0.000

7,16 7.160

321 - KOUPELNA - 12 0.000

7,38 7.380

323 - KOUPELNA - 13 0.000

7,18 7.180

347 - UMÝVARNA 0.000

8,22 8.220

348 - WC 0.000

5,98 5.980

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

5,95 5.950

skladba_P20_dl Součet 71.860

Použití figury:

skladba_P20_dl m 71.860

711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 140.190

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 448.660

771591115 Podlahy spárování silikonem m 190.100

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 190.100

skladba_P20_pl 30.970

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Skladba P20 (pl) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

3,19 3.190

217 - KOUPELNA - 2 0.000

3,41 3.410

219 - KOUPELNA - 3 0.000
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3,22 3.220

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

4,04 4.040

318 - KOUPELNA - 11 0.000

3,19 3.190

321 - KOUPELNA - 12 0.000

3,41 3.410

323 - KOUPELNA - 13 0.000

3,22 3.220

347 - UMÝVARNA 0.000

3,11 3.110

348 - WC 0.000

2,09 2.090

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

2,09 2.090

skladba_P20_pl Součet 30.970

Použití figury:

skladba_P20_pl m2 30.970

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 292.560

711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 87.820

7625111X1 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných m2 30.970

762812942 Zabednění části záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 146.280

7632511X2 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m3 8.416

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 87.820

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 292.560

skladba_P21_dl 21.530

Použití figury:

skladba_P20_dl m 71.860

711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 140.190

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 448.660

771591115 Podlahy spárování silikonem m 190.100

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 190.100

skladba_P21_pl 9.370

Použití figury:

28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 75.966

284110R1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 245.248

skladba_P19_2NP_pl 25.760
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dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Skladba P19 (pl) 0.000

224 - KOUPELNA - 4 0.000

6,36 6.360

226 - KOUPELNA - 5 0.000

3,95 3.950

229 - KOUPELNA - 6 0.000

3,55 3.550

233 - KOUPELNA - 7 0.000

3,79 3.790

236 - KOUPELNA - 8 0.000

4,07 4.070

238 - KOUPELNA - 9 0.000

4,04 4.040

skladba_P19_2NP_pl Mezisoučet 25.760

Použití figury:

skladba_P19_pl m2 47.480

771574437 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 39.620

771574438 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 48.990

597611R3 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 44.211

597611R4 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 53.889

skladba_P19_3NP_pl 21.720

328 - KOUPELNA - 14 0.000

3,55 3.550

330 - KOUPELNA - 15 0.000

3,64 3.640

333 - KOUPELNA - 16 0.000

3,34 3.340

Použití figury:

612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 158.308

612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 2,686.847

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 2,307.786

612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 6,606.741

SO.0X/ SO.0X-
D.1.1./ SO.0X-
D.1.1.1

Bourané konstrukce

dlažba_dem_pl 46.000

Bourání dlažby (pl) 0.000
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46,0 46.000

dlažba_dem_pl Mezisoučet 46.000

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 46.000

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 46.000

obklady_dem_pl 46.174

Odsekání obkladů (dl * v) 0.000

(29,46-(1,75*3+1,048+0,9*2))*2,0 42.724

(1,5+0,4*2)*1,5 3.450

obklady_dem_pl Mezisoučet 46.174

Použití figury:

978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 46.174

978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 51.108

omítka_stěn_dem_pl 51.108

Otlučení nesoudržné omítky - stěny (dl * v) 0.000

skladba_P20_pl m2 30.970

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 292.560

711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 87.820

762812942 Zabednění části záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 146.280

7632511X2 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m3 8.416

7632511X5 Sádrovláknitá podlaha tl 50 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm podsyp 20 mm m2 69.060

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 87.820

771574438 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 48.990

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 802.220

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 292.560

28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 75.966

597611R4 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 53.889

skladba_S01_40_pl 35.400

Použití figury:

skladba_S01_50_pl m2 8.303

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 579.666

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 695.453

6225410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 695.453

63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm m2 38.940

skladba_S01_50_pl 8.303

Použití figury:

skladba_S01_pl m2 535.963

622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 660.053
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622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 579.666

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 695.453

6225410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 695.453

63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm m2 9.133

skladba_S01_nadpraží 40.140

Použití figury:

skladba_S01_ostění m 120.440

622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 660.053

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 321.160

622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm m 40.140

622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm m 160.580

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 695.453

6225410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 695.453

59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 264.638

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 44.154

59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 55.154

skladba_S01_ostění 120.440

Použití figury:

skladba_S01_pl m2 535.963

622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 660.053

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 321.160

622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm m 160.580

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 695.453

6225410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 695.453

59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 264.638

63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 187.484

skladba_S01_pl 535.963

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Skladba S01 (pl) - otvory (dl * v) 0.000

východní pohled 0.000

364,0+1,0*11,0*2 386.000

-(2,35*1,45+1,452*1,45+1,25*2,3*3+0,9*1,92*2+0,9*1,15*8+1,25*2,3*5+0,9*1,92*2+0,8*2,3+0,6*0,9+1,2*2,3) -48.845

severní pohled 0.000

118,0+2,0*11,0 140.000

-(1,45*1,45+1,2*2,02+1,15*1,45+1,25*1,13+0,744*1,3+1,25*2,2*2+0,744*0,8+1,2*1,29) -16.217

průjezd 0.000

(14,7+3,0)*4,87 86.199

-(0,9*0,9*3+2,52*3,47) -11.174
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skladba_S01_pl Součet 535.963

Použití figury:

skladba_S01_pl m2 535.963

622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 660.053

622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm m2 535.963

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 579.666

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 695.453

6225410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 695.453

skladba_S02_pl 46.950

Použití figury:

skladba_S14_pl m2 142.850

621142001 Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu m2 46.950

6212720X1 Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 200 mm m2 46.950

6215410X1 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 63.525

7628100X1 Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy m2 46.950

skladba_S04_pl 23.177

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Akustická předstěna (dl * v) 0.000

m213 a m215 0.000

(1,97+4,05)*3,85 23.177

skladba_S04_pl Součet 23.177

Použití figury:

7631214X1 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 23.177

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 84.325

skladba_S05_pl 37.388

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Akustická předstěna (dl * v) 0.000

m305 0.000

3,81*3,75 14.288

m311 0.000

6,16*3,75 23.100

skladba_S05_pl Součet 37.388

Použití figury:

7631214X2 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 m2 37.388

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 84.325

skladba_S08_dl 39.050

skladba_S08_pl 92.400

skladba_S09_dl 18.600
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Použití figury:

skladba_S08_dl m 39.050

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 38.400

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 9.300

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 9.300

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 9.300

28376424 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm m2 10.230

skladba_S09_pl 29.100

Použití figury:

skladba_S08_pl m2 92.400

632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm m2 311.650

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 29.100

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 29.100

712363545 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 29.100

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 38.400

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 58.200

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 29.100

28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 32.010

28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 32.010

28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 1.601

skladba_S14_pl 142.850

Použití figury:

skladba_P21_pl m2 9.370

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 142.850

564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 142.850

564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 142.850

596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2 m2 142.850

stěny_štuk_váp_pl 2,304.021

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Vápenná omítka (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

2.NP 0.000

213 - PŘEDSÍŇ - 1 0.000

7,44*3,85 28.644

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

215 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

18,62*3,85 71.687

(1,35+2*2,25)*2*0,4 4.680

-(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920
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216 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 1 0.000

14,22*3,85 54.747

(1,35+2*2,25)*0,4 2.340

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

218 - PŘEDSÍŇ - 2 0.000

8,48*3,85 32.648

-(0,9*2,05*2+0,7*2,02) -5.104

220 - PŘEDSÍŇ - 3 0.000

7,65*3,85 29.453

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

221 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 3 0.000

15,93*3,85 61.331

(1,55+2*2,25)*0,4 2.420

-(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333

222 - POKOJ PRO ZTP - 4 0.000

17,24*3,4 58.616

(1,25+2*2,25)*0,1 0.575

-(1,25*2,25+1,0*2,05) -4.863

223 - PŘEDSÍŇ ZTP - 4 0.000

9,54*3,4 32.436

-(1,0*2,05*3) -6.150

225 - PŘEDSÍŇ - 5 0.000

8,48*3,4 28.832

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

227 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 5 0.000

16,58*3,4 56.372

(1,25+2*2,25)*0,1 0.575

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

228 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 6 0.000

17,12*3,4 58.208

(1,25+2*2,25)*0,1 0.575

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

230 - PŘEDSÍŇ -6 0.000

9,69*3,4 32.946

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

231 - CHODBA 0.000

27,15*3,4 92.310

-(0,9*2,05*6) -11.070
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232 - PŘEDSÍŇ - 7 0.000

8,41*3,3 27.753

-(0,9*2,05*2+0,78*2,02) -5.266

234 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 7 0.000

15,36*3,3 50.688

(1,25+2*2,3)*0,5 2.925

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

235 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 8 0.000

15,33*3,3 50.589

(1,25+2*2,3)*0,5 2.925

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

237 - PŘEDSÍŇ - 8 0.000

7,75*3,3 25.575

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

239 - PŘEDSÍŇ - 9 0.000

7,77*3,3 25.641

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

240 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 9 0.000

16,19*3,3 53.427

(1,25+2*2,3)*0,5 2.925

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

242 - KANCELÁŘ 0.000

14,15*3,85 54.478

(0,9+1,92*2)*2*0,4 3.792

-(0,9*1,92*2+0,9*2,02) -5.274

243 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

8,27*3,85 31.840

-(0,8*2,02+2,455*2,05) -6.649

244 - CHODBA 0.000

16,02*3,85 61.677

(0,9+1,15*2)*0,4 1.280

-(0,9*1,15+0,9*2,02*3+0,8*2,02) -8.105

245 - SKLAD 0.000

9,34*3,85 35.959

(0,9+1,15*2)*0,4 1.280

-(0,9*1,15+0,9*2,0) -2.835

246 - CHODBA 0.000

25,64*3,85 98.714
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-(0,9*2,05*4+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -16.111

3.NP 0.000

302 - CHODBA 0.000

36,79*3,75 137.963

-(0,9*2,05*6+1,5*2,1*2+1,115*2,18) -19.801

303 - PŘEDSÍŇ - 10 0.000

6,76*3,75 25.350

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

305 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 10 0.000

15,82*3,75 59.325

-(1,2*2,3+0,9*2,02) -4.578

311 - APARTMÁN - POKOJ 1 0.000

17,49*3,75 65.588

(1,35+2,25*2)*0,4 2.340

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

312 - APARTMÁN - POKOJ 2 0.000

15,14*3,75 56.775

(1,35+2,25*2)*0,4 2.340

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

313 - APARTMÁN - PŘEDSÍŇ 0.000

14,72*3,75 55.200

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2+0,95*2,7) -9.535

314 - APARTMÁN - KUCHYNĚ 0.000

12,71*3,75 47.663

(1,35+2,25*2)*0,4 2.340

-(1,35*2,25+0,95*3,25) -6.125

317 - PŘEDSÍŇ -11 0.000

7,65*3,75 28.688

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05) -5.330

319 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 11 0.000

18,66*3,75 69.975

(1,35+2,25*2)*2*0,4 4.680

-(1,35*2,25*2+0,9*2,05) -7.920

320 - JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ - 12 0.000

14,16*3,75 53.100

(1,35+2,25*2)*0,4 2.340

-(1,35*2,25+0,9*2,05) -4.883

322 - PŘEDSÍŇ - 12 0.000
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8,32*3,75 31.200

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

324 - PŘEDSÍŇ - 13 0.000

7,75*3,75 29.063

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

325 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 13 0.000

16,12*3,75 60.450

(1,55+2,25*2)*0,4 2.420

-(1,55*2,25+0,9*2,05) -5.333

326 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 14 0.000

17,45*3,4 59.330

(1,25+2,25*2)*0,1 0.575

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

327 - PŘEDSÍŇ - 14 0.000

9,78*3,4 33.252

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

329 - PŘEDSÍŇ - 15 0.000

8,53*3,4 29.002

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

331 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 15 0.000

16,68*3,4 56.712

(1,25+2,25*2)*0,1 0.575

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

332 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 16 0.000

17,22*3,4 58.548

(1,25+2,25*2)*0,1 0.575

-(1,25*2,25+0,9*2,05) -4.658

334 - PŘEDSÍŇ - 16 0.000

9,31*3,4 31.654

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

335 - CHODBA 0.000

27,49*3,4 93.466

(1,5+2,0*2)*0,3 1.650

-(1,5*2,0+0,9*2,05*6+1,55*2,05) -17.248

336 - PŘEDSÍŇ - 17 0.000

8,07*3,4 27.438

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

338 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 17 0.000
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15,37*3,4 52.258

(1,25+2,3*2)*0,4 2.340

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

339 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 18 0.000

14,81*3,4 50.354

(1,25+2,3*2)*0,4 2.340

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

341 - PŘEDSÍŇ - 18 0.000

7,54*3,4 25.636

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

343 - PŘEDSÍŇ - 19 0.000

7,76*3,4 26.384

-(0,9*2,05*2+0,7*2,05) -5.125

344 - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ - 19 0.000

16,19*3,4 55.046

(1,25+2,3*2)*0,4 2.340

-(1,25*2,3+0,9*2,05) -4.720

346 - ŠATNA 0.000

17,35*3,75 65.063

(0,9+1,92*2)*2*0,4 3.792

-(0,9*1,92*2+0,9*2,02+0,8*2,02) -6.890

350 - CHODBA 0.000

8,34*3,75 31.275

-(0,9*2,05*2+0,8*2,05*2) -6.970

stěny_štuk_váp_pl Součet 2,304.021

Použití figury:

612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 2,304.021

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

stěny_štuk_vpc_pl 275.060

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Vápenocementová omítka - štuk (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

214 - KOUPELNA - 1 0.000

7,16*(3,85-2,05) 12.888

217 - KOUPELNA - 2 0.000

7,38*(3,85-2,05) 13.284

219 - KOUPELNA - 3 0.000

7,18*(3,85-2,05) 12.924

224 - KOUPELNA - 4 0.000
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10,16*(3,4-2,05) 13.716

226 - KOUPELNA - 5 0.000

7,95*(3,4-2,05) 10.733

229 - KOUPELNA - 6 0.000

7,55*(3,4-2,05) 10.193

233 - KOUPELNA - 7 0.000

7,65*(3,3-2,05) 9.563

236 - KOUPELNA - 8 0.000

8,06*(3,3-2,05) 10.075

238 - KOUPELNA - 9 0.000

8,07*(3,3-2,05) 10.088

304 - KOUPELNA - 10 0.000

8,08*(3,75-2,05) 13.736

315 - APARTMÁN - KOUPELNA 0.000

7,85*(3,75-2,05) 13.345

316 - APARTMÁN - WC 0.000

5,6*(3,75-2,05) 9.520

318 - KOUPELNA - 11 0.000

7,16*(3,75-2,05) 12.172

321 - KOUPELNA - 12 0.000

7,38*(3,75-2,05) 12.546

323 - KOUPELNA - 13 0.000

7,18*(3,75-2,05) 12.206

328 - KOUPELNA - 14 0.000

7,81*(3,4-2,05) 10.544

330 - KOUPELNA - 15 0.000

7,91*(3,4-2,05) 10.679

333 - KOUPELNA - 16 0.000

7,56*(3,4-2,05) 10.206

337 - KOUPELNA - 17 0.000

7,87*(3,4-2,05) 10.625

340 - KOUPELNA - 18 0.000

8,06*(3,4-2,05) 10.881

342 - KOUPELNA - 19 0.000

8,06*(3,4-2,05) 10.881

347 - UMÝVARNA 0.000

8,22*(3,75-2,05) 13.974

348 - WC 0.000
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5,98*(3,75-2,05) 10.166

349 - ÚKLIDOVÁ KOMORA 0.000

5,95*(3,75-2,05) 10.115

stěny_štuk_vpc_pl Součet 275.060

Použití figury:

612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 275.060

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

štuk_váp_strop_pl 359.740

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Vápenná omítka - strop (pl) 0.000

omítka_strop_pl 359.740

štuk_váp_strop_pl Součet 359.740

Použití figury:

611311131 Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm m2 359.740

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 3,469.081

základ_sanace_pl 35.000

dle PD: SO.03 D.1.1.101-108, TZ 0.000

Základy - HI pasy (pl) 0.000

(15,0+11,0+7,5+1,5)*1,0 35.000

základ_sanace_pl Součet 35.000

Použití figury:

62855003 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,0mm m2 35.000

622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 35.000

622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 47.975

711413121 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 35.000

28376357 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 140mm m2 38.500

zásyp_obj 24.500

dle PD: SO.03 D.1.1.101-115, TZ 0.000

Zásyp okolo objektu (obj) 0.000

(15,0+11,0+7,5+1,5)*0,7*1,0 24.500

zásyp_obj Součet 24.500

Použití figury:

174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 24.500

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 24.500

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 24.500

zazdívky_pl 2.870

zazdívky 0.000

m243/m246 0.000
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0,7*2,05*2 2.870

zazdívky_pl Mezisoučet 2.870

26,58*4,1 108.978

(1,75+3,15*2)*0,48*3 11.592

(1,2+1,0*2)*0,28*3 2.688

-(1,75*3,15*3+1,048*2,05+0,9*2,05+1,2*1,0*3+0,9*2,05) -25.976

-obklady_dem_pl -46.174

omítka_stěn_dem_pl Mezisoučet 51.108

Použití figury:

978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 51.108

784121003 Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 94.488

omítka_strop_dem_pl 43.380

Otlučení nesoudržné omítky - stropy (pl) 0.000

43,38 43.380

omítka_strop_dem_pl Mezisoučet 43.380

Použití figury:

978011141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % m2 43.380

784121003 Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 94.488

SO.0X/ SO.0X-
D.1.1./ SO.0X-
D.1.1.2

Nové konstrukce

dlažba_pl 46.000

Keramická dlažba (pl) 0.000

46,0 46.000

dlažba_pl Mezisoučet 46.000

Použití figury:

771574416 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 46.000

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 46.000

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 92.000

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 46.000

ker_obklad_pl 1.000

obklady_pl 46.174

Obklady (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

(29,46-(1,75*3+1,048+0,9*2))*2,0 42.724

(1,5+0,4*2)*1,5 3.450

obklady_pl Součet 46.174

Použití figury:

781474112 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 46.174
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612315417 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním m2 51.108

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 46.174

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 46.174

omítka_stěn_pl omítka_stěn_dem_pl 51.108

Oprava omítky - stěny (dl * v) - otvory (dl * v) 0.000

26,58*4,1 108.978

(1,75+3,15*2)*0,48*3 11.592

(1,2+1,0*2)*0,28*3 2.688

-(1,75*3,15*3+1,048*2,05+0,9*2,05+1,2*1,0*3+0,9*2,05) -25.976

-obklady_pl -46.174

omítka_stěn_pl Mezisoučet 51.108

Použití figury:

612315417 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním m2 51.108

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 94.488

omítka_strop_pl omítka_strop_dem_pl 43.380

Oprava omítky - stropy (pl) 0.000

43,38 43.380

omítka_strop_pl Mezisoučet 43.380

Použití figury:

611315417 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním m2 43.380

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 94.488
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací



Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné 
zakázky:

poznámky

Účastník: Úplný název účastníka dle OR

sídlo: Sídlo účastníka

IČO: Identifikační číslo účastníka dle ŽL

právní forma: Právní forma účastníka

vypracoval(a): Zodpovědná osoba účastníka

email: Kontaktní email účastníka

datum: Datum vypracování nabídky

ř. CELKEM

1 18 592 849,45 Kč vyplňte

Účastník odpovídá za správnost údajů.

Poznámky účastníka:

V……... dne

POPIS

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Ing. Vlastimil Kocanda

společnost s ručením omezeným

info@osp-mk.cz

Nabídková cena v Kč bez DPH

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat za účastníka):

„Rekonstrukce hotelové části a kuchyně Besedního domu v Ivančicích“

OSP, spol. s r.o. 

44026421

6.9.2024

Vlastimil 
Kocanda

Datum: 
2024.11.05 
12:48:23 
+01'00'


