Vysvétleni zaddvacich podminek €. 2
zakazky
»Rekonstrukce hotelové ¢asti a kuchyné Besedniho domu v Ivangicich”

Identifikani Udaje zadavatele:

Nazev: Mésto Ivandice

Sidlo: Palackého nameésti 196/6, 66491 Ivancice
ICO: 002 81 859

Zastoupeny: Milanem Buckem, starostou

(dale jen ,zadavatel”)

Zadavatel je na zakladé ustanoveni § 43 7ZZVZ zastoupen v zadavacim Fizeni na zakladé ptikazni
smlouvy zdstupcem

Zastupce: BVA konzult, s.r.o.

Sidlo: Jana Uhra 179/25, Vevefi, 602 00 Brno

ICO: 415 39 656

Registrace: OR u KS v Brné spisova znacka C 112990

Kontaktni osoba: Mgr. Veronika Svobodova, email: zakazky@bva-konzult.cz
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Odpovédi jsou uvedeny primo v textu niZe cervené.

Dotaz &. 1:
Dobry den, prosim o doplnéni informaci :
SO.0X Rekonstrukce kuchyné

- polozka ¢. 14, 15, 16 - Elektroinstalace, vodovod, kanalizace — neni mozné nacenit kompletem —
prosime o blizsi specifikaci nebo stanoveni jednotkovych cen téchto poloZzek pro viechny ucastniky
stejné.

Vyse uvedené polozky souvisi s projektem gastro. V dotéenych prostordch zdzemi kuchyné jsou stdvajici
rozvody silnoproudu a ZTl, které bude nutné upravit na zdkladé realizace gastro projektu aZ s budoucim
ndjemcem danych prostor. VysSe zminéné polozky 14, 15, 16 jsou v aktualizovaném VV nacenény
pevnou cenou, kterou musi vsichni dodavatelé dodrZet (cenu ve VV neupravujte, je ponechdna jako
pevnd cena). Vsichni ucastnici, ktefi podaji nabidku, tak budou mit u téchto poloZek pevné danou cenu.
Cena je kalkulovdna v pfipadé maximdlIni varianty projektu gastro a nepredpokladd se tak jeji zvyseni.
Fakturovat bude vybrany dodavatel takto nastavenou pevnou cenu i v pfipadé, Ze rozsah praci bude
nakonec mensi neZ se v této maximalistické varianté projektu gastro predpoklddalo.

SO03 Hotel
- polozka €. 210, 211 - Ukryt pro netopyry, ukryt pro roryse — 1 kpl = 1 kus?

Jaky typ — na fasadu nebo do zateplovaciho systému? Kolika komorové budky poZzadujete? Poptipadé
prosime o zaslani ornitologického prdzkumu.

Dle TZ jedna se o 1 ks od kaZdého typu Zivocicha. Bude se jednat o prisazeny vyrobek, o jehoZ umisténi
(pozici) bude rozhodnuto na stavbeé.

- polozka €. 212 - plastova chranicka vedena po fasadé — prosim uvést priimér

Jednd se o chrdnicky do priiméru max 50 mm.

Dotaz €. 2:

Prosime o informaci, jestli je nutné striktné dodrZet rozmér a vzhled obkladu a dlaZeb, které jsou dané
v design manualu nebo miZeme nahradit podobnou alternativou v jiném rozméru, abychom byli
schopni dodrZet pozadované ceny/m2. Dékuji

Design manudl je zdvazny. Pokud jde o cenovou hladinu, méla by korespondovat s cenovym intervalem
dle manudlu, kterd bude upravena dle inflacniho vyvoje.

Dotaz €. 3:

Dobry den,
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V rozpoctu SO.03-D1.4.3— Vzduchotechnika — chybi mérné jednotky, prosime o doplnéni.
Bylo doplnéno.

Rozpocet SO.0X-D1.1.2 Nové konstrukce — polozky ¢. 14,15,16 jsou uvedeny jako kpl, prosime o
podrobnéjsi rozpocet pro presnéjsi cenéni.

Vyse uvedené polozky souvisi s projektem gastro. V dotcenych prostordch zdzemi kuchyné jsou stdvajici
rozvody silnoproudu a ZTl, které bude nutné upravit na zdkladé realizace gastro projektu aZ s budoucim
ndjemcem danych prostor. VysSe zminéné polozky 14, 15, 16 jsou v aktualizovaném VV nacenény
pevnou cenou, kterou musi vSichni dodavatelé dodrZet (cenu ve VV neupravujte, je ponechdna jako
pevnd cena). Vsichni ucastnici, ktefi podaji nabidku, tak budou mit u téchto poloZek pevné danou cenu.
Cena je kalkulovdna v pfipadé maximdlIni varianty projektu gastro a nepredpoklddd se tak jeji zvyseni.
Fakturovat bude vybrany dodavatel takto nastavenou pevnou cenu i v pfipadé, Ze rozsah praci bude
nakonec mensi nez se v této maximalistické varianté projektu gastro predpoklddalo.

Dotaz ¢. 4

,V zaddvacim rozpoctu ,2024 10 - Rekonstrukce Besedniho domu v Ivancicich - SO 03 Hotel [zadani]“
jsou v zalozce ,,SO.0X-D.1.1.2 - Nové konstrukce” tyto polozky:
D

PSV

Prace a dodavky PSV

D

721

Zdravotechnika - vnitfni kanalizace

14

K

721X1

Nové rozvody kanalizace

kpl

1,000

P

Pozndmka k polozce:

likvidace stavajicich rozvodd, dodavka materidlu, montaz, doprava, dokumentace, stavebni pfipomoci
(sekani, drazkovani, zapraveni) atd.
D

722

Zdravotechnika - vnitfni vodovod
15

K

722X2

Nové rozvody vodovodu

kpl

1,000

P

Pozndmka k poloZce:
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likvidace stavajicich rozvod(, dodavka materialu, montaz, doprava, dokumentace, stavebni pfipomoci
(sekani, drazkovani, zapraveni) atd.
D

741

Elektroinstalace - silnoproud

16

K

741X1

Nové rozvody silnoproudu

kpl

1,000

P

Poznamka k polozZce:

likvidace stavajicich rozvod(l, doddvka materidlu, montdz, doprava, dokumentace, stavebni pfipomoci
(sekani, drazkovani, zapraveni) atd.

V projektové zaddvaci dokumentaci ,3_cast_PD” je ve sloZce , kuchyn“ jsou sice vykresy 23093-102
PoZadavky ZTl a 23093-103 PoZadavky ELEKTRO..., ale neobsahuji dostatecné podklady pro ocenéni...

Domnivame se, Ze pro porovnatelné ocenéni jsou tyto polozky nedostatecné, prosime o zaslani
slepého rozpoctu k témto polozkdam..

Jak se fe8i VZT v kuchyni ??? Ve VV a PD Zadné podklady nejsou... ,

Vyse uvedené polozky souvisi s projektem gastro. V dotéenych prostordch zdzemi kuchyné jsou stdvajici
rozvody silnoproudu a ZTl, které bude nutné upravit na zdkladé realizace gastro projektu aZ s budoucim
ndjemcem danych prostor. VysSe zminéné polozky 14, 15, 16 jsou v aktualizovaném VV nacenény
pevnou cenou, kterou musi vSichni dodavatelé dodrzet (cenu ve VV neupravujte, je ponechdna jako
pevnd cena). Vsichni ucastnici, ktefi podaji nabidku, tak budou mit u téchto poloZek pevné danou cenu.
Cena je kalkulovana v pripadé maximdlni varianty projektu gastro a nepredpokladd se tak jeji zvyseni.
Fakturovat bude vybrany dodavatel takto nastavenou pevnou cenu i v pfipadé, Ze rozsah praci bude
nakonec mensi neZ se v této maximalistické varianté projektu gastro predpokladalo.

Dotaz¢&. 5
Dobry den,
Prosime o doplnéni vykresu ke kuchynské lince
Doplriujeme popis ke kuchyriské lince:
e Délka linky 3000 mm (pouze spodni skrirnky)
e Korpus bily
e Dvirka a zdsuvky dekor dle ostatniho ndbytku (viz design manual)
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o Min 3 ks zdsuvek (pfibornik, atd.)
e Pracovni desky CPL lamindt (bude vyvzorkovdno)
e Drez s odkapdvaci plochou (nerez) + baterie + odpad
e Mikrovina samostatné stojici
e Lednice podstavnd
e Digestor cirkulacni

e 2 Plotynkovy varic elektricky (indukcni vestavény 230V)

S ohledem na vySe uvedené zadavatel prodluzuje lhatu pro podani nabidek.

Lhita pro podéani nabidek nové konci dne 6. 9. 2024 v 10:00 hodin.

PFiloha:
Aktualizovany VV —tento VV pouziji dodavatelé do svych nabidek

Aktualizovana smlouva — tento navrh pouziji dodavatelé do svych nabidek

Digitalné podepsal
Veroni ka Veronika

V Brné dne 21. 8. 2024 , Svobodova

SVO bodova Datum: 2024.08.21
16:15:37 +02'00'

Mgr. Veronika Svobodova

v plné moci
BVA konzult, s.r.o.
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