

Příloha č. 4 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo

OBCHODNÍ PODMÍNKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce:

„Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“

Zadavatel:	Město Ivančnice
Sídlo:	Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO:	002 81 859
zastoupený:	Milanem Bučkem, starostou města

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Společnost pověřena výkonem zadavatelských činností

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

„Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Ivančnice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
bankovní spojení:
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Buček, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Sojka, místostarosta města
Tel.: 546 419 415, mobil: 602 559 177
E-mail: sojka@muiv.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: OSP spol. s r.o.
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612
bankovní spojení: Moneta Money Bank
č. účtu: 188612593/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
Tel.: 515 322 341
E-mail: Info@osp-mk.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zdeněk Čemerka, přípravař
Tel.: 733 199 433
E-mail: priprava@osp-mk.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Luboš Sobotka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Stavebním povolením vydaným městským úřadem Ivančice, odbor regionálního rozvoje, č.j. S-MI 14330/2013-SÚ-Co-6 ze dne 7.12.2013, které nabylo právní moci dne 20.1.2014 (dále jen „stavební povolení“);
 - b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem s názvem „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ vypracovanou společností DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, zodpovědným projektantem Ing. Kateřinou Mihalovou, autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby číslo autorizace ČKAIT – 1005890 v období 03/2018 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Součástí realizace díla není propagace projektu.
- 2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále dílenské a výrobní dokumentace.
- 2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
- 2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
 - 2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla
 - 2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
 - 2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),

- 2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
 - 2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
 - 2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,
 - 2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.

- 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
 - b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
 - f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytyčení stavby.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylna v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylna, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Autorský dozor: Ing. Jan Krejsa, krejsa@dea.cz, +420 732 314 465

Koordinátor BOZP objednatel: Ing. Petr Řídký, petr.ridky@seznam.cz, +420 774 752 422

Technický dozor objednatel: Ing. Petr Řídký, petr.ridky@seznam.cz, +420 774 752 422

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 2.7.2018 při účinnosti smlouvy do 27.6.2018, v případě kdy dojde k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 27.6.2018, bude termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště*);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do **302 kal. dnů** ode dne - termínu zahájení stavebních prací. Přičemž zadavatel stanovuje dílčí Milník 1, který je definován prostavěností stavebních prací maximálně do výše 14,0 mil. Kč bez DPH nejméně však do výše 10,0 mil. Kč bez DPH v souladu s čl. 6.1.3 této Smlouvy, a to nejpozději do 30.11.2018. V případě, že zhotovitel dosáhne stavební prostavěnosti 14,0 mil. Kč, musí stavební práce pozastavit a vyčkat na písemný pokyn objednatele, že může ve stavebních pracích pokračovat. Pokud tento písemný pokyn objednatele zhotovitel neobdrží do 31.1.2019, má se za to, že se stavební práce přerušují. Pokud tento písemný pokyn objednatele zhotovitel obdrží do 31.1.2019, má se za to, že platí shora uvedený termín dokončení stavebních prací, jako by stavební práce nebyly přerušeny. Pokud do 31.1.2019 nedojde ze strany objednatele k písemnému pokynu, objednatel si v takovém případě vyhrazuje právo přerušit stavební práce až do 30.4.2020. V takovém případě se má za to, že termín dokončení stavebních prací na základě pokynu objednatele vzniklém po 31.1.2019 se stanovuje na 89 kalendářních dnů. Písemný pokyn vstupuje v platnost dnem doručení pokynu do datové schránky zhotovitele. Další výjimky jsou řešeny v čl. 3.1.6 této Smlouvy.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušeni všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinností dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost způsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín

dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, změnit výši prostavěných prací dle milníku prostavěnosti, viz čl. 6.1.3 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro změny závazků ze smlouvy vzniklé procesem změny stavby před dokončením se ujednání čl. 3.1.6 použijí obdobně.

3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je budova Besedního domu na adrese Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice. K.ú. Ivančice [655724], parc. č. st. 326.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	28.348.395,8 Kč
Výše DPH (21 %)	5.953.163,12 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	34.301.558,92 Kč

- 4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.1.3. Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny. V případě nespolehlivého plátce bude uplatněn postup dle ustanovení § 109 ZoDPH.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelům oceněn a to úplně a omyluprostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodního, stočného a vytápění,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
 - likvidaci odpadu,

- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
 - finanční záruky
 - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
 - náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
 - úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
 - náklady na propagaci projektu
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.
- 4.3. Doklady určující cenu za dílo**
- 4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 4.4. Podmínky pro změnu ceny**
- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
 - c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny**
- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2018/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.
- 4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru objednatel (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatel. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.
- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatel odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatel učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranici výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatel uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.
- 5.3. Lhůty splatnosti**
- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel, která je shodná se sídlem Objednatel v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - název projektu, účel platby („Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“);
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
 - náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- 5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.

- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 20.000 Kč za každý den.
- 6.1.3. Sankce za nedodržení milníku prostavěnosti všech od počátku provedených stavebních prací v hodnotě nejméně 10,0 mil. Kč bez DPH, a to nejpozději do 30.11.2018 bude účtována podle č. 6.1.1 a čl. 6.1.2 této smlouvy obdobně, a to ve stejné výši smluvní pokuty.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla**
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi**
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště**
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi**
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.
- 6.6.2. Nesplnění povinností dle čl. 8.2.5 a 8.2.6. Objednatel může za každé nesplnění povinností dle čl. 8.2.5 a 8.2.6 této Smlouvy udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury

- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut

- 6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení
- 6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vykližení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevykliď-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny

Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
- časovém postupu prací;
- kontrole jakosti provedených prací;
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.

- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru
- 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
- 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či

- sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
 - 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
- 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
 - 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit predepsany dohled pri svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.

9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatel v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatel schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit

tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.

- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hluchosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, které je součástí dokladové části PD.
- 9.4.22. Objednatel je oprávněn u 2 kusů, náhodně vybraných výplní otvorů z celé dodávky provést destruktivní zkoušku. Destruktivní zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Podnět na provedení destruktivní zkoušky podá objednateli TDO na základě provedení nedestruktivní zkoušky, v rámci které vznikne podezření na nedodržení parametrů deklarovaných v předložených certifikátech, které musí být shodné nebo lepší než jsou stanoveny v projektové dokumentaci a dokumentech souvisejících. Destruktivní zkoušku provede notifikovaná osoba určená objednatel. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatel. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.

10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího.

V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem.

Porušení této povinnosti je v souladu s čl. 18.1.2. považováno za závažné porušení povinnosti ze strany Zhotovitele.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělek;

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
 - 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
 - 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd.), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
 - 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
 - 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
 - 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
 - 11.2.6.11. **Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít

vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatелеm dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatелеm pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinností Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla**, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši **5 %** ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.
- 14.2. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty**
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši **2 %** ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této **záruční listiny** vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.3. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předložil při podpisu této Smlouvy jako přílohu č. 3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

- 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
- V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.
- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;

- e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývajících cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: **z3krqzt a** na email zhotovitele: info@osp-mk.cz. Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2028, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18.3. Publicita, vizuální identita

- 18.3.1. Projekt nebude opatřen publicitou, pouze v případě, kdy by dodatečně bylo požádáno objednatelem o vhodný dotační program.

18.4. Uveřejnění Smlouvy

- 18.4.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatel s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.4.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatel (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření

smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 18.4.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.4.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.4.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.4.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatel uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatel, není porušením důvěrnosti informací.
- 18.4.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace (bude doložena Objednatelem v elektronické formě na CD/DVD nejvhodnějšímu dodavateli až v rámci součinnosti před podpisem této Smlouvy, včetně všech případných změn podle dodatečných informací předmětné veřejné zakázky)
- Příloha č. 3 Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem této Smlouvy)

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Ivančice č. 30/29/RM/2018 ze dne 26.9.2018.

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne

V Moravském Krumlově dne 1.11.2018

**Milan
Buček**

Digitálně podepsal
Milan Buček
Datum: 2018.11.05
12:47:08 +01'00'

.....
Milan Buček
starosta města

**Vlastimil
Kocanda**

Digitálně podepsal
Vlastimil Kocanda
Datum: 2018.11.01
15:04:48 +01'00'

.....
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_18_S001

Stavba: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

CC-CZ:

Datum: 13.8.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

22 614 901,32

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 614 901,32	4 749 129,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

27 364 030,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25_18_S001

Stavba: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r

Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 614 901,32	27 364 030,60	
SO.01- D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	16 317 650,58	19 744 357,20	STA
SO.01- D.1.1.1	Bourané konstrukce	2 514 297,97	3 042 300,54	Soupis
SO.01- D.1.1.2	Nové konstrukce	13 803 352,61	16 702 056,66	Soupis
SO.01- D.1.1.2	Nové konstrukce	9 412 437,01	11 389 048,78	Soupis
SO.01- D.1.1.2-VP	Výpis prvků	4 390 915,60	5 313 007,88	Soupis
SO.01- D.1.4	Technika prostředí staveb	5 303 250,74	6 416 933,40	STA
SO.01- D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	1 694 297,76	2 050 100,29	Soupis
SO.01- D.1.4.2	Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika	1 184 307,73	1 433 012,35	Soupis
SO.01- D.1.4.3	Vzduchotechnika	2 356 786,25	2 851 711,36	Soupis
SO.01- D.1.4.4.	Vytápění	67 859,00	82 109,39	Soupis
SO.01- VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	994 000,00	1 202 740,00	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přizemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ:

00281859

DIČ:

CZ00281859

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

2 514 297,97

DPH základní
snižená

Základ daně
2 514 297,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
528 002,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 042 300,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přizemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 514 297,97

HSV - HSV

2 089 938,80

1 - Zemní práce

257 753,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 083 001,14

997 - Přesun sutě

749 184,06

PSV - Práce a dodávky PSV

190 334,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 242,45

713 - Izolace tepelné

2 853,00

751 - Vzduchotechnika

16 200,00

762 - Konstrukce tesařské

8 496,16

763 - Konstrukce suché výstavby

13 252,50

766 - Konstrukce truhlářské

6 534,90

767 - Konstrukce zámečnické

97 245,00

775 - Podlahy skládané

9 534,00

776 - Podlahy povlakové

3 642,43

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 333,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přizemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 514 297,97

D HSV

HSV

2 089 938,80

D 1

Zemní práce

257 753,60

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	117,280	1 380,00	161 846,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Bourání podlahy - výkopy uvnitř budovy (pl * v)		39,611			
	VV		poznámka_Af_pl*0,15					
	VV		poznámka_Ai - zásobovací výtah		0,420			
	VV		2,8*0,15					
	VV		kanálky		3,789			
	VV		(5,9+8,3+2,6+2,1+3,25+7,5+0,3*4+3,7+4,2+3,4+11,0+0,7*2+3,6*2+0,7*2)*0,2*0,3		8,960			
	VV		skladba_P06_pl*0,25					
	VV		schodiště		15,000			
	VV		15,0					
	VV		nové ležaté rozvody		49,500			
	VV		66,0*0,75*(0,5+1,5)/2					
	VV	výkop_obj	Součet		117,280			
2	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	117,280	250,00	29 320,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zemina - přesuny (obj)		117,280			
	VV		výkop_obj		117,280			
	VV		Součet		117,280			
3	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	10,000	41,00	410,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zemina - přesuny (obj)		10,000			
	VV		zásyp_obj		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zemina - uložení (obj)		10,000			
	VV		zásyp_obj		10,000			
	VV		Součet		10,000			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,280	225,00	24 138,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zemina - přesuny (obj)		117,280			
	VV		výkop_obj		-10,000			
	VV		-zásyp_obj		107,280			
	VV		Součet		107,280			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	536,400	18,00	9 655,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		107,28*5 *Přepočtené koeficientem množství		536,400			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	214,560	150,00	32 184,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		107,28*2 *Přepočtené koeficientem množství		214,560			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 083 001,14	
8	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	32,490	840,00	27 291,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Bourání zdiva (dl * š * v)					
	VV		nadezdívka sklobetonových tvárnic - pozn. Ac		0,360			
	VV		0,8*0,75*0,15*4					
	VV		vybourání stávajících vnitřních vyzdívek výplní otvorů anglických dvorků - pozn. Ad		0,768			
	VV		0,8*1,6*0,1*6					
	VV		vybourání stávající zděné vyzdívky výtahové šachty tl. 300 mm - pozn. Ag		14,094			
	VV		(2,0+1,9*2)*0,3*8,1					
	VV		vybourání čelní vyzdívky výtahové šachty v 1.NP - pozn. Ah		0,900			
	VV		1,0*3,0*0,15*2					
	VV		bourání zdiva					
	VV		1.NP					
	VV		m104					
	VV		1,1*2,02*0,18		0,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m104/m117						
VV		1,27*4,18*0,15			0,796			
VV		m105/m106						
VV		(3,8+1,1*2)*4,18*0,12			3,010			
VV		-(0,7*2,02*2+0,9*2,02)*0,12			-0,558			
VV		m106/m107;m108						
VV		3,8*4,18*0,11			1,747			
VV		m107/m108/m109						
VV		(0,92+0,8+1,2+1,0+0,5+1,5)*4,18*0,12			2,969			
VV		-(0,7*2,02*2)*0,15			-0,424			
VV		m110/m111						
VV		(3,1)*4,18*0,1			1,296			
VV		m110;m111/m112						
VV		1,7*4,18*0,3			2,132			
VV		-(0,9*2,02)*0,3			-0,545			
VV		m110/m112						
VV		4,1*4,18*0,15			2,571			
VV		-(0,9*2,02)			-1,818			
VV		m113						
VV		(2,6+1,3*2)*4,18*0,12			2,608			
VV		-(0,7*2,02*3)*0,12			-0,509			
VV		m117/m118						
VV		1,5*3,7*0,3			1,665			
VV		m118/m135						
VV		1,5*3,7*0,1			0,555			
VV		-(0,9*2,02)*0,1			-0,182			
VV		m120/m121						
VV		0,9*2,05*0,15			0,277			
VV		m125/m128						
VV		0,9*2,1*0,2			0,378			
VV		Součet			32,490			
9	K	962081131	Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	12,230	145,00	1 773,35	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Bourání sklobetonových tvárnic (dl * v)						
VV		poznámka Ac						
VV		0,8*0,8*4			2,560			
VV		nadvětlíky v patrech						
VV		1,9*1,0*2			3,800			
VV		schodiště						
VV		1,334*2,2*2			5,870			
VV		Součet			12,230			
10	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	95,657	2 250,00	215 228,25	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Bourání podlahy - mazanina, cementová malta (pl * v)						
VV		poznámka_Af_pl*(0,08+0,1)			47,533			
VV		skladba_P03_pl*0,11			18,601			
VV		skladba_P06_pl*0,12			4,301			
VV		skladba_P10_pl*0,1			13,106			
VV		skladba_P11_pl*0,1			1,159			
VV		poznámka Ai - zásobovací výtah						
VV		2,8*0,15			0,420			
VV		poznámka Al - hlavní vstup						
VV		5,0*0,2			1,000			
VV		boční vstup - schodiště						
VV		1,6*4,4*0,3			2,112			
VV		nové ležaté rozvody						
VV		66,0*0,75*0,15			7,425			
VV		Součet			95,657			
11	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	95,657	700,00	66 959,90	CS ÚRS 2018 01
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	104,200	230,00	23 966,00	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Podlaha - broušení (pl)						
VV		skladba_P05_pl			15,300			
VV		skladba_P08_pl			88,900			
VV		Součet			104,200			
13	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	724,330	182,00	131 828,06	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Demontáž podlahy - teraco/betonová dlažba (pl)						
VV		poznámka_Af_pl			264,070			
VV		skladba_P03_pl			169,100			
VV		skladba_P06_pl			35,840			
VV		skladba_P08_pl			88,900			
VV		skladba_P10_pl			131,060			
VV		skladba_P11_pl			11,590			
VV		poznámka Al - hlavní vstup						
VV		4,5			4,500			
VV		202 - WC MUŽI						
VV		7,95			7,950			
VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ						
VV		3,37			3,370			
VV		204 - WC ŽENY						
VV		7,95			7,950			
VV		Součet			724,330			
14	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	350,650	65,00	22 792,25	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Odsekání soklu kamenných a keramických (dl)						
VV		101 - VSTUPNÍ HALA						
VV		15,92			15,920			
VV		104 - CHODBA						
VV		(24,99-(0,2*2+2,0+1,27))			21,320			
VV		107 - ŠATNA - ZAMĚŠTNANCI						
VV		(22,12-(3,52+1,46))			17,140			
VV		109 - SKLAD						
VV		(4,86-(0,78+1,46+0,78))			1,840			
VV		111 - CHODBA						
VV		(8,94-(3,03))			5,910			
VV		112 - CHODBA						
VV		(11,01-(3,8+1,49))			5,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		117 -	CHODBA					
VV		(20,86-(1,27+1,5))			18,090			
VV		118 -	CHODBA					
VV		(14,55-(1,5+1,6))			11,450			
VV		121 -	KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
VV		16,26			16,260			
VV		122 -	KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍČI BOXY					
VV		16,79			16,790			
VV		126 -	KUCHYNĚ - CHODBA					
VV		33,07			33,070			
VV		127 -	SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ					
VV		11,6			11,600			
VV		128 -	BOČNÍ VSTUPNÍ HALA					
VV		25,31			25,310			
VV		129 -	SALÓNEK					
VV		22,73			22,730			
VV		133 -	RESTAURACE					
VV		54,99			54,990			
VV		134 -	VÝČEP					
VV		30,1			30,100			
VV		135 -	SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV		42,41			42,410			
VV		Součet			350,650			
15	K	965083112	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	9,994	150,00	1 499,10	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Bourání podlahy - zásyp mezi trámký (pl * v)			9,994			
VV		skladba_P01_pl*0,08			9,994			
VV		Součet			9,994			
16	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojité, plochy do 2 m2	m2	77,860	150,00	11 679,00	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Demontáž okeních otvorů (dl * v * p)						
VV		demontáž stávajících vnějších výplní otvorů - pozn. Ae						
VV		0,8*0,6*3			1,440			
VV		vybourání stávajících dřevěných okenních výplní otvorů vedoucích do prostoru světlíku - pozn. Ag						
VV		1.S						
VV		1,15*1,3			1,495			
VV		1.NP						
VV		0,75*0,6			0,450			
VV		0,6*0,6*2			0,720			
VV		2.NP						
VV		1,22*1,3			1,586			
VV		3.NP						
VV		0,6*0,6*2			0,720			
VV		Vybourání stávajícího dřevěných okenních výplní v prostorách kuchyně - pozn. Av						
VV		0,75*0,5*3			1,125			
VV		Vybourání stávajících dřevěných okenních dřevěných výplní otvorů vedoucího z 1.NP do zadního dvora a průjezdu do dvora						
VV		1.NP						
VV		1,2*1,0*3			3,600			
VV		2.NP						
VV		1,25*2,3*3			8,625			
VV		0,9*1,92			1,728			
VV		0,9*1,15*8			8,280			
VV		0,6*1,15			0,690			
VV		1,25*1,13			1,413			
VV		0,744*1,3			0,967			
VV		3.NP						
VV		1,25*2,3*6			17,250			
VV		1,2*1,92			2,304			
VV		0,8*2,3			1,840			
VV		0,6*0,9			0,540			
VV		1,2*2,3			2,760			
VV		0,744*0,8			0,595			
VV		1,25*2,26			2,825			
VV		1,5*2,0			3,000			
VV		Vybourání oken do dvora						
VV		0,9*0,9*2			1,620			
VV		2,35*1,45			3,408			
VV		1,452*1,45*2			4,211			
VV		1,15*1,45			1,668			
VV		podkrovní						
VV		1,5*2,0			3,000			
VV		Součet			77,860			
17	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	119,539	300,00	35 861,70	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Vybourání dveří - zárubně (dl * v)						
VV		1.S						
VV		0,9*2,02			1,818			
VV		1,2*2,02			2,424			
VV		1.NP						
VV		2,2*3,765			8,283			
VV		1,555*2,4*2			7,464			
VV		1,5*4,0			6,000			
VV		2,4*3,3			7,920			
VV		0,9*2,02*15			27,270			
VV		0,8*2,02			1,616			
VV		0,7*2,02*12			16,968			
VV		2,0*2,02*3			12,120			
VV		1,5*2,02			3,030			
VV		1,4*4,0			5,600			
VV		1,35*2,02			2,727			
VV		2.NP						
VV		0,9*2,02*2			3,636			
VV		3.NP						
VV		1,47*2,02			2,969			
VV		Vybourání dveří do dvora						
VV		0,9*2,02*2			3,636			
VV		1,199*2,02			2,422			
VV		podkrovní						
VV		0,9*2,02*2			3,636			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			119,539		
18	K	968062747	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	12,528	50,00	626,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vybourání stávající dřevěné prosklené stěny s kyvnými dvoukřídlymi dveřmi a sestavou					
	VV		poliček a nadsvětlíků (dl * v) - pozn Ap					
	VV		3,132*4,0		12,528			
	VV		Součet		12,528			
19	K	972044351	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách z dutých tvárníc bez odstranění podlahy a náspy, plochy do 0,25 m2, tl. přes 100 mm	kus	1,000	92,84	92,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Prostup hurdiskovým stropem (p)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	313,54	627,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vysekání kapes pro osazení nosníku u stropu v kuchyni (p)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	16,480	49,00	807,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vysekání rýh pro úhelníky nad prostupy VZT (dl * p)					
	VV		(0,8+0,3+0,1)*2*2		4,800			
	VV		(0,56+0,3+0,1)*1*2		1,920			
	VV		(0,56+0,3+0,1)*1*2		1,920			
	VV		(0,16+0,3+0,1)*7*2		7,840			
	VV		Součet		16,480			
21	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	29,840	78,25	2 334,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vysekání rýh pro úhelníky nad prostupy VZT (dl * p)					
	VV		(0,8+0,3+0,1)*1*2		2,400			
	VV		(0,8+0,3+0,1)*2*2		4,800			
	VV		(0,2+0,3+0,1)*1*2		1,200			
	VV		(0,28+0,3)*1*2		1,160			
	VV		(0,2+0,3)*1*2		1,000			
	VV		(0,2+0,3)*2*2		2,000			
	VV		(1+0,3+0,1)*1*2		2,800			
	VV		(1+0,3+0,1)*1*2		2,800			
	VV		(0,56+0,3+0,1)*1*2		1,920			
	VV		(0,8+0,3+0,1)*1*2		2,400			
	VV		(0,16+0,3)*5*2		4,600			
	VV		(0,16+0,3)*1*2		0,920			
	VV		(0,16+0,3)*2*2		1,840			
	VV		Součet		29,840			
22	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	60,550	190,00	11 504,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vysekání rýh pro nové překlady (dl * p)					
	VV		PP04					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		PP05					
	VV		1,3*2		2,600			
	VV		PP06					
	VV		1,9*2		3,800			
	VV		PP07					
	VV		1,3*4*2		10,400			
	VV		PP08					
	VV		1,3*3		3,900			
	VV		PP12					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		PP13					
	VV		0,85*5		4,250			
	VV		PP14					
	VV		1,2*5		6,000			
	VV		PP15					
	VV		1,2*4		4,800			
	VV		PP16					
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		PP17					
	VV		0,8*5		4,000			
	VV		PP18					
	VV		1,0*4		4,000			
	VV		PP19					
	VV		0,8*5		4,000			
	VV		Součet		60,550			
23	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	2,300	4 152,92	9 551,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)					
	VV		0,1*7		0,700			
	VV		0,15*5		0,750			
	VV		0,45		0,450			
	VV		0,2*2		0,400			
	VV		Součet		2,300			
24	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,700	4 670,17	3 269,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)					
	VV		0,3		0,300			
	VV		0,2*2		0,400			
	VV		Součet		0,700			
25	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	33,825	4 500,00	152 212,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)					
	VV		0,45*7*1,1		3,465			
	VV		0,7*4*1,1		3,080			
	VV		0,5*7*1,1		3,850			
	VV		0,7*7*1,1		5,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,1*7*2*1,1		1,540			
	VV		0,15*7*2*1,1		2,310			
	VV		0,3*1*1,1		0,330			
	VV		0,6*2*1,1		1,320			
	VV		0,15*5*1,1		0,825			
	VV		0,3*5*1,1		1,650			
	VV		0,62*5*1,1		3,410			
	VV		0,7*2*1,1		1,540			
	VV		0,6*2*1,1		1,320			
	VV		0,1*2*1,1		0,220			
	VV		0,15*2*1,1		0,330			
	VV		0,1*3*1,1		0,330			
	VV		0,15*3*1,1		0,495			
	VV		0,8*2*1,1		1,760			
	VV		0,3*2*1,1		0,660			
	VV		Součet		33,825			
26	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,150	8 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vytvoření prostupů pro VZT (dl * p)		0,150			
	VV		0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			
27	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	132,000	980,00	129 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Řezání stávající podlahy pro nové ležaté rozvody (dl * p)					
	VV		66,0*2		132,000			
	VV		Součet		132,000			
82	K	9772111X1	Výřezání prostupů do střešních konstrukcí a odbourání všech vrstev	m2	2,771	1 830,00	5 070,93	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Výřezání prostupů (dl * š * p)					
	VV		1,1*0,415		0,457			
	VV		0,6*0,73*2		0,876			
	VV		0,8*0,38		0,304			
	VV		0,9*0,315*4		1,134			
	VV		Součet		2,771			
28	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	401,140	60,00	24 068,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Otlučení omítky stropů (pl)					
	VV		stropy_15_pl		264,070			
	VV		135 - SCHODIŠTOVÁ HALA					
	VV		45,69		45,690			
	VV		201 - SCHODIŠTOVÁ HALA					
	VV		45,69		45,690			
	VV		301 - SCHODIŠTOVÁ HALA					
	VV		45,69		45,690			
	VV		Součet		401,140			
29	K	978012161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	671,730	55,00	36 945,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Otlučení omítky stropů (pl)					
	VV		stropy_1NP_3NP_pl		671,730			
	VV		Součet		671,730			
30	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 309,874	55,00	127 043,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Otlučení omítky stěn (pl)					
	VV		stěny_15_pl		542,171			
	VV		stěny_1NP_3NP_pl*0,8		1 767,703			
	VV		Součet		2 309,874			
31	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	480,582	82,00	39 407,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Odsekání obkladů (dl * v)					
	VV		S25 - SCHODIŠTĚ					
	VV		(5,0+1,8)*2,5		17,000			
	VV		103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
	VV		(3,04+4,5)*2,05		15,457			
	VV		105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		(1,84+1,1)*2,05		6,027			
	VV		106 - WC MUŽI					
	VV		(13,84-(3,73+1,94+1,2))*2,05		14,289			
	VV		107 - ŠATNA - ZAMĚŠTNANCI					
	VV		0,19*2,5		0,475			
	VV		110 - ŠATNA					
	VV		(19,11-(7,13+0,6))*2,05		23,329			
	VV		113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		(11,38-2,0)*2,05		19,229			
	VV		116 - WC - MUŽI					
	VV		4,99*2,05		10,230			
	VV		117 - CHODBA					
	VV		(0,49+1,14+1,14)*2,05		5,679			
	VV		119 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		37,69*2,05		77,265			
	VV		123 - KUCHYNĚ - VARNA					
	VV		28,46*2,05		58,343			
	VV		125 - KUCHYNĚ - UMÝVARNA NÁDOBÍ					
	VV		27,45*2,05		56,273			
	VV		130 - WC MUŽI					
	VV		18,08*2,05		37,064			
	VV		131 - WC CHODBA					
	VV		8,55*2,05		17,528			
	VV		132 - WC ŽENY					
	VV		15,77*2,05		32,329			
	VV		134 - VÝČEP					
	VV		(1,6+4,4)*2,05		12,300			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		19,89*2,05		40,775			
	VV		-(0,8*2,02*5)		-8,080			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,81*2,05		16,011			
	VV		-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			204 - WC ŽENY					
VV			19,89*2,05		40,775			
VV			-(0,8*2,02*4+0,9*2,02)		-8,282			
VV		obklady_dem_pl	Součet		480,582			
D	997		Přesun sítě				749 184,06	
32	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	571,460	875,00	500 027,50	CS ÚRS 2018 01
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	571,460	185,00	105 720,10	CS ÚRS 2018 01
34	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 857,300	15,00	42 859,50	CS ÚRS 2018 01
VV			571,46*5 Přepočtené koeficientem množství		2 857,300			
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	571,460	176,00	100 576,96	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				190 334,17	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 242,45	
36	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V	m2	264,070	35,00	9 242,45	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Demontáž podlahy - hydroizolace (pl)					
VV			poznámka_AF_pl		264,070			
VV			Součet		264,070			
D	713		Izolace tepelné				2 853,00	
37	K	713120811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	142,650	20,00	2 853,00	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Bourání podlahy - izolační desky (pl)					
VV			skladba_P10_pl		131,060			
VV			skladba_P11_pl		11,590			
VV			Součet		142,650			
D	751		Vzduchotechnika				16 200,00	
38	K	751000X01	Demontáž stávajících VZT rozvodů a jednotek (součásti rozpočtu VZT)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
39	K	75139825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Vybourání stávajících větracích mřížek - pozn. Ad					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
D	762		Konstrukce tesařské				8 496,16	
40	K	762341X5	Výřezání otvoru do štřešního pláště 400 x 400 mm	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
41	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	124,920	48,00	5 996,16	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Demontáž podlahy - záklop s polštáři (pl)					
VV			skladba_P01_pl		124,920			
VV			Součet		124,920			
D	763		Konstrukce suché výstavby				13 252,50	
42	K	7631218X1	Demontáž obložení VZT rozvodů nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	59,675	180,00	10 741,50	
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Demontáž SDK obložení (dl * š)					
VV			34,1*(0,625*2+0,5)		59,675			
VV			Součet		59,675			
43	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	11,010	100,00	1 101,00	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Demontáž kazetového podhledu (pl)					
VV			105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
VV			2,29		2,290			
VV			106 - WC MUŽI					
VV			8,72		8,720			
VV			Součet		11,010			
44	K	763231821	Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	23,500	60,00	1 410,00	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Demontáž sdk podhledu (pl)					
VV			113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			6,79		6,790			
VV			116 - WC - MUŽI					
VV			1,41		1,410			
VV			130 - WC MUŽI					
VV			6,94		6,940			
VV			131 - WC CHODBA					
VV			3,64		3,640			
VV			132 - WC ŽENY					
VV			4,72		4,720			
VV			Součet		23,500			
D	766		Konstrukce truhlářské				6 534,90	
45	K	766000X01	Demontáž dřevěných gárníží délky 1550 mm	kpl	4,000	100,00	400,00	
46	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Demontáž madla (dl * p)					
VV			hlavní vstup					
VV			1,5*2		3,000			
VV			Součet		3,000			
47	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	13,500	65,00	877,50	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Demontáž věšákové stěny (dl * v)					
VV			5,4*2,5		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			13,500		
48	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	13,320	120,00	1 598,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž obložení stěn dřevem (dl * v)					
	VV		133 - RESTAURACE					
	VV		(3,25*2+0,45*2+1,85*2)*1,2		13,320			
	VV		Součet		13,320			
49	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	44,000	25,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž okeních otvorů - parapety (p)					
	VV		vybourání stávajících dřevěných okenních výplní otvorů vedoucích do prostoru světlíku - pozn. Ag					
	VV		6		6,000			
	VV		Vybourání stávajících dřevěných okenních dřevěných výplní otvorů vedoucího z 1.NP do zadního dvora a průjezdu do dvora					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		15		15,000			
	VV		3.NP					
	VV		14		14,000			
	VV		Vybourání oken do dvora					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		44,000			
50	K	7666818X1	Demontáž zárubní a dveří k opětovnému použití, plochy otvoru přes 2 m2	m2	9,480	50,00	474,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž dveří k restaurování (dl * v)					
	VV		3,16*3,0		9,480			
	VV		Součet		9,480			
51	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídél, plochy do 2 m2	kus	61,000	25,00	1 525,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vybourání dveří - vyvážení (p)					
	VV		1.S					
	VV		2		2,000			
	VV		1.NP					
	VV		53		53,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		podkroví					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		61,000			
52	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vybourání pomocné kuchyňské linky s dřezem a skříňkami u průchodu z kuchyně do prostor kavárny (p)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				97 245,00	
53	K	767112812	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	13,100	450,00	5 895,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vybourání stávajícího hlavního a bočního vstupního portálu (dl * v)					
	VV		2,0*3,75		7,500			
	VV		1,4*4,0		5,600			
	VV		Součet		13,100			
54	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	8,000	700,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž zábradlí (dl)					
	VV		1.NP-2.NP					
	VV		4,0*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
55	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	29,750	200,00	5 950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž stávajících ocelových venkovních mříží (dl * š * p)					
	VV		1,5*1,0*16		24,000			
	VV		1,25*2,3*2		5,750			
	VV		Součet		29,750			
56	K	7679967X1	Demontáž topného registru 5,2 x 2,5 m ke zpětnému použití	kpl	2,000	7 000,00	14 000,00	
57	K	7679967X2	Demontáž čistícího roštu vč. ocelového rámu	kpl	2,000	400,00	800,00	
58	K	7679967X3	Demontáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky vč. uložení k opětovnému použití	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
D 775			Podlahy skládané				9 534,00	
59	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty	m	70,710	20,00	1 414,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž podlahových lišt (dl)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		38,27		38,270			
	VV		103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
	VV		32,44		32,440			
	VV		Součet		70,710			
60	K	775511830	Demontáž podlah vlysových bez lišt přibíjených	m2	124,920	65,00	8 119,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž podlahy - vlysy (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		124,920			
	VV		Součet		124,920			
D 776			Podlahy povlakové				3 642,43	
61	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	11,590	117,00	1 356,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž podlahy - linoleum/koberec (pl)					
	VV		skladba_P11_pl		11,590			
	VV		Součet		11,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	57,000	35,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Odstranění PVC ze schodiště (dl * p)					
	VV		1,9*30		57,000			
	VV		Součet		57,000			
63	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	14,570	20,00	291,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Demontáž PVC soklu (dl)					
	VV		120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ					
	VV		14,57		14,570			
	VV		Součet		14,570			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				23 333,73	
64	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	777,791	30,00	23 333,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Odstraňování maleb stropů a stěn (pl)					
	VV		stropy_1NP_3NP_pl*0,5		335,865			
	VV		stěny_1NP_3NP_pl*0,2		441,926			
	VV		Součet		777,791			
D OST			Ostatní				234 025,00	
65	K	OST000X01	Demontáž výtahové kabiny lanového výtahu vč. rozvodů, dveří, elektromontáže, příslušenství (dle PD) - pozn. Ag	kpl	1,000	96 200,00	96 200,00	
66	K	OST000X02	Demontáž výtahové kabiny jídelního výtahu vč. rozvodů, dveří, elektromontáže, příslušenství (dle PD) - pozn. Ah	kpl	2,000	53 100,00	106 200,00	
67	K	OST000X03	Vybourání stávajícího dřevěného barového pultu v restauraci, včetně integrovaných spotřebičů, umyvadel, odkapávacích ploch, poliček, skříněk, veškerého příslušenství a dekorativní „stříšky“	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
68	K	OST000X04	Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí (související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.)	hod	1 575,000	15,00	23 625,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Neočekávané náklady (pl * hod)(hod = 1,5 hod/m2)					
	VV		1050,0*1,5		1 575,000			
	VV		Součet		1 575,000			
69	K	OST000X05	Vykližení prostor	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VV			Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat)				0,00	
70	K	poznámka_Af_pl	Poznámka - Af - plocha	m2	264,070	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Poznámka - Af (pl)					
	VV		S09 - VINÁRNA					
	VV		84,93		84,930			
	VV		S10 - SALÓNEK					
	VV		39,29		39,290			
	VV		S11 - SKLAD NÁPOJŮ					
	VV		42,68		42,680			
	VV		S12 - SKLAD NÁPOJŮ					
	VV		19,16		19,160			
	VV		S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ					
	VV		14,21		14,210			
	VV		S16 - SKLAD					
	VV		11,75		11,750			
	VV		S17 - SKLAD					
	VV		52,05		52,050			
	VV		Součet		264,070			
71	K	skladba_P01_pl	Skladba podlahy - P01 - plocha	m2	124,920	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P01 (pl)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		68,88		68,880			
	VV		103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
	VV		56,04		56,040			
	VV		Součet		124,920			
72	K	skladba_P03_pl	Skladba podlahy - P03 - plocha	m2	169,100	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P03 (pl)					
	VV		129 - SALÓNEK					
	VV		27,82		27,820			
	VV		133 - RESTAURACE					
	VV		95,73		95,730			
	VV		134 - VÝČEP					
	VV		45,55		45,550			
	VV		Součet		169,100			
73	K	skladba_P05_pl	Skladba podlahy - P05 - plocha	m2	15,300	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P05 (pl)					
	VV		130 - WC MUŽI					
	VV		6,94		6,940			
	VV		131 - WC CHODBA					
	VV		3,64		3,640			
	VV		132 - WC ŽENY					
	VV		4,72		4,720			
	VV		Součet		15,300			
74	K	skladba_P06_pl	Skladba podlahy - P06 - plocha	m2	35,840	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P06 (pl)					
	VV		128 - BOČNÍ VSTUPNÍ HALA					
	VV		35,84		35,840			
	VV		Součet		35,840			
75	K	skladba_P08_pl	Skladba podlahy - P08 - plocha	m2	88,900	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P08 (pl)					
	VV		121 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
	VV		16,09		16,090			
	VV		122 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍČÍ BOXY					
	VV		11,14		11,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		125	KUCHYNĚ - UMYVARNÁ NÁDOBÍ					
VV		24,36			24,360			
VV		126	KUCHYNĚ - CHODBA					
VV		30,58			30,580			
VV		127	SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ					
VV		6,73			6,730			
VV	skladba_P08_pl	Součet			88,900			
76	K	skladba_P10_pl	Skladba podlahy - P10 - plocha	m2	131,060	0,00	0,00	
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Skladba podlahy - P10 (pl)						
VV		104 - CHODBA						
VV		14,77			14,770			
VV		105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ						
VV		2,29			2,290			
VV		106 - WC MUŽI						
VV		8,72			8,720			
VV		107 - ŠATNA - ZAMĚSTNANCI						
VV		19,37			19,370			
VV		108 - WC						
VV		0,93			0,930			
VV		109 - SKLAD						
VV		1,29			1,290			
VV		110 - ŠATNA						
VV		12,26			12,260			
VV		111 - CHODBA						
VV		3,39			3,390			
VV		112 - CHODBA						
VV		5,99			5,990			
VV		113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		6,79			6,790			
VV		116 - WC - MUŽI						
VV		1,41			1,410			
VV		117 - CHODBA						
VV		15,69			15,690			
VV		118 - CHODBA						
VV		8,65			8,650			
VV		119 - KUCHYNĚ - CHODBA						
VV		29,51			29,510			
VV	skladba_P10_pl	Součet			131,060			
77	K	skladba_P11_pl	Skladba podlahy - P11 - plocha	m2	11,590	0,00	0,00	
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Skladba podlahy - P11 (pl)						
VV		120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ						
VV		11,59			11,590			
VV	skladba_P11_pl	Součet			11,590			
78	K	stěny_1NP_3NP_pl	Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.NP - 3.NP - plochy	m2	2 209,629	0,00	0,00	
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)						
VV		101 - VSTUPNÍ HALA						
VV		15,92*4,18			66,546			
VV		-(2,0*3,0+1,55*2,4+3,16*2,4)			-17,304			
VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU						
VV		38,27*4,08			156,142			
VV		-(1,55*2,0*4+1,55*2,4+3,132*3,0+0,9*2,02*2)			-29,152			
VV		103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY						
VV		32,44*4,08			132,355			
VV		-(1,35*2,0*3+3,132*3,0)			-17,496			
VV		104 - CHODBA						
VV		(24,99-(0,2*2+2,0+1,27))*4,18			89,118			
VV		-(0,9*2,02*2+0,7*2,02*2+1,14*2,18)			-8,949			
VV		105 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ						
VV		(1,84+1,1)*4,18			12,289			
VV		106 - WC MUŽI						
VV		(13,84-(3,73+1,94+1,2))*4,18			29,135			
VV		-(0,9*0,9*2)			-1,620			
VV		107 - ŠATNA - ZAMĚSTNANCI						
VV		(22,12-(3,52+1,46))*4,18			71,645			
VV		-(0,9*2,05+2,351*1,45+0,9*2,02+0,7*2,02)			-8,486			
VV		109 - SKLAD						
VV		(4,86-(0,78+1,46+0,78))*4,18			7,691			
VV		110 - ŠATNA						
VV		(19,11-(7,13+0,6))*4,18			47,568			
VV		-(0,45*0,6+0,8*2,02)			-1,886			
VV		111 - CHODBA						
VV		(8,94-(3,03))*4,18			24,704			
VV		-(0,9*2,02*2+1,45*1,45)			-5,739			
VV		112 - CHODBA						
VV		(11,01-(3,8+1,49))*4,18			23,910			
VV		-(0,9*2,02*2)			-3,636			
VV		113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		(11,38-2,0)*4,18			39,208			
VV		-(0,6*0,6+0,74*0,6)			-0,804			
VV		114 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA - BÝVALÝ SVĚTLÍK						
VV		(14,39-(2,0+1,89*2))*4,3			37,023			
VV		-(0,6*0,6*2+0,74*0,6+0,45*0,6)			-1,434			
VV		116 - WC - MUŽI						
VV		4,99*4,18			20,858			
VV		-(0,6*0,6+0,8*2,02)			-1,976			
VV		117 - CHODBA						
VV		(20,86-(1,27+1,5))*4,36			78,872			
VV		-(0,9*2,02+1,4*2,2)			-4,898			
VV		118 - CHODBA						
VV		(14,55-(1,5+1,6))*4,36			49,922			
VV		-(1,239*2,15)			-2,664			
VV		119 - KUCHYNĚ - CHODBA						
VV		37,69*4,36			164,328			
VV		-(1,75*3,15*3+2,4*3,3+1,1*2,05+1,0*1,2+1,4*2,2+0,9*2,1*2)			-34,773			
VV		120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ						
VV		14,57*3,3			48,081			
VV		-(0,9*2,1+1,45*1,45+0,9*2,05)			-5,838			
VV		121 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU						
VV		16,26*3,3			53,658			
VV		-(1,15*1,45+1,199*2,02+0,9*2,05*2)			-7,779			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		122	KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADICÍ BOXY					
VV		16,79*3,3			55,407			
VV		-(0,9*2,02*3)			-5,454			
VV		123	KUCHYNĚ - VARNA					
VV		28,46*4,3			122,378			
VV		-(1,2*1,0*3+0,9*2,05+1,75*3,15*3+1,0*3,15*2)			-28,283			
VV		125	KUCHYNĚ - UMÝVARNA NÁDOBÍ					
VV		27,45*4,36			119,682			
VV		-(0,9*2,1+1,0*3,15*2+2,7*2,5)			-14,940			
VV		126	KUCHYNĚ - CHODBA					
VV		33,07*4,36			144,185			
VV		-(2,0*2,5+1,012*2,05+0,99*0,94+1,5*2,02+1,35*2,02+0,9*2,05)			-15,607			
VV		127	SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ					
VV		11,6*4,36			50,576			
VV		-(0,9*2,05)			-1,845			
VV		128	BOČNÍ VSTUPNÍ HALA					
VV		25,31*4,85			122,754			
VV		-(1,4*3,5+2,0*2,02)			-8,940			
VV		129	SALÓNEK					
VV		22,73*4			90,920			
VV		-(1,35*2,0*2+2,0*2,02*2)			-13,480			
VV		130	WC MUŽI					
VV		18,08*4			72,320			
VV		-(0,7*2,02*5)			-7,070			
VV		131	WC CHODBA					
VV		8,55*4			34,200			
VV		-(0,9*2,02+0,7*2,02)			-3,232			
VV		132	WC ŽENY					
VV		15,77*4			63,080			
VV		-(0,9*2,02+0,7*2,02*4)			-7,474			
VV		133	RESTAURACE					
VV		54,99*4			219,960			
VV		-(1,35*2,0*2+1,55*2,0*3+2,0*2,02+1,5*2,02)			-21,770			
VV		134	VÝČEP					
VV		30,1*4			120,400			
VV		-(1,35*2,0*3+2,0*2,02+1,55*2,4+1,35*2,02)			-18,587			
VV		135	SCHODIŠTOVÁ HALA					
VV		42,41*4,18			177,274			
VV		-(2,4*3,3+1,0*1,2+1,24*2,15+3,2*2,4)			-19,466			
VV		201	SCHODIŠTOVÁ HALA					
VV		39,17*3,95			154,722			
VV		-(1,9*3,0+1,5*2,8*2+1,5*2,1+1,35*2,05+1,5*3,95)			-25,943			
VV		202	WC MUŽI					
VV		19,89*4,0			79,560			
VV		-(0,9*1,15*3+0,8*2,02*5)			-11,185			
VV		203	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
VV		7,81*4,0			31,240			
VV		-(0,9*1,15+0,8*2,02+0,9*2,02)			-4,469			
VV		204	WC ŽENY					
VV		19,89*4,0			79,560			
VV		-(0,9*1,15+0,7*2,02*2+0,9*2,02)			-5,681			
VV		241	VÝTAHOVÝ ŠACHTA					
VV		8,52*4			34,080			
VV		-(1,22*1,0+1,1*2,1)			-3,530			
VV		301	SCHODIŠTOVÁ HALA					
VV		29,44*4			117,760			
VV		-(1,25*2,3*2+0,8*2,3+1,334*2,2+1,47*2,02)			-13,494			
VV		346	VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
VV		8,83*4			35,320			
VV		-(1,2*2,18+0,6*0,6*2)			-3,336			
VV		-obklady_dem_pl			-480,582			
VV		stěny_1NP_3NP_pl	Součet		2 209,629			
79	K	stěny_1S_pl	Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.S - plochy	m2	542,171	0,00	0,00	
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
VV		S09	VINÁRNA					
VV		56,69*2,8			158,732			
VV		-(0,8*0,4*4+0,9*2,02+1,0*2,0+1,0*2,02+1,95*2,0)			-11,018			
VV		S10	SALÓNEK					
VV		32,44*2,3			74,612			
VV		-(0,8*0,4*2+1,0*2,0+0,9*2,05)			-4,485			
VV		S11	SKLAD NÁPOJŮ					
VV		33,82*2,5			84,550			
VV		-(0,8*0,4*3+1,0*2,2+0,9*2,05+1,55*1,9)			-7,950			
VV		S12	SKLAD NÁPOJŮ					
VV		18,26*2			36,520			
VV		-(1,55*2,1,9+1,9*2,0)						
VV		S13	PŘÍJEM NÁPOJŮ					
VV		19,85*3,1			61,535			
VV		-(0,8*0,4+1,0*2,0+1,2*2,0)			-4,720			
VV		S16	SKLAD					
VV		16,96*3,1			52,576			
VV		-(0,8*0,4+1,1*2,05)			-2,575			
VV		S17	SKLAD					
VV		35,39*3,1			109,709			
VV		-(0,8*0,4*3+1,1*2,05+1,05*2,0)			-5,315			
VV		stěny_1S_pl	Součet		542,171			
80	K	stropy_1NP_3NP_pl	Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.NP - 3.NP - plochy	m2	671,730	0,00	0,00	
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Stropy - omítka (pl)					
VV		101	VSTUPNÍ HALA					
VV		13,96			13,960			
VV		102	KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
VV		68,88			68,880			
VV		103	VÝSTAVNÍ PROSTORY					
VV		56,04			56,040			
VV		104	CHODBA					
VV		14,77			14,770			
VV		105	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
VV		2,29			2,290			
VV		106	WC MUŽI					
VV		8,72			8,720			
VV		107	ŠATNA - ZAMĚŠTNANCI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		19,37			19,370			
VV		108 - WC						
VV		0,93			0,930			
VV		109 - SKLAD						
VV		1,29			1,290			
VV		110 - ŠATNA						
VV		12,26			12,260			
VV		111 - CHODBA						
VV		3,39			3,390			
VV		112 - CHODBA						
VV		5,99			5,990			
VV		113 - WC ŽENY + ÚKLIDOVÁ KOMORA						
VV		6,79			6,790			
VV		116 - WC - MUŽI						
VV		1,41			1,410			
VV		117 - CHODBA						
VV		15,69			15,690			
VV		118 - CHODBA						
VV		8,65			8,650			
VV		119 - KUCHYNĚ - CHODBA						
VV		29,51			29,510			
VV		120 - KANCELÁŘ KUCHYNĚ						
VV		11,59			11,590			
VV		121 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU						
VV		16,09			16,090			
VV		122 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍČÍ BOXY						
VV		11,14			11,140			
VV		123 - KUCHYNĚ - VARNA						
VV		44,52			44,520			
VV		125 - KUCHYNĚ - UMÝVARNA NÁDOBÍ						
VV		24,36			24,360			
VV		126 - KUCHYNĚ - CHODBA						
VV		30,58			30,580			
VV		127 - SKLAD/ELEKTROROZVADĚČ						
VV		6,73			6,730			
VV		128 - BOČNÍ VSTUPNÍ HALA						
VV		35,84			35,840			
VV		129 - SALÓNEK						
VV		27,82			27,820			
VV		130 - WC MUŽI						
VV		6,94			6,940			
VV		131 - WC CHODBA						
VV		3,64			3,640			
VV		132 - WC ŽENY						
VV		4,72			4,720			
VV		133 - RESTAURACE						
VV		95,73			95,730			
VV		134 - VÝČEP						
VV		45,55			45,550			
VV		135 - SCHODIŠŤOVÁ HALA						
VV		13,0			13,000			
VV		346 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA						
VV		4,27			4,270			
VV		202 - WC MUŽI						
VV		7,95			7,950			
VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ						
VV		3,37			3,370			
VV		204 - WC ŽENY						
VV		7,95			7,950			
VV		stropy_1NP_3NP_pl	Součet		671,730			
81	K	stropy_1S_pl	Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - 1.S - plochy	m2	264,070	0,00	0,00	
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		Stropy - omítka (pl)						
VV		S09 - VINÁRNA						
VV		84,93			84,930			
VV		S10 - SALÓNEK						
VV		39,29			39,290			
VV		S11 - SKLAD NÁPOJŮ						
VV		42,68			42,680			
VV		S12 - SKLAD NÁPOJŮ						
VV		19,16			19,160			
VV		S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ						
VV		14,21			14,210			
VV		S16 - SKLAD						
VV		11,75			11,750			
VV		S17 - SKLAD						
VV		52,05			52,050			
VV		stropy_1S_pl	Součet		264,070			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		9 412 437,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 412 437,01	21,00%	1 976 611,77
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 389 048,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 412 437,01

HSV - Práce a dodávky HSV

3 022 462,14

1 - Zemní práce

30 345,00

2 - Zakládání

12 893,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

292 064,73

4 - Vodorovné konstrukce

24 500,00

5 - Komunikace pozemní	16 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 901 233,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	377 214,80
998 - Přesun hmot	367 811,15
PSV - Práce a dodávky PSV	4 695 274,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 626,34
713 - Izolace tepelné	107 201,75
763 - Konstrukce suché výstavby	1 039 386,35
764 - Konstrukce klempířské	47 200,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 040,00
767 - Konstrukce zámečnické	22 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	684 162,52
773 - Podlahy z litého teraca	386 965,00
775 - Podlahy skládané	1 030 402,97
776 - Podlahy povlakové	109 442,75
781 - Dokončovací práce - obklady	862 234,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	353 612,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	56 500,00
OST - Ostatní	1 638 200,00
VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

9 412 437,01

D HSV Práce a dodávky HSV

3 022 462,14

D 1 Zemní práce

30 345,00

1	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zemina - naložení (obj)					
	VV		zásyp_obj		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zásyp uvnitř objektu (obj)					
	VV		zásyp_obj		10,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zásyp uvnitř objektu (obj)					
	VV		5,0*2		10,000			
	VV	zásyp_obj	Součet		10,000			
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	24,750	420,00	10 395,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Obsyp nových ležatých rozvodů (dl * š * v)					
	VV		lež_kanal_pl*0,5		24,750			
	VV		Součet		24,750			
5	M	583373X1	písek frakce 0/2	t	49,500	280,00	13 860,00	
	VV		24,75*2 'Přepočtené koeficientem množství		49,500			
D 2			Zakládání				12 893,00	
6	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,232	4 500,00	5 544,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základový pásy - PB (dl * š * v)					
	VV		4,4*0,7*0,4		1,232			
	VV		Součet		1,232			
7	K	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	4,400	1 360,00	5 984,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základový pásy - ztrac bednění (dl * v)					
	VV		4,4*1,0		4,400			
	VV	ztrac_bedn_pl	Součet		4,400			
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,039	35 000,00	1 365,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základový pásy - ztrac bednění (pl * hm)(hm = 8 kg/m2)					
	VV		ztrac_bedn_pl*8,0*1,1/1000		0,039			
	VV		Součet		0,039			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				292 064,73	
9	K	3112721X1	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m3	15,771	4 000,00	63 084,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Stěny a zazdívk z porobetonových tvárníc (dl * v * š) - otvory (dl * v * š)					
	VV		mS02/mS05					
	VV		1,1*2,1*0,2		0,462			
	VV		mS19/mS22					
	VV		1,15*1,3*0,272		0,407			
	VV		mS21/mS22					
	VV		1,35*2,1*0,55		1,559			
	VV		-(1,11*2,02)*0,55		-1,233			
	VV		m104/m112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,2*2,5*0,41		1,230			
VV			-(1,115*2,18)*0,41		-0,997			
VV			m104/m139					
VV			1,6*4,18*0,3		2,006			
VV			-(1,5*2,05)*0,3		-0,923			
VV			m105/m110;m111					
VV			2,1*2,02*0,18		0,764			
VV			-(1,0*2,02+0,8*2,02)*0,18		-0,654			
VV			m109/m114					
VV			0,9*2,02*0,45		0,818			
VV			m111/m112					
VV			(0,6+0,74)*0,6*0,3		0,241			
VV			m112/m115					
VV			0,45*0,6*0,325		0,088			
VV			m112/m116					
VV			0,6*0,6*0,3		0,108			
VV			m114/m141					
VV			0,9*2,1*0,5		0,945			
VV			m120/m121					
VV			0,9*2,1*0,3		0,567			
VV			m120/výtah					
VV			0,9*2,1*0,48		0,907			
VV			m125					
VV			1,5*4,18*0,4		2,508			
VV			m128/m137					
VV			0,4*2,02*0,7		0,566			
VV			m201/m246					
VV			1,35*2,2*0,6		1,782			
VV			m241/m243					
VV			1,2*0,6*0,3		0,216			
VV			m241/m246					
VV			1,25*2,2*0,45		1,238			
VV			-(1,115*2,18)*0,45		-1,094			
VV			m301/m302					
VV			1,35*2,2*0,6		1,782			
VV			m302/m345					
VV			1,25*2,2*0,45		1,238			
VV			-(1,115*2,18)*0,45		-1,094			
VV			m345/m348					
VV			0,6*0,6*0,415		0,149			
VV			m345/m349					
VV			0,6*0,6*0,415		0,149			
VV			m346					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,92*0,5		1,152			
	VV		boční vstup					
	VV		0,65*2*0,16*4,25		0,884			
	VV		Součet		15,771			
10	K	317141422	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus	1,000	491,00	491,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Překlady (p)					
	VV		PP10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	317141423	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	535,00	1 070,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Překlady (p)					
	VV		PP09					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	317142422	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000	540,00	4 860,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Překlady (p)					
	VV		PP01					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
13	K	317142442	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	813,00	2 439,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Překlady (p)					
	VV		PP02					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,861	36 700,00	31 598,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PP12					
VV			1,2*4*15,8*1,1/1000		0,083			
VV			0,2*0,62*83,33/1000*2		0,021			
VV			PP13					
VV			0,85*4*15,8*1,1/1000		0,059			
VV			0,2*0,7*83,33/1000*2		0,023			
VV			PP14					
VV			1,2*4*15,8*1,1/1000		0,083			
VV			0,2*0,7*83,33/1000*2		0,023			
VV			PP15					
VV			1,2*4*15,8*1,1/1000		0,083			
VV			0,2*0,5*83,33/1000*2		0,017			
VV			PP16					
VV			0,8*4*15,8*1,1/1000		0,056			
VV			0,2*0,6*83,33/1000*2		0,020			
VV			PP17					
VV			0,8*4*15,8*1,1/1000		0,056			
VV			0,2*0,7*83,33/1000*2		0,023			
VV			PP18					
VV			1,0*4*15,8*1,1/1000		0,070			
VV			0,2*0,6*83,33/1000*2		0,020			
VV			PP19					
VV			0,8*5*15,8*1,1/1000		0,070			
VV			0,2*0,8*83,33/1000*2		0,027			
VV			úhelníky 50 x 50 x 4					
VV			(0,8+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000		0,008			
VV			(0,8+0,3+0,1)*2*2*3,06*1,1/1000		0,016			
VV			(0,2+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000		0,004			
VV			(0,28+0,3)*1*2*3,06*1,1/1000		0,004			
VV			(0,2+0,3)*1*2*3,06*1,1/1000		0,003			
VV			(0,2+0,3)*2*2*3,06*1,1/1000		0,007			
VV			(1+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000		0,009			
VV			(1+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000		0,009			
VV			(0,56+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000		0,006			
VV			(0,8+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000		0,008			
VV			(0,16+0,3)*5*2*3,06*1,1/1000		0,015			
VV			(0,16+0,3)*1*2*3,06*1,1/1000		0,003			
VV			(0,16+0,3)*2*2*3,06*1,1/1000		0,006			
VV			(0,4+0,3+0,1)*1*2*3,06*1,1/1000		0,005			
VV			úhelník 30 x 30 x 3					
VV			(0,8+0,3+0,1)*2*2*1,45*1,1/1000		0,008			
VV			(0,56+0,3+0,1)*1*2*1,45*1,1/1000		0,003			
VV			(0,56+0,3+0,1)*1*2*1,45*1,1/1000		0,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,16+0,3)*7*2*1,45*1,1/1000		0,010			
	VV		Součet		0,861			
15	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,843	36 300,00	30 600,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)					
	VV		PP04					
	VV		2,4*2*15,8*1,1/1000		0,083			
	VV		0,3*0,3*83,33/1000*2		0,015			
	VV		PP05					
	VV		1,3*2*15,8*1,1/1000		0,045			
	VV		0,3*0,3*83,33/1000*2		0,015			
	VV		PP06					
	VV		1,9*2*15,8*1,1/1000		0,066			
	VV		0,3*0,3*83,33/1000*2		0,015			
	VV		PP07					
	VV		1,3*4*2*15,8*1,1/1000		0,181			
	VV		0,3*0,6*83,33/1000*4		0,060			
	VV		PP08					
	VV		1,3*3*15,8*1,1/1000		0,068			
	VV		0,3*0,5*83,33/1000*2		0,025			
	VV		strop nad kuchyní					
	VV		7,9*31,1*1,1/1000		0,270			
	VV		Součet		0,843			
16	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,455	5 400,00	7 857,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Osazování ocelových nosníků - vyzdívka (dl * š * v)					
	VV		PP04					
	VV		2,4*0,3*0,14		0,101			
	VV		PP05					
	VV		1,3*0,3*0,14		0,055			
	VV		PP06					
	VV		1,9*0,3*0,14		0,080			
	VV		PP07					
	VV		1,3*0,6*0,14*2		0,218			
	VV		PP08					
	VV		1,3*0,5*0,14		0,091			
	VV		PP12					
	VV		1,2*0,62*0,18		0,134			
	VV		PP13					
	VV		0,85*0,7*0,18		0,107			
	VV		PP14					
	VV		1,2*0,7*0,18		0,151			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PP15					
	VV		1,2*0,5*0,18		0,108			
	VV		PP16					
	VV		0,8*0,6*0,18		0,086			
	VV		PP17					
	VV		0,8*0,7*0,18		0,101			
	VV		PP18					
	VV		1,0*0,6*0,18		0,108			
	VV		PP19					
	VV		0,8*0,8*0,18		0,115			
	VV		Součet		1,455			
17	K	317321311	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,560	4 600,00	2 576,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Osazování ocelových nosníků - beton (dl * š * v)					
	VV		PP04					
	VV		2,4*0,1*0,3		0,072			
	VV		PP05					
	VV		1,3*0,1*0,3		0,039			
	VV		PP06					
	VV		1,9*0,1*0,3		0,057			
	VV		PP07					
	VV		1,3*0,2*0,3		0,078			
	VV		PP08					
	VV		1,3*0,2*0,3		0,078			
	VV		PP12					
	VV		1,2*0,1*0,3		0,036			
	VV		PP13					
	VV		0,85*0,1*0,3		0,026			
	VV		PP14					
	VV		1,2*0,1*0,3		0,036			
	VV		PP15					
	VV		1,2*0,1*0,3		0,036			
	VV		PP16					
	VV		0,8*0,1*0,3		0,024			
	VV		PP17					
	VV		0,8*0,1*0,3		0,024			
	VV		PP18					
	VV		1,0*0,1*0,3		0,030			
	VV		PP19					
	VV		0,8*0,1*0,3		0,024			
	VV		Součet		0,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	18,650	670,00	12 495,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Osazování ocelových nosníků - bednění (dl * v)					
	VV		PP04					
	VV		2,4*0,5*2		2,400			
	VV		PP05					
	VV		1,3*0,5*2		1,300			
	VV		PP06					
	VV		1,9*0,5*2		1,900			
	VV		PP07					
	VV		1,3*0,5*2*2		2,600			
	VV		PP08					
	VV		1,3*0,5*2*2		2,600			
	VV		PP12					
	VV		1,2*0,5*2		1,200			
	VV		PP13					
	VV		0,85*0,5*2		0,850			
	VV		PP14					
	VV		1,2*0,5*2		1,200			
	VV		PP15					
	VV		1,2*0,5*2		1,200			
	VV		PP16					
	VV		0,8*0,5*2		0,800			
	VV		PP17					
	VV		0,8*0,5*2		0,800			
	VV		PP18					
	VV		1,0*0,5*2		1,000			
	VV		PP19					
	VV		0,8*0,5*2		0,800			
	VV		Součet		18,650			
19	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	18,650	132,00	2 461,80	CS ÚRS 2018 01
20	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	8,778	490,00	4 301,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Příčky z porobetonových tvárnic - 75 mm (dl * v)					
	VV		m123/výtah					
	VV		2,1*4,18		8,778			
	VV	příčka_75_pl	Součet		8,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	140,931	520,00	73 284,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Příčky z porobetonových tvárnic - 100 mm (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		m104/m117;m118					
	VV		2,5*4,18		10,450			
	VV		-(1,0*2,02)		-2,020			
	VV		m106;m108/m107					
	VV		4,5*4,18		18,810			
	VV		-(0,8*2,02)		-1,616			
	VV		m107;m108/m109					
	VV		4,4*4,18		18,392			
	VV		-(0,8*2,02)		-1,616			
	VV		m110/m111					
	VV		2,36*4,18		9,865			
	VV		m113/m114					
	VV		(2,25+1,0)*4,18		13,585			
	VV		-(0,8*2,02)		-1,616			
	VV		m114;m119/m115					
	VV		(4,0+2,0)*4,18		25,080			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		m114/m119					
	VV		1,03*4,18		4,305			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		m115					
	VV		0,95*4,18		3,971			
	VV		m117/m118					
	VV		1,14*4,18		4,765			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		m124;m126/m132					
	VV		(1,1+4,6)*4,18		23,826			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		m127/m128					
	VV		3,78*4,18		15,800			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		m128/m137					
	VV		1,1*2,02		2,222			
	VV		-(1,0*2,02)		-2,020			
	VV		m130/m131					
	VV		2,31*4,18		9,656			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV	příčka_100_pl	Součet		140,931			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	2,320	732,00	1 698,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Příčky z porobetonových tvárnic - 125 mm (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		mS21/mS24					
	VV		1,4*3,1		4,340			
	VV		-(1,0*2,02)		-2,020			
	VV	příčka_125_pl	Součet		2,320			
23	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	48,590	760,00	36 928,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Příčky z porobetonových tvárnic - 150 mm (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		mS24					
	VV		1,3*2,1		2,730			
	VV		m104/m105					
	VV		1,6*4,18		6,688			
	VV		-(1,5*2,05)		-3,075			
	VV		m106/m108					
	VV		1,75*4,18		7,315			
	VV		m120/m127					
	VV		1,02*2,05		2,091			
	VV		m128/výtah					
	VV		1,3*4,18		5,434			
	VV		-(0,99*0,94)		-0,931			
	VV		m130;m131/m132					
	VV		(5,15+2,38)*4,18		31,475			
	VV		-(0,9*2,02+0,75*1,5*2)		-4,068			
	VV		m205/výtah					
	VV		0,99*0,94		0,931			
	VV	příčka_150_pl	Součet		48,590			
24	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	58,010	65,00	3 770,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Příčky z porobetonových tvárnic - kotvení (dl)					
	VV		mS21/mS24					
	VV		1,4		1,400			
	VV		mS24					
	VV		1,3		1,300			
	VV		m104/m105					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m104/m117;m118					
	VV		2,5		2,500			
	VV		m106;m108/m107					
	VV		4,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m106/m108					
	VV		1,75		1,750			
	VV		m107;m108/m109					
	VV		4,4		4,400			
	VV		m110/m111					
	VV		2,36		2,360			
	VV		m113/m114					
	VV		(2,25+1,0)		3,250			
	VV		m114;m119/m115					
	VV		(4,0+2,0)		6,000			
	VV		m114/m119					
	VV		1,03		1,030			
	VV		m115					
	VV		0,95		0,950			
	VV		m117/m118					
	VV		1,14		1,140			
	VV		m120/m127					
	VV		1,02		1,020			
	VV		m123/výtah					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m124;m126/m132					
	VV		(1,1+4,6)		5,700			
	VV		m127/m128					
	VV		3,78		3,780			
	VV		m128/výtah					
	VV		1,3		1,300			
	VV		m128/m137					
	VV		1,1		1,100			
	VV		m130/m131					
	VV		2,31		2,310			
	VV		m130;m131/m132					
	VV		(5,15+2,38)		7,530			
	VV		m205/výtah					
	VV		0,99		0,990			
	VV		Součet		58,010			
25	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	179,260	70,00	12 548,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Příčky z porobetonových tvárnic - kotvení (dl * p)					
	VV		mS21/mS24					
	VV		3,1*2		6,200			
	VV		mS24					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		m104/m105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4,18*2			8,360			
VV		m104/m117;m118						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m106;m108/m107						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m106/m108						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m107;m108/m109						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m110/m111						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m113/m114						
VV		4,18*3			12,540			
VV		m114;m119/m115						
VV		4,18*3			12,540			
VV		m114/m119						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m115						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m117/m118						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m120/m127						
VV		2,05*2			4,100			
VV		m123/výtah						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m124;m126/m132						
VV		4,18*3			12,540			
VV		m127/m128						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m128/výtah						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m128/m137						
VV		2,02*2			4,040			
VV		m130/m131						
VV		4,18*2			8,360			
VV		m130;m131/m132						
VV		4,18*3			12,540			
VV		m205/výtah						
VV		0,94*2			1,880			
VV		Součet			179,260			
D	4	Vodorovné konstrukce					24 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	410000X01	Nové prostupy na kuchyni - lemování L80/80/8, obezdění porobetonem, dobetonování (dle PD)	kpl	3,000	5 500,00	16 500,00	
27	K	410000X02	Zaslepení stávajících prostupů u kuchyně - vodovzdorná překližka tl. 21 mm. polystyren EPS 150 s nakaširovaným HI pásem, hydroizolační souvrství (dle PD)	kpl	2,000	4 000,00	8 000,00	
D 5			Komunikace pozemní	16 400,00				
28	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého drobných	m2	8,000	2 050,00	16 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Žulové kostky (pl)					
	VV		hlavní vstup					
	VV		4,5		4,500			
	VV		boční vstup					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		8,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 901 233,46				
29	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů - rabicová tkanina od výrobce FERONA a.s.	m2	272,655	220,00	59 984,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Rabicové pletivo v rozsahu 50 % (pl * %)					
	VV		strop_50_pl*0,5		272,655			
	VV		Součet		272,655			
30	K	611315403	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	545,310	175,00	95 429,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)					
	VV		strop_50_pl		545,310			
	VV		Součet		545,310			
31	K	611321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných - omítka typ MK1, výrobce Profi am bau	m2	396,250	190,00	75 287,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)					
	VV		strop_100_pl		396,250			
	VV	omítka_strop_pl	Součet		396,250			
32	K	611321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů- omítka typ MK1, výrobce Profi am bau	m2	792,500	51,00	40 417,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Omítka jádrová vápenocementová - příplatek za dalších 5 mm (pl * p)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strop_100_pl*2		792,500			
	VV		Součet		792,500			
33	K	611323311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená strojně jednovrstvá hladká, tloušťky do 5 mm stropů rovných	m2	2,280	280,00	638,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vápenocementová omítka - štuk stropů (pl)					
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		2,28		2,280			
	VV	štuk_vpc_strop_pl	Součet		2,280			
34	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných- omítka typ Feinputz, výrobce Profi am bau	m2	939,280	155,00	145 588,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vápenná omítka - strop (pl)					
	VV		strop_50_pl		545,310			
	VV		strop_100_pl		396,250			
	VV		-štuk_vpc_strop_pl		-2,280			
	VV	štuk_váp_strop_pl	Součet		939,280			
35	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn - výrobce Profi am bau	m2	2 601,726	39,00	101 467,31	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Cementový postřík na stávající zdivo (pl)					
	VV		(omítka_stěn_pl-		2 601,726			
	VV		(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdívkový_pl))		2 601,726			
	VV		Součet		2 601,726			
36	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn - výrobce Den Braven, typ hloubková penetrace NANO	m2	458,517	43,10	19 762,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Nové příčky a zazdívkový - penetrace (pl)					
	VV		příčka_75_pl*2		17,556			
	VV		příčka_100_pl*2		281,862			
	VV		příčka_125_pl*2		4,640			
	VV		příčka_150_pl*2		97,180			
	VV		Mezisoučet		401,238			
	VV		zazdívkový					
	VV		mS02/mS05					
	VV		1,1*2,1		2,310			
	VV		mS19/mS22					
	VV		1,15*1,3		1,495			
	VV		mS21/mS22					
	VV		1,35*2,1		2,835			
	VV		m104/m112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,2*2,5		3,000			
VV			m104/m139					
VV			1,6*4,18		6,688			
VV			m105/m110;m111					
VV			2,1*2,02		4,242			
VV			m109/m114					
VV			0,9*2,02		1,818			
VV			m111/m112					
VV			(0,6+0,74)*0,6		0,804			
VV			m112/m115					
VV			0,45*0,6		0,270			
VV			m112/m116					
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			m114/m141					
VV			0,9*2,1		1,890			
VV			m120/m121					
VV			0,9*2,1		1,890			
VV			m120/výtah					
VV			0,9*2,1		1,890			
VV			m125					
VV			1,5*4,18		6,270			
VV			m128/m137					
VV			0,4*2,02		0,808			
VV			m201/m246					
VV			1,35*2,2		2,970			
VV			m241/m243					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			m241/m246					
VV			1,25*2,2		2,750			
VV			m301/m302					
VV			1,35*2,2		2,970			
VV			m302/m345					
VV			1,25*2,2		2,750			
VV			m345/m348					
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			m345/m349					
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			m346					
VV			1,2*1,92		2,304			
VV			boční vstup					
VV			0,65*2*4,25		5,525			
VV	zazdívky_pl		Mezisoučet		57,279			
VV			Součet		458,517			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn- omítka typ MK1, výrobce Profi am bau	m2	2 539,898	190,00	482 580,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Omítka jádrová vápenocementová v 80% plochy (pl * %)					
	VV		(omítka_stěn_pl-		2 081,381			
	VV		(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdivky_pl))*0,8					
	VV		(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdivky_pl)		458,517			
	VV		Součet		2 539,898			
38	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn- omítka typ MK1, výrobce Profi am bau	m2	6 702,659	15,00	100 539,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Omítka jádrová vápenocementová - příplatek za dalších 5 mm (pl * p)					
	VV		(omítka_stěn_pl-					
	VV		(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdivky_pl))*0,8*		6 244,142			
	VV		3					
	VV		(příčka_75_pl*2+příčka_100_pl*2+příčka_125_pl*2+příčka_150_pl*2+zazdivky_pl)*1		458,517			
	VV		Součet		6 702,659			
39	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn- omítka typ Feinputz, výrobce Profi am bau	m2	2 030,943	120,00	243 713,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Vápenná omítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		1.S					
	VV		S02 - CHODBA					
	VV		1,1*2,02		2,222			
	VV		S05 - VÝČEP					
	VV		0,5*1,0		0,500			
	VV		S19 - SKLAD					
	VV		1,15*1,3		1,495			
	VV		S21 - CHODBA					
	VV		3,35*3,1		10,385			
	VV		S24 - CHODBA					
	VV		1,3*2,1		2,730			
	VV		S25 - SKLAD					
	VV		17,49*3,1		54,219			
	VV		-(0,9*2,02+1,1*2,02)		-4,040			
	VV		1.NP					
	VV		101 - VSTUPNÍ HALA					
	VV		15,79*3,1		48,949			
	VV		-(2,2*4,25+1,555*2,4*2+3,32*3,3)		-27,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
VV			39,86*4,18		166,615			
VV			-(1,555*2,4+0,9*2,02*2+3,132*3,0+1,35*2,0*3+1,55*2,0+5,1*0,6)		-31,024			
VV			103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
VV			32,83*4,08		133,946			
VV			-(3,132*3,0+1,35*2,0*3)		-17,496			
VV			104 - CHODBA					
VV			19,48*4,36		84,933			
VV			-(1,5*2,05*2+0,9*2,02*2+1,115*2,18+1,0*2,02)		-14,237			
VV			105 - CHODBA					
VV			12,53*4,18		52,375			
VV			-(1,5*2,05+0,9*2,02*2+0,8*2,02+1,0*2,02)		-10,347			
VV			117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			4,36*(4,36-2,05)		10,072			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			118 - CHODBA					
VV			13,12*4,36		57,203			
VV			-(1,0*2,02+0,9*2,02+1,4*2,2)		-6,918			
VV			119 - CHODBA - PERSONÁL					
VV			8,16*4,36		35,578			
VV			-(0,9*2,02*2+0,9*2,2)		-5,616			
VV			120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
VV			36,26*(4,36-2,1)		81,948			
VV			-(1,75*1,05*2+1,95*1,05+2,4*1,2+1,0*1,2+1,4*0,1+0,9*0,1)		-10,033			
VV			121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
VV			14,94*3,3		49,302			
VV			-(0,9*2,05+1,45*1,45)		-3,948			
VV			122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
VV			17,45*(3,3-2,5)		13,960			
VV			123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY					
VV			14,29*3,3		47,157			
VV			-(0,9*2,05*2)		-3,690			
VV			124 - KUCHYNĚ - VARNA					
VV			28,51*(4,1-2,1)		57,020			
VV			-(1,75*1,05*2+1,95*1,05+1,05*2,05)		-7,875			
VV			126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ					
VV			18,16*(4,36-2,05)		41,950			
VV			-(2,0*0,45+1,05*0,95)		-1,898			
VV			127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ					
VV			12,46*4,36		54,326			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			128 - KUCHYNĚ - CHODBA					
VV			27,08*4,36		118,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,0*2,02+0,99*0,94+0,9*2,02+2,0*2,5+1,35*2,02+0,9*2,02)		-14,314			
VV			129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ					
VV			11,61*4,36		50,620			
VV			-(0,9*2,05)		-1,845			
VV			130 - SKLAD					
VV			8,36*4		33,440			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			131 - KANCELÁŘ					
VV			10,74*4		42,960			
VV			-(0,9*2,02*2+0,75*1,5*2)		-5,886			
VV			132 - CHODBA					
VV			36,42*5		182,100			
VV			-(0,9*2,02*2+2,0*2,4+0,75*1,5*2+2,0*3,8)		-18,286			
VV			136 - SALÓNEK					
VV			22,36*4		89,440			
VV			-(1,35*2,0*2+2,0*2,04+2,0*2,02)		-13,520			
VV			137 - RESTAURACE					
VV			60,04*4		240,160			
VV			-(1,35*2,0*2+1,55*2,0*3+2,0*2,02*2+1,0*2,02)		-24,800			
VV			138 - VÝČEP					
VV			29,85*4		119,400			
VV			-(2,0*2,02+1,35*2,0*3+1,555*2,4+1,35*2,02+4,37*0,6)		-21,221			
VV			139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV			42,41*4,18		177,274			
VV			-(2,4*3,3+1,0*1,2+1,24*2,15+3,2*2,4)		-19,466			
VV			142 - SKLAD					
VV			3,31*4		13,240			
VV			-(0,7*2,02)		-1,414			
VV			2.NP					
VV			201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV			39,17*3,95		154,722			
VV			-(1,9*3,0+1,5*2,8*2+1,5*2,1+1,5*3,95)		-23,175			
VV			3.NP					
VV			301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV			29,44*3,75		110,400			
VV			-(1,25*2,3*2+0,8*2,3+1,334*2,2+1,47*2,02)		-13,494			
VV	stěny_štuk_váp_pl		Součet		2 030,943			
40	K	612323311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená strojně jednovrstvá hladká, tloušťky do 5 mm stěn -výrobce Profi am bau, typ- MK1	m2	406,252	165,00	67 031,58	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Vápenocementová omítka - štuk (dl * v) - otvory (dl * v)					
VV			106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
VV			9,69*(4,18-2,05)		20,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		14,13*(4,18-2,05)		30,097			
	VV		-(0,9*0,87+0,9*0,9)		-1,593			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		(11,93-7,26)*4,18+(7,26)*(4,18-2,05)		34,984			
	VV		-(0,9*2,02)		-1,818			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		17,31*(4,18-2,05)		36,870			
	VV		-(0,9*0,9)		-0,810			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		8,54*(4,18-2,05)		18,190			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		(6,71-3,15)*4,18+6,71*(4,18-2,05)		29,173			
	VV		-(0,8*2,02)		-1,616			
	VV		113 - WC					
	VV		6,31*(4,18-2,05)		13,440			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		15,43*4,18		64,497			
	VV		-(0,9*2,02+0,8*2,02+1,45*1,45-4,04*2,5)		4,564			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		13,46*4,18		56,263			
	VV		-(0,9*2,02+0,8*2,02-4,65*2,5)		8,191			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		4,82*(4,36-2,05)		11,134			
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		18,5*(4,0-2,05)		36,075			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		8,79*(4,0-2,05)		17,141			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		15,81*(4,0-2,05)		30,830			
	VV	stěny_štuk_vpc_pl	Součet		406,252			
41	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	455,790	30,00	13 673,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Omítka - rohový profil (dl)					
	VV		1.NP					
	VV		4,18*40		167,200			
	VV		(1,35+2,4*2)*12		73,800			
	VV		(1,55+2,4*2)*3		19,050			
	VV		(2,0+4,25*2)*2		21,000			
	VV		(1,2+1,0*2)*3		9,600			
	VV		(1,15+1,45*2)*2		8,100			
	VV		(1,2+2,02*2)		5,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,45+1,45*2)		4,350			
	VV		(2,35+1,15*2)		4,650			
	VV		(0,9+0,9*2)*3		8,100			
	VV		2.NP					
	VV		4,18*15		62,700			
	VV		3.NP					
	VV		4,8*15		72,000			
	VV		Součet		455,790			
42	M	590514X	profil rohový Al s tkaninou	m	501,369	25,00	12 534,23	
	VV		455,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		501,369			
43	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	107,000	30,00	3 210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Zakrytí neupravovaných oken a ostatních (dl * v)					
	VV		1,35*2,4*13		42,120			
	VV		1,55*2,4*4		14,880			
	VV		ostatní					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		107,000			
44	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	5,562	5 800,00	32 259,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - mazanina (pl * v)					
	VV		skladba_P06_pl*0,05		1,148			
	VV		skladba_P07_pl*0,06		0,679			
	VV		skladba_P09_pl*0,06		0,885			
	VV		skladba_P10_pl*0,05		2,256			
	VV		skladba_P11_pl*0,05		0,594			
	VV		Součet		5,562			
45	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,562	500,00	2 781,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,562	180,00	1 001,16	CS ÚRS 2018 01
47	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	3,427	5 500,00	18 848,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlahy - mazanina (pl * v)					
	VV		skladba_P06_pl*0,1		2,295			
	VV		skladba_P07_pl*0,1		1,132			
	VV		Součet		3,427			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,427	200,00	685,40	CS ÚRS 2018 01
49	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	3,427	90,00	308,43	CS ÚRS 2018 01
50	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	7,425	4 900,00	36 382,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha v místech s novou ležatou kanalizací - podkladní beton (dl * š * v)					
	VV		lež_kanal_pl*0,15		7,425			
	VV		Součet		7,425			
51	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	7,425	170,00	1 262,25	CS ÚRS 2018 01
52	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	7,425	40,00	297,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,846	30 500,00	25 803,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - výztuž mazaniny (dl * š * hm)					
	VV		lež_kanal_pl*4,44*1,3/1000		0,286			
	VV		skladba_P06_pl*3,03*1,3/1000		0,090			
	VV		skladba_P06_pl*3,08*1,3/1000		0,092			
	VV		skladba_P07_pl*3,03*1,3/1000		0,045			
	VV		skladba_P07_pl*3,08*1,3/1000		0,045			
	VV		skladba_P09_pl*3,08*1,3/1000		0,059			
	VV		skladba_P10_pl*3,08*1,3/1000		0,181			
	VV		skladba_P11_pl*3,08*1,3/1000		0,048			
	VV		Součet		0,846			
54	K	6324501X1	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. do 70 mm	m2	50,640	340,00	17 217,60	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlahy - cementový potěr (pl)					
	VV		lež_kanal_pl		49,500			
	VV		201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		1,9*0,6		1,140			
	VV		Součet		50,640			
55	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	417,290	235,00	98 063,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - samonivelační stěrka (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		114,980			
	VV		skladba_P02_pl		12,120			
	VV		skladba_P03_pl		157,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P04_pl		10,560			
	VV		skladba_P05_pl		15,630			
	VV		skladba_P06_pl		22,950			
	VV		skladba_P07_pl		11,320			
	VV		skladba_P09_pl		14,750			
	VV		skladba_P10_pl		45,120			
	VV		skladba_P11_pl		11,870			
	VV		Součet		417,290			
56	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	156,350	630,00	98 500,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - samonivelační stěrka (pl)					
	VV		skladba_P08_pl		156,350			
	VV		Součet		156,350			
57	K	6326821X1	Vyspravení povrchu betonových podlah rychletuhnoucím renovačním vyrovnávací hmotou s nařezáním brusku tl. 2 mm	m2	171,980	200,00	34 396,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlahy - sanace trhlin (pl)					
	VV		skladba_P05_pl		15,630			
	VV		skladba_P08_pl		156,350			
	VV		Součet		171,980			
58	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	155,510	15,00	2 332,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlahy - separáční fólie (pl)					
	VV		lež_kanal_pl		49,500			
	VV		skladba_P06_pl		22,950			
	VV		skladba_P07_pl		11,320			
	VV		skladba_P09_pl		14,750			
	VV		skladba_P10_pl		45,120			
	VV		skladba_P11_pl		11,870			
	VV		Součet		155,510			
59	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhnutím z kameniva hrubého 8-16	m3	65,509	980,00	64 198,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Větraná podlaha - štěrkový zásyp (pl)					
	VV		poznámka_Af_pl*(0,13+0,15)/2		36,970			
	VV		kanálky					
	VV		(5,9+8,3+2,6+2,1+3,25+7,5+0,3*4+3,7+4,2+3,4+11,0+0,7*2+3,6*2+0,7*2)*0,2*0,3		3,789			
	VV		nové ležaté rozvody					
	VV		lež_kanal_pl*((0,5+1,5)/2-0,5)		24,750			
	VV		Součet		65,509			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	5,141	980,00	5 038,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - podsyp (pl * v)					
	VV		skladba_P06_pl*0,15		3,443			
	VV		skladba_P07_pl*0,15		1,698			
	VV		Součet		5,141			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				377 214,80	
61	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	622,870	40,00	24 914,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - geotextilie (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		114,980			
	VV		skladba_P02_pl		12,120			
	VV		skladba_P03_pl		157,990			
	VV		skladba_P04_pl		10,560			
	VV		větraná podlaha					
	VV		poznámka_Af_pl		264,070			
	VV		kanálky					
	VV		(5,9+8,3+2,6+2,1+3,25+7,5+0,3*4+3,7+4,2+3,4+11,0+0,7*2+3,6*2+0,7*2)*1,0		63,150			
	VV		Součet		622,870			
62	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	1 250,000	55,00	68 750,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	57,000	50,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Mytí oken (dl * v)					
	VV		1,35*2,4*13		42,120			
	VV		1,55*2,4*4		14,880			
	VV		Součet		57,000			
64	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	1 250,000	110,00	137 500,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	985421124	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm tloušťka zdiva přes 600 mm	m	100,000	1 432,00	143 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Chemická injektáž (p * dl)(p = 10kus/m)					
	VV		(8,1+4,4)*10*0,8		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D	998		Přesun hmot				367 811,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	432,719	850,00	367 811,15	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 695 274,87				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 626,34				
67	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	155,510	28,00	4 354,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - HI penetrace (pl)					
	VV		lež_kanal_pl		49,500			
	VV		skladba_P06_pl		22,950			
	VV		skladba_P07_pl		11,320			
	VV		skladba_P09_pl		14,750			
	VV		skladba_P10_pl		45,120			
	VV		skladba_P11_pl		11,870			
	VV		Součet		155,510			
68	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,400	25,00	110,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základy - HI penetrace (pl)					
	VV		ztrac_bedn_pl		4,400			
	VV		Součet		4,400			
69	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,048	48 000,00	2 304,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		159,91*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
70	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	155,510	79,00	12 285,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - HI pasy (pl)					
	VV		lež_kanal_pl		49,500			
	VV		skladba_P06_pl		22,950			
	VV		skladba_P07_pl		11,320			
	VV		skladba_P09_pl		14,750			
	VV		skladba_P10_pl		45,120			
	VV		skladba_P11_pl		11,870			
	VV		Součet		155,510			
71	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2-GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL, VÝROBCE Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.	m2	186,612	138,00	25 752,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		155,51*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		186,612			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	8,800	98,10	863,28	CS ÚRS 2018 01
73	M	62841170	pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm	m2	4,840	250,00	1 210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základy - HI pasy (pl)					
	VV		ztrac_bedn_pl		4,400			
	VV		Součet		4,400			
	VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
74	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	4,840	250,00	1 210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základy - HI pasy (pl)					
	VV		ztrac_bedn_pl		4,400			
	VV		Součet		4,400			
	VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
75	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	4,400	282,00	1 240,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základy - nopová fólie (pl)					
	VV		ztrac_bedn_pl		4,400			
	VV		Součet		4,400			
76	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,991	880,00	872,08	CS ÚRS 2018 01
77	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,991	428,00	424,15	CS ÚRS 2018 01
D 713			Izolace tepelné	107 201,75				
78	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	345,150	30,00	10 354,50	CS ÚRS 2018 01
79	M	28372308	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm, VÝROBCE RAPOL	m2	54,450	149,00	8 113,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha v místech s novou ležatou kanalizací - TI (pl)					
	VV		lež_kanal_pl		49,500			
	VV		Součet		49,500			
	VV		49,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,450			
80	M	28375920	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm, VÝROBCE RAPOL	m2	325,215	118,00	38 375,37	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - TI (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		114,980			
	VV		skladba_P02_pl		12,120			
	VV		skladba_P03_pl		157,990			
	VV		skladba_P04_pl		10,560			
	VV		Součet		295,650			
	VV		295,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		325,215			
81	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	106,010	50,00	5 300,50	CS ÚRS 2018 01
82	M	283723X1	deska EPS 100 s přídavkem grafitu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm, VÝROBCE RAPOL	m2	233,222	70,00	16 325,54	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlaha - TI (pl)					
	VV		skladba_P06_pl		22,950			
	VV		skladba_P07_pl		11,320			
	VV		skladba_P09_pl		14,750			
	VV		skladba_P10_pl		45,120			
	VV		skladba_P11_pl		11,870			
	VV		Součet		106,010			
	VV		106,01*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		233,222			
83	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	347,590	20,00	6 951,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlahy - okrajový pásek (dl)					
	VV		skladba_P01_dl		65,190			
	VV		skladba_P02_dl		7,500			
	VV		skladba_P03_dl		105,450			
	VV		skladba_P04_dl		6,800			
	VV		skladba_P06_dl		25,100			
	VV		skladba_P07_dl		19,100			
	VV		skladba_P09_dl		20,200			
	VV		skladba_P10_dl		83,310			
	VV		skladba_P11_dl		14,940			
	VV		Součet		347,590			
84	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0.036$ 15x100x1000 mm	m	382,349	45,00	17 205,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		347,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		382,349			
85	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	4,400	155,00	682,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Základy - TI (pl)					
	VV		ztrac_bedn_pl		4,400			
	VV		Součet		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm, VÝROBCE: AUSTROTHERM	m2	4,840	627,00	3 034,68	CS ÚRS 2018 01
VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			4,840			
87	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,954	500,00	477,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,954	400,00	381,60	CS ÚRS 2018 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								1 039 386,35
89	K	7631215X1	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou standardní H2 tl. 12,5 mm, stěna tl. 39,5 mm, bez TI, EI 15	m2	11,628	720,00	8 372,16	
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		SDK předstěna u WC (dl * v)						
VV		m107						
VV		(2,0+1,9)*1,2						
VV		m109						
VV		3,0*1,2						
VV		m110						
VV		0,9*1,2						
VV		m113						
VV		0,9*1,2						
VV		m116						
VV		0,99*1,2						
VV		předstěna_pl						
VV		Součet						
90	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	11,628	42,00	488,38	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		SDK předstěna u WC - penetrace (pl)						
VV		předstěna_pl						
VV		Součet						
91	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná	m	10,890	75,00	816,75	CS ÚRS 2018 01
VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
VV		SDK předstěna u WC - vyztužení rohů (dl)						
VV		m107						
VV		(2,0+1,9)						
VV		m109						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,0		3,000			
	VV		m110					
	VV		0,9+1,2		2,100			
	VV		m113					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m116					
	VV		0,99		0,990			
	VV		Součet		10,890			
92	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	105,200	60,00	6 312,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		SDK podhled - příplatek za zavěšení (pl)					
	VV		SDK_podhled_DF_pl		11,320			
	VV		SDK_podhled_H2DF_pl		93,880			
	VV		Součet		105,200			
93	K	763164256	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2	157,884	810,00	127 886,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Obklad VZT konstrukcí (pl)					
	VV		(0,625*2+0,5)*34,1		59,675			
	VV		(0,45+0,75*2)*19,55		38,123			
	VV		(1,0*2+0,75)*6,82		18,755			
	VV		(0,7+0,75*2)*13,5		29,700			
	VV		(0,8*2+0,3)*3,45		6,555			
	VV		(0,3*2+0,3)*5,64		5,076			
	VV		Součet		157,884			
94	K	763173113	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro WC	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
95	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
96	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	11,320	650,00	7 358,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		SDK podhled - DF (pl)					
	VV		130 - SKLAD					
	VV		4,29		4,290			
	VV		131 - KANCELÁŘ					
	VV		7,03		7,030			
	VV		SDK_podhled_DF_pl Součet		11,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	7631314X1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 15 mm, bez TI , VÝROBCE KNAUF	m2	93,880	910,00	85 430,80	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		SDK podhled - H2DF (pl)					
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		5,16		5,160			
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		9,09		9,090			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		5,32		5,320			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		15,41		15,410			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		4,04		4,040			
	VV		113 - WC					
	VV		2,02		2,020			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		9,27		9,270			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		7,28		7,280			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		1,39		1,390			
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		7,08		7,080			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		3,69		3,690			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		4,86		4,860			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		7,95		7,950			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		3,37		3,370			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		7,95		7,950			
	VV	SDK_podhled_H2DF.Součet			93,880			
98	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	211,410	1 220,00	257 920,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		SDK podhled - obvodový profil (dl)					
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		9,69		9,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		14,13		14,130			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		11,93		11,930			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		17,31		17,310			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		8,54		8,540			
	VV		113 - WC					
	VV		6,31		6,310			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		15,43		15,430			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		13,46		13,460			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		4,82		4,820			
	VV		130 - SKLAD					
	VV		8,36		8,360			
	VV		131 - KANCELÁŘ					
	VV		10,74		10,740			
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		18,5		18,500			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		8,79		8,790			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		15,81		15,810			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		19,89		19,890			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,81		7,810			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		19,89		19,890			
	VV	SDK_pohled_dl	Součet		211,410			
99	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	105,200	35,00	3 682,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		SDK pohled - penetrace (pl)					
	VV		SDK_pohled_DF_pl		11,320			
	VV		SDK_pohled_H2DF_pl		93,880			
	VV		Součet		105,200			
100	K	7631117X1	Samolepící těsnící páska	m	211,410	38,00	8 033,58	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		SDK pohled - těsnící páska po obvodu (dl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK_pohled_dl		211,410			
	VV		Součet		211,410			
101	K	7632511X1	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm s dřevotříknotou deskou tl. 10 mm a podsypem tl. 30-40 mm, VÝROBCE FERMACELL	m2	295,650	950,00	280 867,50	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		SVD podlaha s podsypem (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		114,980			
	VV		skladba_P02_pl		12,120			
	VV		skladba_P03_pl		157,990			
	VV		skladba_P04_pl		10,560			
	VV		Součet		295,650			
102	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	20,340	5 650,00	114 921,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Sanitární příčky (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		m107					
	VV		(1,9+1,6+1,9+1,7)*2,2		15,620			
	VV		-(0,7*2,0*4)		-5,600			
	VV		m109					
	VV		(3,0+1,8*2)*2,2		14,520			
	VV		-(0,7*2,0*3)		-4,200			
	VV		Součet		20,340			
103	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	7,000	6 600,00	46 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Sanitární příčky - dveře (p)					
	VV		m107					
	VV		4		4,000			
	VV		m109					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
104	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	28,790	350,00	10 076,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Minerální kazetový podhled (pl)					
	VV		S03 - WC MUŽI					
	VV		5,58		5,580			
	VV		S04 - WC ŽENY					
	VV		4,11		4,110			
	VV		104 - CHODBA					
	VV		11,94		11,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		105 - CHODBA					
	VV		7,16		7,160			
	VV		Součet		28,790			
105	M	59036517	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm	m2	31,669	1 060,00	33 569,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		28,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,669			
106	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	61,350	110,00	6 748,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Minerální kazetový podhled - obvodový profil (dl)					
	VV		S03 - WC MUŽI					
	VV		16,94		16,940			
	VV		S04 - WC ŽENY					
	VV		12,4		12,400			
	VV		104 - CHODBA					
	VV		19,48		19,480			
	VV		105 - CHODBA					
	VV		12,53		12,530			
	VV		Součet		61,350			
107	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	20,782	500,00	10 391,00	CS ÚRS 2018 01
108	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	20,782	400,00	8 312,80	CS ÚRS 2018 01
D 764 Konstrukce klempířské							47 200,00	
109	K	764000X01	Oplechování nového prostupu střechou měděným plechem vč. úpravy hydroizolační fólie (dle PD)	kpl	1,000	47 200,00	47 200,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							2 040,00	
110	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	17,000	120,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Seřízení neupravovaných oken (p)					
	VV		13		13,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		17,000			
D 767 Konstrukce zámečnické							22 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	7679967X2	Zpětná montáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky vč. nové povrchové úpravy. nového madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
D 771			Podlahy z dlaždic	684 162,52				
112	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnici kaší flexibilní minerální	m2	213,930	460,00	98 407,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba - HI stěrka (pl)					
	VV		skladba_P02_pl		12,120			
	VV		skladba_P04_pl		10,560			
	VV		skladba_P05_pl		15,630			
	VV		skladba_P08_pl		156,350			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		7,95		7,950			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		3,37		3,370			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		7,95		7,950			
	VV		Součet		213,930			
113	K	771591264	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z folie	m	328,670	180,00	59 160,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba - HI folie (dl)					
	VV		skladba_P02_dl		7,500			
	VV		skladba_P04_dl		6,800			
	VV		skladba_P05_dl		43,100			
	VV		skladba_P08_dl		223,680			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		19,89		19,890			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,81		7,810			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		19,89		19,890			
	VV		Součet		328,670			
114	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	363,394	35,00	12 718,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba -penetrace (pl)					
	VV		ker_dlažba_pl		350,210			
	VV		dlažba_schod_dl*(0,215+0,3)		13,184			
	VV		Součet		363,394			
115	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 300 do 350 mm	m	25,600	530,00	13 568,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Schodiště - dlažba (dl * p)					
	VV		1,6*16		25,600			
	VV	dlažba_schod_dl	Součet		25,600			
116	K	771274243	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 200 do 250 mm	m	25,600	490,00	12 544,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Schodiště - dlažba (dl)					
	VV		dlažba_schod_dl		25,600			
	VV		Součet		25,600			
117	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	244,130	105,00	25 633,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba - sokl (dl)					
	VV		skladba_P02_dl		7,500			
	VV		skladba_P04_dl		6,800			
	VV		skladba_P06_dl		25,100			
	VV		skladba_P08_sokl		196,500			
	VV		skladba_P10_sokl		8,230			
	VV	dlažba_sokl_dl	Součet		244,130			
118	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	350,210	670,00	234 640,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba (pl)					
	VV		skladba_P02_pl		12,120			
	VV		skladba_P04_pl		10,560			
	VV		skladba_P05_pl		15,630			
	VV		skladba_P06_pl		22,950			
	VV		skladba_P08_pl		156,350			
	VV		skladba_P10_pl		45,120			
	VV		skladba_P11_pl		11,870			
	VV		nové ležaté rozvody					
	VV	lež_kanal_pl	66,0*0,75		49,500			
	VV		schodiště 1.S					
	VV		5,7		5,700			
	VV		201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		1,9*0,6		1,140			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		7,95		7,950			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		3,37		3,370			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		7,95		7,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	ker_dlažba_pl	Součet		350,210			
119	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2, RAKO - TAURUS	m2	426,588	340,00	145 039,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba (pl + dl * v)					
	VV		ker_dlažba_pl		350,210			
	VV		dlažba_sokl_dl*0,1		24,413			
	VV		dlažba_schod_dl*(0,215+0,3)		13,184			
	VV		Součet		387,807			
	VV		387,807*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		426,588			
120	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	604,020	60,00	36 241,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba - silikon (dl)					
	VV		skladba_P02_dl		7,500			
	VV		skladba_P04_dl		6,800			
	VV		skladba_P05_dl		43,100			
	VV		skladba_P06_dl		25,100			
	VV		skladba_P08_dl		223,680			
	VV		skladba_P10_dl		83,310			
	VV		skladba_P11_dl		14,940			
	VV		nové ležaté rozvody					
	VV		66,0*2		132,000			
	VV		schodiště 1.S					
	VV		20,0		20,000			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		19,89		19,890			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,81		7,810			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		19,89		19,890			
	VV		Součet		604,020			
121	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	1 252,513	20,00	25 050,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Keramická dlažba - řezání (dl * p)(p = 3,33 ks/m)					
	VV		dlažba_sokl_dl*3,33		812,953			
	VV		nové ležaté rozvody					
	VV		66,0*2*3,33		439,560			
	VV		Součet		1 252,513			
122	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	25,600	60,00	1 536,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Schodiště - hrana (dl)					
	VV		dlažba_schod_dl		25,600			
	VV		Součet		25,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)	m	28,160	365,00	10 278,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,160			
124	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,992	500,00	5 496,00	CS ÚRS 2018 01
125	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,992	350,00	3 847,20	CS ÚRS 2018 01
D 773 Podlahy z litého teraca							386 965,00	
126	K	7739011X1	Oprava schodiště, podest, podlah - broušení, pemrlování, jehličkování, oprava odštípnutých a chybějících míst, impregnace, nátěr a vyleštění (dle PD)	m2	122,655	3 000,00	367 965,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Schodiště - oprava podest (pl + dl * š)					
	VV		6,1*2		12,200			
	VV		1,9*(0,15+0,3)*(27+30)		48,735			
	VV		139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		30,6		30,600			
	VV		201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		24,0		24,000			
	VV		301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		7,12		7,120			
	VV		Součet		122,655			
127	K	7739011X2	Úprava hlavního vstupu - dobetonování schodišťového stupně vč sprázení se stávajícím schodištěm, betonová deska a teraso dlažba s povrchovou úpravou (dle PD)	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	
D 775 Podlahy skládané							1 030 402,97	
128	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	223,180	85,00	18 970,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Dřevěné podlahy - obvodové lišty (dl)					
	VV		skladba_P01_dl		65,190			
	VV		skladba_P03_pl		157,990			
	VV		Součet		223,180			
129	M	614181X1	lišta podlahová dřevěná	m	245,498	210,00	51 554,58	
	VV		223,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		245,498			
130	K	7755300X1	Montáž podlah palubkových masivních s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování, šířky palubky přes 135 do 150 mm celoplošně lepených	m2	157,990	850,00	134 291,50	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dřevěná podlaha (pl)					
	VV		skladba_P03_pl		157,990			
	VV		Součet		157,990			
131	M	611510X1	podlaha dřevěná prkenná kartáčovaná - firma Escco	m2	173,789	2 510,00	436 210,39	
	VV		157,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		173,789			
132	K	7755262X1	Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování, z tabulí rozměru, do 450x450 mm (plochy do 0,205 m2 /kus) lepených	m2	114,980	1 580,00	181 668,40	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Dřevěná mozaika (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		114,980			
	VV		Součet		114,980			
133	M	611951X1	parkety mozaikové tl. 20 mm-firma Escco	m2	126,478	850,00	107 506,30	
	VV		114,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,478			
134	K	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	272,970	350,00	95 539,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Dřevěné podlahy - lak (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		114,980			
	VV		skladba_P03_pl		157,990			
	VV		Součet		272,970			
135	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,180	500,00	2 590,00	CS ÚRS 2018 01
136	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,180	400,00	2 072,00	CS ÚRS 2018 01
D 776 Podlahy povlakové							109 442,75	
137	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	756,180	50,00	37 809,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Podlahy - penetrace (pl)					
	VV		skladba_P01_pl		114,980			
	VV		skladba_P02_pl		12,120			
	VV		skladba_P03_pl		157,990			
	VV		skladba_P04_pl*2		21,120			
	VV		skladba_P05_pl*2		31,260			
	VV		skladba_P06_pl		22,950			
	VV		skladba_P07_pl		11,320			
	VV		skladba_P08_pl*2		312,700			
	VV		skladba_P09_pl		14,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba_P10_pl		45,120			
	VV		skladba_P11_pl		11,870			
	VV		Součet		756,180			
138	K	7762511X1	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních vs. svařovaných spojů	m2	26,070	665,00	17 336,55	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Marmoleum (pl)					
	VV		skladba_P07_pl		11,320			
	VV		skladba_P09_pl		14,750			
	VV		Součet		26,070			
139	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	31,271	850,00	26 580,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Marmoleum (pl + dl * v)					
	VV		skladba_P07_pl+skladba_P07_dl*0,06		12,466			
	VV		skladba_P09_pl+skladba_P09_dl*0,06		15,962			
	VV		Součet		28,428			
	VV		28,428*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,271			
140	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	39,300	113,00	4 440,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Marmoleum (pl)					
	VV		skladba_P07_dl		19,100			
	VV		skladba_P09_dl		20,200			
	VV		Součet		39,300			
141	K	7764111X1	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm vč. náběhové a ukončovací lišty	m	39,300	140,00	5 502,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Marmoleum - sokl (dl)					
	VV		skladba_P07_dl		19,100			
	VV		skladba_P09_dl		20,200			
	VV		Součet		39,300			
142	M	2841101X1	lišta ukončovací	m	43,230	156,00	6 743,88	
	VV		39,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,230			
143	M	2841101X2	lišta ke zformování rohu	m	43,230	250,00	10 807,50	
	VV		39,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,230			
144	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,302	422,00	127,44	CS ÚRS 2018 01
145	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,302	315,00	95,13	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady	862 234,88				
146	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svíslé S těsnicí kaší flexibilní minerální	m2	308,464	480,00	148 062,72	CS ÚRS 2018 01
VV			dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
VV			Obklady - HI stěrka (pl)					
VV			106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
VV			9,69*2,05		19,865			
VV			-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434			
VV			107 - WC ŽENY					
VV			14,13*2,05		28,967			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
VV			7,26*2,05		14,883			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			109 - WC MUŽI					
VV			17,31*2,05		35,486			
VV			-(0,8*2,02+2,35*0,5)		-2,791			
VV			110 - WC INVALIDA					
VV			8,54*2,05		17,507			
VV			-(1,0*2,02)		-2,020			
VV			111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			3,15*2,05		6,458			
VV			113 - WC					
VV			6,31*2,05		12,936			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			114 - ŠATNA - ŽENY					
VV			4,04*2,5		10,100			
VV			115 - ŠATNA - MUŽI					
VV			4,65*2,5		11,625			
VV			116 - WC MUŽI					
VV			4,82*2,05		9,881			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			4,36*2,05		8,938			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			133 - WC MUŽI					
VV			18,5*2,05		37,925			
VV			-(0,7*2,02*5)		-7,070			
VV			134 - WC CHODBA					
VV			8,79*2,05		18,020			
VV			-(0,7*2,02+0,9*2,02)		-3,232			
VV			135 - WC ŽENY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,81*2,05		32,411			
	VV		-(0,7*2,02*4+0,9*2,02)		-7,474			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		19,89*2,05		40,775			
	VV		-(0,8*2,02*5)		-8,080			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,81*2,05		16,011			
	VV		-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		19,89*2,05		40,775			
	VV		-(0,8*2,02*4+0,9*2,02)		-8,282			
	VV		Součet		308,464			
147	K	7814619X1	Opravy obkladů z dlaždic keramických	m2	5,000	1 200,00	6 000,00	
148	K	781495169	Ostatní prvky provedení izolace dilatační spáry (izolace ve specifikaci) koutové	m	228,200	66,00	15 061,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Obklady - koutová izolace (dl)					
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		(2,0+1,9)		3,900			
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		2,05*3		6,150			
	VV		2,05*7		14,350			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		(2,05+0,9+0,15+1,2)		4,300			
	VV		(2,05*5+1,2+0,9+0,15)		12,500			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		2,05*2		4,100			
	VV		113 - WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		(2,05*4+0,9+0,15*2)		9,400			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		1,2		1,200			
	VV		(2,05*4+0,9+0,15*2)		9,400			
	VV		117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		2,05		2,050			
	VV		2,05*13		26,650			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		2,05*12		24,600			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		2,05*12		24,600			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		2,05*12		24,600			
	VV		Součet		228,200			
149	M	28355200	páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m	m	251,020	90,00	22 591,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		228,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		251,020			
150	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	556,024	44,00	24 465,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Obklady - penetrace (pl)					
	VV		obklady_pl		556,024			
	VV		Součet		556,024			
151	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	556,024	625,00	347 515,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Obklady (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		5,1*0,6		3,060			
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		9,69*2,05		19,865			
	VV		-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434			
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		14,13*2,05		28,967			
	VV		-(0,8*2,02)		-1,616			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,26*2,05		14,883			
	VV		-(0,8*2,02)		-1,616			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		17,31*2,05		35,486			
	VV		-(0,8*2,02+2,35*0,5)		-2,791			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		8,54*2,05		17,507			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,0*2,02)		-2,020			
VV			111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			3,15*2,05		6,458			
VV			113 - WC					
VV			6,31*2,05		12,936			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			114 - ŠATNA - ŽENY					
VV			4,04*2,5		10,100			
VV			115 - ŠATNA - MUŽI					
VV			4,65*2,5		11,625			
VV			116 - WC MUŽI					
VV			4,82*2,05		9,881			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			4,36*2,05		8,938			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
VV			36,26*2,5		90,650			
VV			-(1,75*2,5*2+1,95*2,5+1,1*2,05+2,4*2,5+1,0*1,2+1,4*2,5+0,9*2,2)		-28,560			
VV			121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
VV			14,94*2,5		37,350			
VV			-(0,9*2,05+1,45*1,0)		-3,295			
VV			124 - KUCHYNĚ - VARNA					
VV			28,51*2,1		59,871			
VV			-(1,75*2,1*2+1,95*2,1+0,9*2,05*2+1,05*2,1+1,2*1,0*3)		-20,940			
VV			126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ					
VV			18,16*2,05		37,228			
VV			-(2,0*2,5+1,05*3,0+1,11*2,05)		-10,426			
VV			133 - WC MUŽI					
VV			18,5*2,05		37,925			
VV			-(0,7*2,02*5)		-7,070			
VV			134 - WC CHODBA					
VV			8,79*2,05		18,020			
VV			-(0,7*2,02+0,9*2,02)		-3,232			
VV			135 - WC ŽENY					
VV			15,81*2,05		32,411			
VV			-(0,7*2,02*4+0,9*2,02)		-7,474			
VV			138 - VÝČEP					
VV			4,37*0,6		2,622			
VV			schodiště v 1.S					
VV			20,0*4,0		80,000			
VV			202 - WC MUŽI					
VV			19,89*2,05		40,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,8*2,02*5)		-8,080			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,81*2,05		16,011			
	VV		-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		19,89*2,05		40,775			
	VV		-(0,8*2,02*4+0,9*2,02)		-8,282			
	VV	obklady_pl	Součet		556,024			
152	M	59761026	obkládačky keramické (barevné) do 12 ks/m2, RAKO - color one	m2	611,626	335,00	204 894,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		556,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		611,626			
153	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	251,350	45,00	11 310,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Obklady - silikon (dl)					
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		2,05*7		14,350			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		(2,05*5+1,2+0,9+0,15)		12,500			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		2,05*2		4,100			
	VV		113 - WC					
	VV		(2,05*4+0,9+0,15*2)		9,400			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		(2,05*4+0,9+0,15*2)		9,400			
	VV		117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		2,5*5		12,500			
	VV		121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
	VV		2,5*5		12,500			
	VV		124 - KUCHYNĚ - VARNA					
	VV		2,1*5		10,500			
	VV		126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ					
	VV		2,05*3		6,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		2,05*13		26,650			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		2,05*12		24,600			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		2,05*12		24,600			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		2,05*4		8,200			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		2,05*12		24,600			
	VV	obklady_vnitř_roh_	Součet		251,350			
154	K	7814945X1	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	280,460	210,00	58 896,60	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Obklady - ukončovací profily (dl)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		(5,1*2+0,6*2)		11,400			
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		9,69		9,690			
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		14,13		14,130			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		(7,26+2,05*2)		11,360			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		(17,31+2,35+0,55*2)		20,760			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		8,54		8,540			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		(3,15+2,05*2)		7,250			
	VV		113 - WC					
	VV		6,31		6,310			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		(4,04+2,5*2)		9,040			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		(4,65+2,5*2)		9,650			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		4,82		4,820			
	VV		117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		4,36		4,360			
	VV		120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		36,26		36,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
	VV		(14,94+1,0*2)		16,940			
	VV		124 - KUCHYNĚ - VARNA					
	VV		28,51		28,510			
	VV		126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ					
	VV		(18,16+2,05*5)		28,410			
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		18,5		18,500			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		8,79		8,790			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		15,81		15,810			
	VV		138 - VÝČEP					
	VV		(4,365*2+0,6*2)		9,930			
	VV		Součet		280,460			
155	K	7814941X2	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	68,250	210,00	14 332,50	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Obklady - rohové profily (dl)					
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		(2,0+1,9)		3,900			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		2,05*3		6,150			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		(2,05+0,9+0,15+1,2)		4,300			
	VV		113 - WC					
	VV		0,9		0,900			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		1,2		1,200			
	VV		120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		2,5*13		32,500			
	VV		121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
	VV		2,5		2,500			
	VV		124 - KUCHYNĚ - VARNA					
	VV		2,1*8		16,800			
	VV		obklady_vněj_roh_c Součet		68,250			
156	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,599	500,00	5 299,50	CS ÚRS 2018 01
157	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,599	359,00	3 805,04	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	353 612,31				
158	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 476,105	10,00	44 761,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Malby - příprava podkladu (pl)					
	VV		malby_pl		4 476,105			
	VV		Součet		4 476,105			
159	K	784111013	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 476,105	15,00	67 141,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Malby - příprava podkladu (pl)					
	VV		malby_pl		4 476,105			
	VV		Součet		4 476,105			
160	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 476,105	19,00	85 046,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Malby - penetrace (pl)					
	VV		malby_pl		4 476,105			
	VV		Součet		4 476,105			
161	K	784211103	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	4 476,105	35,00	156 663,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Malby (pl)					
	VV		stěny_štuk_váp_pl		2 030,943			
	VV		stěny_štuk_vpc_pl		406,252			
	VV		štuk_váp_strop_pl		939,280			
	VV		štuk_vpc_strop_pl		2,280			
	VV		sdk_podhled_DF_pl		11,320			
	VV		sdk_podhled_H2DF_pl		93,880			
	VV		místnosti kde se pouze vymalovává (pl + dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		S01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR					
	VV		13,49		13,490			
	VV		20,59*3,1		63,829			
	VV		-(0,9*2,02+1,2*2,02+2,36*2,5)		-10,142			
	VV		S02 - CHODBA					
	VV		15,59		15,590			
	VV		25,29*3,1		78,399			
	VV		-(2,36*2,5+0,7*2,02*2+1,0*2,02*3+1,3*2,02)		-17,414			
	VV		S03 - WC MUŽI					
	VV		5,58		5,580			
	VV		16,94*1,1		18,634			
	VV		-(0,7*2,02*5)		-7,070			
	VV		S04 - WC ŽENY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		4,11			4,110			
VV		12,4*1,1			13,640			
VV		-(0,7*2,02*3)			-4,242			
VV		S05 - VÝČEP						
VV		13,03			13,030			
VV		17,86*3,1			55,366			
VV		-(0,9*2,02+1,77*2,5+1,95*2,5+0,99*0,94)			-12,049			
VV		S06 - SKLAD						
VV		20,12			20,120			
VV		21,12*3,1			65,472			
VV		-(1,77*2,5+1,1*2,5)			-7,175			
VV		S07 - PŘEDSÍŇ						
VV		3,78			3,780			
VV		8,88*3,1			27,528			
VV		-(1,1*2,5+0,8*2,02+0,9*2,02)			-6,184			
VV		S08 - SCHODIŠTĚ						
VV		6,05			6,050			
VV		15,26*3,1			47,306			
VV		-(0,9*2,02)			-1,818			
VV		S14 - TECHNICKÁ MÍSTNOST						
VV		28,78			28,780			
VV		24,24*3,1			75,144			
VV		-(0,8*0,4*2+0,9*2,02)			-2,458			
VV		S15 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST						
VV		4,01			4,010			
VV		10,08*1,1			11,088			
VV		-(0,9*2,02)			-1,818			
VV		S18 - BÝVALÝ SKLAD - 5						
VV		14,29			14,290			
VV		18,49*3,1			57,319			
VV		-(0,9*2,02+0,8*0,4)			-2,138			
VV		S19 - SKLAD						
VV		8,78			8,780			
VV		13,31*3,1			41,261			
VV		-(1,1*2,02)			-2,222			
VV		S20 - CHODBA						
VV		5,34			5,340			
VV		10,42*3,1			32,302			
VV		-(1,1*2,02+0,9*2,02*2)			-5,858			
VV		S21 - CHODBA						
VV		6,14			6,140			
VV		12,02*3,1			37,262			
VV		-(0,9*2,02*2+1,1*2,2+1,0*2,02)			-8,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S22 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA						
VV		6,33			6,330			
VV		10,09*3,1			31,279			
VV		-(1,1*2,2)			-2,420			
VV		S23 - SKLAD						
VV		6,51			6,510			
VV		10,88*3,1			33,728			
VV		-(0,9*2,02)			-1,818			
VV		S24 - CHODBA						
VV		21,89			21,890			
VV		34,11*3,1			105,741			
VV		-(1,0*2,02+0,9*2,02*2+1,3*2,2)			-8,516			
VV		202 - WC MUŽI						
VV		7,95			7,950			
VV		19,89*2			39,780			
VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ						
VV		3,37			3,370			
VV		7,81*2			15,620			
VV		204 - WC ŽENY						
VV		7,95			7,950			
VV		19,89*2			39,780			
VV	malby_pl	Součet			4 476,105			

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

56 500,00

162	K	HZS001	Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizaci nových souvrství podlah (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových podlah a s tím související práce a materiál - pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy apod.)	hod	1 250,000	15,00	18 750,00	
163	K	HZS002	Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek a realizaci nových svislých konstrukcí (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace svislých konstrukcí, sanací a opravou omítek a s tím související práce a materiál - pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy apod.)	hod	400,000	15,00	6 000,00	
164	K	HZS003	Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při výměně a realizaci nových osobních a jídelních výtahů (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace výtahových prvků - napojení na okolní konstrukce, sanací výtahové šachty, samotnou instalaci výtahů, prostupy, dokončovací práce, montážní práce a materiál)	hod	150,000	15,00	2 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	HZS004	Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při výměně výplní otvorů (související s nepředvídatelnými okolnostmi během výměny výplní otvorů - napojení na okolní konstrukce, kotvení, dopravou, zednickým zapravením konstrukcí)	hod	300,000	15,00	4 500,00	
166	K	HZS005	Zednické přípomoci k profesím VZT, ZTI, elektro a instalace výtahu	hod	100,000	250,00	25 000,00	

D OST Ostatní 1 638 200,00

167	K	OST000X01	D+M plošina pro bezbarierový vstup vč příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	270 000,00	270 000,00	
168	K	OST000X02	D+M výtah pro 9 osob vč. příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	1 050 000,00	1 050 000,00	
169	K	OST000X03	D+M jídelní výtah vč. příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	305 000,00	305 000,00	
170	K	OST000X04	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg PG6 21A / 113B vč. příslušenství (dle PD)	kpl	11,000	1 200,00	13 200,00	

D VV Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat) 0,00

171	K	poznámka_Af_pl	Poznámka - Af - plocha	m2	264,070	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Poznámka - Af (pl)					
	VV		S09 - VINÁRNA					
	VV		84,93		84,930			
	VV		S10 - SALÓNEK					
	VV		39,29		39,290			
	VV		S11 - SKLAD NÁPOJŮ					
	VV		42,68		42,680			
	VV		S12 - SKLAD NÁPOJŮ					
	VV		19,16		19,160			
	VV		S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ					
	VV		14,21		14,210			
	VV		S16 - SKLAD					
	VV		11,75		11,750			
	VV		S17 - SKLAD					
	VV		52,05		52,050			
	VV	poznámka_Af_pl	Součet		264,070			
172	K	omítka_stěn_pl	Omítka stěn kompletní - plocha	m2	3 060,243	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Omítka - stěny (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		1.S					
	VV		S02 - CHODBA					
	VV		1,1*2,02		2,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S05 - VÝČEP					
VV			0,5*1,0		0,500			
VV			S19 - SKLAD					
VV			1,15*1,3		1,495			
VV			S21 - CHODBA					
VV			3,35*3,1		10,385			
VV			S22 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
VV			1,15*1,3		1,495			
VV			S24 - CHODBA					
VV			1,3*2,1		2,730			
VV			S25 - SKLAD					
VV			17,49*3,1		54,219			
VV			-(0,9*2,02+1,1*2,02)		-4,040			
VV			1.NP					
VV			101 - VSTUPNÍ HALA					
VV			15,79*3,1		48,949			
VV			-(2,2*4,25+1,555*2,4*2+3,32*3,3)		-27,770			
VV			102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
VV			39,86*4,18		166,615			
VV			-(1,555*2,4+0,9*2,02*2+3,132*3,0+1,35*2,0*3+1,55*2,0)		-27,964			
VV			103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
VV			32,83*4,08		133,946			
VV			-(3,132*3,0+1,35*2,0*3)		-17,496			
VV			104 - CHODBA					
VV			19,48*4,36		84,933			
VV			-(1,5*2,05*2+0,9*2,02*2+1,115*2,18+1,0*2,02)		-14,237			
VV			105 - CHODBA					
VV			12,53*4,18		52,375			
VV			-(1,5*2,05+0,9*2,02*2+0,8*2,02+1,0*2,02)		-10,347			
VV			106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
VV			9,69*4,18		40,504			
VV			-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434			
VV			107 - WC ŽENY					
VV			14,13*4,18		59,063			
VV			-(0,8*2,02+0,9*0,87+0,9*0,9)		-3,209			
VV			108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
VV			11,93*4,18		49,867			
VV			-(0,8*2,02+0,9*2,02)		-3,434			
VV			109 - WC MUŽI					
VV			17,31*4,18		72,356			
VV			-(0,8*2,02+0,9*0,9+2,35*1,15)		-5,129			
VV			110 - WC INVALIDA					
VV			8,54*4,18		35,697			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,0*2,02)		-2,020			
VV			111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			6,71*4,18		28,048			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			112 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
VV			10,13*4,3		43,559			
VV			-(1,115*2,18)		-2,431			
VV			113 - WC					
VV			6,31*4,18		26,376			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			114 - ŠATNA - ŽENY					
VV			15,43*4,18		64,497			
VV			-(0,9*2,02+0,8*2,02+1,45*1,45)		-5,537			
VV			115 - ŠATNA - MUŽI					
VV			13,46*4,18		56,263			
VV			-(0,9*2,02+0,8*2,02)		-3,434			
VV			116 - WC MUŽI					
VV			4,82*4,36		21,015			
VV			-(0,8*2,02)		-1,616			
VV			117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
VV			4,36*4,36		19,010			
VV			-(0,9*2,02)		-1,818			
VV			118 - CHODBA					
VV			13,12*4,36		57,203			
VV			-(1,0*2,02+0,9*2,02+1,4*2,2)		-6,918			
VV			119 - CHODBA - PERSONÁL					
VV			8,16*4,36		35,578			
VV			-(0,9*2,02*2+0,9*2,2)		-5,616			
VV			120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
VV			36,26*4,36		158,094			
VV			-(1,75*3,15*2+1,95*3,15+1,1*2,05+2,4*3,3+1,0*1,2+1,4*2,2+0,9*2,2)		-33,603			
VV			121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
VV			14,94*3,3		49,302			
VV			-(0,9*2,05+1,45*1,45)		-3,948			
VV			122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
VV			17,45*3,3		57,585			
VV			-(0,9*2,05*2+1,15*1,45+1,2*2,02)		-7,782			
VV			123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY					
VV			14,29*3,3		47,157			
VV			-(0,9*2,05*2)		-3,690			
VV			124 - KUCHYNĚ - VARNA					
VV			28,51*4,1		116,891			
VV			-(1,75*3,15*2+1,95*3,15+0,9*2,05*2+1,05*4,1+1,2*1,0*3)		-28,763			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ					
VV			18,16*4,36			79,178		
VV			-(2,0*2,5+1,05*3,0+1,11*2,05)			-10,426		
VV			127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ					
VV			12,46*4,36			54,326		
VV			-(0,9*2,02)			-1,818		
VV			128 - KUCHYNĚ - CHODBA					
VV			27,08*4,36			118,069		
VV			-(1,0*2,02+0,99*0,94+0,9*2,02+2,0*2,5+1,35*2,02+0,9*2,02)			-14,314		
VV			129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ					
VV			11,61*4,36			50,620		
VV			-(0,9*2,05)			-1,845		
VV			130 - SKLAD					
VV			8,36*4			33,440		
VV			-(0,9*2,02)			-1,818		
VV			131 - KANCELÁŘ					
VV			10,74*4			42,960		
VV			-(0,9*2,02*2+0,75*1,5*2)			-5,886		
VV			132 - CHODBA					
VV			36,42*5			182,100		
VV			-(0,9*2,02*2+2,0*2,4+0,75*1,5*2+2,0*3,8)			-18,286		
VV			133 - WC MUŽI					
VV			18,5*4			74,000		
VV			-(0,7*2,02*5)			-7,070		
VV			134 - WC CHODBA					
VV			8,79*4			35,160		
VV			-(0,7*2,02+0,9*2,02)			-3,232		
VV			135 - WC ŽENY					
VV			15,81*4			63,240		
VV			-(0,7*2,02*4+0,9*2,02)			-7,474		
VV			136 - SALÓNEK					
VV			22,36*4			89,440		
VV			-(1,35*2,0*2+2,0*2,04+2,0*2,02)			-13,520		
VV			137 - RESTAURACE					
VV			60,04*4			240,160		
VV			-(1,35*2,0*2+1,55*2,0*3+2,0*2,02*2+1,0*2,02)			-24,800		
VV			138 - VÝČEP					
VV			29,85*4			119,400		
VV			-(2,0*2,02+1,35*2,0*3+1,555*2,4+1,35*2,02)			-18,599		
VV			139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV			42,41*4,18			177,274		
VV			-(2,4*3,3+1,0*1,2+1,24*2,15+3,2*2,4)			-19,466		
VV			142 - SKLAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,31*4		13,240			
	VV		-(0,7*2,02)		-1,414			
	VV		2.NP					
	VV		201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		39,17*3,95		154,722			
	VV		-(1,9*3,0+1,5*2,8*2+1,5*2,1+1,5*3,95)		-23,175			
	VV		202 - WC MUŽI					
	VV		19,89*4,0		79,560			
	VV		-(0,9*1,15*3+0,8*2,02*5)		-11,185			
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		7,81*4,0		31,240			
	VV		-(0,9*1,15+0,8*2,02+0,9*2,02)		-4,469			
	VV		204 - WC ŽENY					
	VV		19,89*4,0		79,560			
	VV		-(0,9*1,15+0,7*2,02*2+0,9*2,02)		-5,681			
	VV		241 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
	VV		9,13*4,2		38,346			
	VV		-(1,115*2,18)		-2,431			
	VV		3.NP					
	VV		301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		29,44*3,75		110,400			
	VV		-(1,25*2,3*2+0,8*2,3+1,334*2,2+1,47*2,02)		-13,494			
	VV		345 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
	VV		8,83*4,2		37,086			
	VV		-(1,2*2,18+0,6*0,6*2)		-3,336			
	VV	omítka_stěn_pl	Součet		3 060,243			
173	K	skladba_P01_dl	Skladba podlahy P01 - obvod, sokl	m	65,190	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P01 (dl)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		(39,86-(5,1+2,4))		32,360			
	VV		103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
	VV		32,83		32,830			
	VV	skladba_P01_dl	Součet		65,190			
174	K	skladba_P01_pl	Skladba podlahy P01 - plocha	m2	114,980	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - p01 (pl)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		58,79		58,790			
	VV		103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
	VV		56,19		56,190			
	VV	skladba_P01_pl	Součet		114,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	skladba_P02_dl	Skladba podlahy P02 - obvod, sokl	m	7,500	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P02 (dl)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		(5,1+2,4)		7,500			
	VV	skladba_P02_dl	Součet		7,500			
176	K	skladba_P02_pl	Skladba podlahy P02 - plocha	m2	12,120	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P02 (pl)					
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		12,12		12,120			
	VV	skladba_P02_pl	Součet		12,120			
177	K	skladba_P03_dl	Skladba podlahy P03 - obvod, sokl	m	105,450	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P03 (dl)					
	VV		136 - SALÓNEK					
	VV		22,36		22,360			
	VV		137 - RESTAURACE					
	VV		60,04		60,040			
	VV		138 - VÝČEP					
	VV		29,85-(4,4+2,4)		23,050			
	VV	skladba_P03_dl	Součet		105,450			
178	K	skladba_P03_pl	Skladba podlahy P03 - plocha	m2	157,990	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P03 (pl)					
	VV		136 - SALÓNEK					
	VV		27,29		27,290			
	VV		137 - RESTAURACE					
	VV		95,45		95,450			
	VV		138 - VÝČEP					
	VV		35,25		35,250			
	VV	skladba_P03_pl	Součet		157,990			
179	K	skladba_P04_dl	Skladba podlahy P04 - obvod, sokl	m	6,800	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P04 (dl)					
	VV		138 - VÝČEP					
	VV		(4,4+2,4)		6,800			
	VV	skladba_P04_dl	Součet		6,800			
180	K	skladba_P04_pl	Skladba podlahy P04 - plocha	m2	10,560	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P04 (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		138 - VÝČEP					
	VV		10,56		10,560			
	VV	skladba_P04_pl	Součet		10,560			
181	K	skladba_P05_dl	Skladba podlahy P05 - obvod	m	43,100	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P05 (dl)					
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		18,5		18,500			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		8,79		8,790			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		15,81		15,810			
	VV	skladba_P05_dl	Součet		43,100			
182	K	skladba_P05_pl	Skladba podlahy P05 - plocha	m2	15,630	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P05 (pl)					
	VV		133 - WC MUŽI					
	VV		7,08		7,080			
	VV		134 - WC CHODBA					
	VV		3,69		3,690			
	VV		135 - WC ŽENY					
	VV		4,86		4,860			
	VV	skladba_P05_pl	Součet		15,630			
183	K	skladba_P06_dl	Skladba podlahy P06 - obvod, sokl	m	25,100	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P06 (dl)					
	VV		132 - CHODBA					
	VV		25,1		25,100			
	VV	skladba_P06_dl	Součet		25,100			
184	K	skladba_P06_pl	Skladba podlahy P06 - plocha	m2	22,950	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P06 (pl)					
	VV		132 - CHODBA					
	VV		22,95		22,950			
	VV	skladba_P06_pl	Součet		22,950			
185	K	skladba_P07_dl	Skladba podlahy P07 - obvod, sokl	m	19,100	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P07 (dl)					
	VV		130 - SKLAD					
	VV		8,36		8,360			
	VV		131 - KANCELÁŘ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,74		10,740			
	VV	skladba_P07_dl	Součet		19,100			
186	K	skladba_P07_pl	Skladba podlahy P07 - plocha	m2	11,320	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P07 (pl)					
	VV		130 - SKLAD					
	VV		4,29		4,290			
	VV		131 - KANCELÁŘ					
	VV		7,03		7,030			
	VV	skladba_P07_pl	Součet		11,320			
187	K	skladba_P08_dl	Skladba podlahy P08 - obvod	m	223,680	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P08 (dl)					
	VV		104 - CHODBA					
	VV		19,48		19,480			
	VV		105 - CHODBA					
	VV		12,53		12,530			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		4,82		4,820			
	VV		117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		4,36		4,360			
	VV		118 - CHODBA					
	VV		13,12		13,120			
	VV		119 - CHODBA - PERSONÁL					
	VV		8,16		8,160			
	VV		120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		36,26		36,260			
	VV		122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
	VV		17,45		17,450			
	VV		123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCI BOXY					
	VV		14,29		14,290			
	VV		126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ					
	VV		18,16		18,160			
	VV		127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ					
	VV		12,46		12,460			
	VV		128 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		27,08		27,080			
	VV		129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ					
	VV		11,61		11,610			
	VV		132 - CHODBA					
	VV		4,45*2+1,1*2		11,100			
	VV		139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		4,8*2+1,6*2		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	skladba_P08_dl	Součet		223,680			
188	K	skladba_P08_pl	Skladba podlahy P08 - plocha	m2	156,350	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P08 (pl)					
	VV		104 - CHODBA					
	VV		11,94		11,940			
	VV		105 - CHODBA					
	VV		7,16		7,160			
	VV		116 - WC MUŽI					
	VV		1,39		1,390			
	VV		117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		1,19		1,190			
	VV		118 - CHODBA					
	VV		8,73		8,730			
	VV		119 - CHODBA - PERSONÁL					
	VV		3,22		3,220			
	VV		120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		29,09		29,090			
	VV		122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
	VV		16,79		16,790			
	VV		123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍCÍ BOXY					
	VV		10,03		10,030			
	VV		126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ					
	VV		17,13		17,130			
	VV		127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ					
	VV		9,27		9,270			
	VV		128 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		19,97		19,970			
	VV		129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ					
	VV		6,73		6,730			
	VV		132 - CHODBA					
	VV		5,88		5,880			
	VV		139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		7,83		7,830			
	VV	skladba_P08_pl	Součet		156,350			
189	K	skladba_P08_sokl	Skladba podlahy P08 - sokl	m	196,500	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P08 (sokl)					
	VV		104 - CHODBA					
	VV		19,48		19,480			
	VV		105 - CHODBA					
	VV		12,53		12,530			
	VV		118 - CHODBA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,12		13,120			
	VV		119 - CHODBA - PERSONÁL					
	VV		8,16		8,160			
	VV		122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
	VV		17,45		17,450			
	VV		123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍČÍ BOXY					
	VV		14,29		14,290			
	VV		127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ					
	VV		12,46		12,460			
	VV		128 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		27,08		27,080			
	VV		129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ					
	VV		11,61		11,610			
	VV		132 - CHODBA					
	VV		36,42		36,420			
	VV		132 - CHODBA					
	VV		4,45*2+1,1*2		11,100			
	VV		139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
	VV		4,8*2+1,6*2		12,800			
	VV	skladba_P08_sokl	Součet		196,500			
190	K	skladba_P09_dl	Skladba podlahy P09 - obvod, sokl	m	20,200	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P09 (dl)					
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		15,43-(4,04)		11,390			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		13,46-(4,65)		8,810			
	VV	skladba_P09_dl	Součet		20,200			
191	K	skladba_P09_pl	Skladba podlahy P09 - plocha	m2	14,750	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P09 (pl)					
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		8,37		8,370			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		6,38		6,380			
	VV	skladba_P09_pl	Součet		14,750			
192	K	skladba_P10_dl	Skladba podlahy P10 - obvod	m	83,310	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P10 (dl)					
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		9,69		9,690			
	VV		107 - WC ŽENY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,13		14,130			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		11,93		11,930			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		17,31		17,310			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		8,54		8,540			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		6,71		6,710			
	VV		113 - WC					
	VV		6,31		6,310			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		4,04		4,040			
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		4,65		4,650			
	VV	skladba_P10_dl	Součet		83,310			
193	K	skladba_P10_sokl	Skladba podlahy P10 - sokl	m	8,230	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P10 (sokl)					
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		4,67		4,670			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		3,56		3,560			
	VV	skladba_P10_sokl	Součet		8,230			
194	K	skladba_P10_pl	Skladba podlahy P10 - plocha	m2	45,120	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P10 (pl)					
	VV		106 - WC ŽENY - PŘEDSÍŇ					
	VV		5,16		5,160			
	VV		107 - WC ŽENY					
	VV		9,09		9,090			
	VV		108 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ					
	VV		5,32		5,320			
	VV		109 - WC MUŽI					
	VV		15,41		15,410			
	VV		110 - WC INVALIDA					
	VV		4,04		4,040			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		2,28		2,280			
	VV		113 - WC					
	VV		2,02		2,020			
	VV		114 - ŠATNA - ŽENY					
	VV		0,9		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		115 - ŠATNA - MUŽI					
	VV		0,9		0,900			
	VV	skladba_P10_pl	Součet		45,120			
195	K	skladba_P11_dl	Skladba podlahy P11 - obvod	m	14,940	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P11 (dl)					
	VV		121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
	VV		14,94		14,940			
	VV	skladba_P11_dl	Součet		14,940			
196	K	skladba_P11_pl	Skladba podlahy P11 - plocha	m2	11,870	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Skladba podlahy - P11 (pl)					
	VV		121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
	VV		11,87		11,870			
	VV	skladba_P11_pl	Součet		11,870			
197	K	strop_50_pl	Omítka stropů v místě rakesových omítek - plocha	m2	545,310	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Rabíkové pletivo (pl)					
	VV		1.NP					
	VV		101 - VSTUPNÍ HALA					
	VV		13,77		13,770			
	VV		102 - KAVÁRNA, RECEPCE HOTELU					
	VV		70,91		70,910			
	VV		103 - VÝSTAVNÍ PROSTORY					
	VV		56,19		56,190			
	VV		111 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		2,28		2,280			
	VV		112 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
	VV		6,31		6,310			
	VV		117 - ÚKLIDOVÁ KOMORA					
	VV		1,19		1,190			
	VV		118 - CHODBA					
	VV		8,73		8,730			
	VV		119 - CHODBA - PERSONÁL					
	VV		3,22		3,220			
	VV		120 - KUCHYNĚ - CHODBA					
	VV		29,09		29,090			
	VV		121 - KUCHYNĚ - HRUBÁ PŘÍPRAVA					
	VV		11,87		11,870			
	VV		122 - KUCHYNĚ - SKLAD PŘÍJMU					
	VV		16,79		16,790			
	VV		123 - KUCHYNĚ - SKLAD, CHLADÍČÍ BOXY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		10,03		10,030				
	VV		124 - KUCHYNĚ - VARNA						
	VV		44,53		44,530				
	VV		126 - KUCHYNĚ - UMÝVÁRNA NÁDOBÍ						
	VV		17,13		17,130				
	VV		127 - KUCHYNĚ - SKLAD NÁDOBÍ						
	VV		9,27		9,270				
	VV		128 - KUCHYNĚ - CHODBA						
	VV		19,97		19,970				
	VV		129 - SKLAD / ELEKTROROZVADĚČ						
	VV		6,73		6,730				
	VV		132 - CHODBA						
	VV		28,83		28,830				
	VV		136 - SALÓNEK						
	VV		27,29		27,290				
	VV		137 - RESTAURACE						
	VV		95,45		95,450				
	VV		138 - VÝČEP						
	VV		45,81		45,810				
	VV		142 - SKLAD						
	VV		0,65		0,650				
	VV		202 - WC MUŽI						
	VV		7,95		7,950				
	VV		203 - WC MUŽI - PŘEDSÍŇ						
	VV		3,37		3,370				
	VV		204 - WC ŽENY						
	VV		7,95		7,950				
	VV	strop_50_pl	Součet		545,310				
198	K	strop_100_pl	Omítka stropů v místě kompletně otlučené omítky - plocha	m2	396,250	0,00	0,00		
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ						
	VV		Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)						
	VV		S09 - BÝVALA VINÁRNA						
	VV		84,93		84,930				
	VV		S10 - BÝVALÝ SKLAD - 1						
	VV		39,29		39,290				
	VV		S11 - BÝVALÝ SKLAD - 2						
	VV		42,68		42,680				
	VV		S12 - SKLAD NÁPOJŮ						
	VV		19,16		19,160				
	VV		S13 - PŘÍJEM NÁPOJŮ						
	VV		14,21		14,210				
	VV		S16 - BÝVALÝ SKLAD - 3						
	VV		11,75		11,750				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S17 - BÝVALÝ SKLAD - 4					
VV			52,05		52,050			
VV			139 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV			52,64		52,640			
VV			201 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV			45,69		45,690			
VV			301 - SCHODIŠŤOVÁ HALA					
VV			29,58		29,580			
VV			345 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA					
VV			4,27		4,270			
VV	strop_100_pl		Součet		396,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Úroveň 3:

SO.01-D.1.1.2-VP - Výpis prvků

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH	4 390 915,60
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 390 915,60	21,00%	922 092,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 313 007,88
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Úroveň 3:

SO.01-D.1.1.2-VP - Výpis prvků

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 390 915,60

PSV - Práce a dodávky PSV

4 390 915,60

766 - Konstrukce truhlářské

4 083 998,00

767 - Konstrukce zámečnické

306 917,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.01-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Úroveň 3:

SO.01-D.1.1.2-VP - Výpis prvků

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 390 915,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 390 915,60

D 766

Konstrukce truhlářské

4 083 998,00

1	K	766000T01	D+M T01 okno dvojkřídle s nadsvětlikem 1250x2260 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	27 602,00	27 602,00	
2	K	766000T02	D+M T02 okno jednokřídle 900x870 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	12 175,00	12 175,00	
3	K	766000T03	D+M T03 okno jednokřídle 900x900 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	2,000	12 991,00	25 982,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	766000T04	D+M T04 okno dvojkřídle 2350x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	25 717,00	25 717,00	
5	K	766000T05	D+M T05 okno dvojkřídle 1450x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	18 638,00	18 638,00	
6	K	766000T06	D+M T06 okno dvojkřídle 1150x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	16 460,00	16 460,00	
7	K	766000T07	D+M T07 okno jednokřídle 1200x1000 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	3,000	15 892,00	47 676,00	
8	K	766000T08	D+M T08 vnitřní okno jednokřídle 750x1500 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD)- firma RI OKNA a.s.	ks	2,000	10 817,00	21 634,00	
9	K	766000T09	D+M T09 okno dvojkřídle s nadsvětlikem 1250x2300 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	8,000	29 706,00	237 648,00	
10	K	766000T10	D+M T10 okno jednokřídle s nadsvětlikem 900x1920 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	4,000	19 349,00	77 396,00	
11	K	766000T11	D+M T11 okno jednokřídle 900x1150 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	7,000	9 903,00	69 321,00	
12	K	766000T12	D+M T12 okno jednokřídle 600x1150 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD)- firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	8 321,00	8 321,00	
13	K	766000T13	D+M T13 okno jednokřídle 750x1300 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	9 679,00	9 679,00	
14	K	766000T14	D+M T14 okno dvojkřídle 1250x1130 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	14 566,00	14 566,00	
15	K	766000T15	D+M T15 okno jednokřídle s nadsvětlikem 800x2300 mm otevíravé servopohonem vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	20 527,00	20 527,00	
16	K	766000T16	D+M T16 okno jednokřídle 600x900 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	7 372,00	7 372,00	
17	K	766000T17	D+M T17 okno dvojkřídle s nadsvětlikem 1200x2300 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD)- firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	29 229,00	29 229,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	766000T18	D+M T18 okno dvojkřídle 1450x1450 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	19 130,00	19 130,00	
19	K	766000T19	D+M T19 okno jednokřídle s nadsvětlíkem 750x2250 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD)- firma RI OKNA a.s.	ks	1,000	19 840,00	19 840,00	
20	K	766000H01	D+M H01 okno hliníkové jednokřídle fixně zasklené se zvýšeným protipožárním požadavkem 1500x2000 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD)- firma H a M okna	ks	2,000	23 000,00	46 000,00	
21	K	766000H02	D+M H02 okno hliníkové dvoukřídle s nadsvětlíkem fixně zasklené se zvýšeným protipožárním požadavkem 1250x2300 mm vč. kování, vnitřního parapetu, vnějšího parapetu, zednických připomocí, úpravy připojovací spáry a příslušenství (dle PD) - firma H a M okna	ks	1,000	63 400,00	63 400,00	
22	K	766000D27	D+M D27 interiérové hliníkové dvoukřídle dveře 1470x2040 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	156 000,00	156 000,00	
23	K	766000D28	D+M D28 interiérové hliníkové dvoukřídle dveře 1500x2100 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)-firma H a M okna	ks	1,000	159 000,00	159 000,00	
24	K	766000D29	D+M D29 interiérové kouřotěsné jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	2,000	21 773,00	43 546,00	
25	K	766000D30	D+M D30 vnější hliníkové dvoukřídle dveře s fixně zaskleným půlkruhovým nadsvětlíkem 2200x3750 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	203 400,00	203 400,00	
26	K	766000D31	D+M D31 interiérové dvoukřídle dřevěné dveře s fixně zaskleným nadsvětlíkem a dvěma bočními světlíky, renovce 3320x3300 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) - renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	110 000,00	110 000,00	
27	K	766000D32	D+M D32 interiérové hliníkové dvoukřídle kouřotěsné dveře 1550x2400 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)- firma H a M okna	ks	2,000	169 500,00	339 000,00	
28	K	766000D33	D+M D33 interiérové jednokřídle kouřotěsné dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	2,000	22 805,00	45 610,00	
29	K	766000D34	D+M D34 interiérové kouřotěsné hliníkové dvoukřídle dveře 1500x2040 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	2,000	156 750,00	313 500,00	
30	K	766000D35	D+M D35 interiérové jednokřídle kouřotěsné dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	20 297,00	20 297,00	
31	K	766000D36	D+M D36 interiérové jednokřídle dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	12 897,00	12 897,00	
32	K	766000D37	D+M D37 interiérové jednokřídle dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	15 488,00	15 488,00	
33	K	766000D38	D+M D38 interiérové jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	12 718,00	12 718,00	
34	K	766000D39	D+M D39 interiérové jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	13 100,00	13 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	766000D40	D+M D40 interiérové jednokřídlé dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 077,00	14 077,00	
36	K	766000D41	D+M D41 interiérové jednokřídlé dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 077,00	14 077,00	
37	K	766000D42	D+M D42 interiérové jednokřídlé dveře 800x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	2,000	13 280,00	26 560,00	
38	K	766000D43	D+M D43 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	2,000	14 077,00	28 154,00	
39	K	766000D44	D+M D44 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 257,00	14 257,00	
40	K	766000D45	D+M D45 interiérové jednokřídlé dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 263,00	14 263,00	
41	K	766000D46	D+M D46 vnitřní koutěšné hliníkové dvoukřídlé dveře s fixně zaskleným půlkruhovým nadsvětlikem a dvěma bočními světly 2400x3300 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	276 500,00	276 500,00	
42	K	766000D47	D+M D47 interiérové jednokřídlé dveře 900x2050 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 077,00	14 077,00	
43	K	766000D48	D+M D48 interiérové jednokřídlé dveře 900x2050 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	13 973,00	13 973,00	
44	K	766000D49	D+M D49 vnější hliníkové dvoukřídlé dveře 1200x2040 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	132 000,00	132 000,00	
45	K	766000D50	D+M D50 vnější jednokřídlé ocelové dveře 700x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) ASSA ABLOY	ks	1,000	20 318,00	20 318,00	
46	K	766000D51	D+M D51 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	13 099,00	13 099,00	
47	K	766000D52	D+M D52 interiérové hliníkové jednokřídlé dveře 940x2040 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	59 000,00	59 000,00	
48	K	766000D53	D+M D53 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 077,00	14 077,00	
49	K	766000D54	D+M D54 interiérové jednokřídlé dveře 900x2050 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 077,00	14 077,00	
50	K	766000D55	D+M D55 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 077,00	14 077,00	
51	K	766000D56	D+M D56 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	19 246,00	19 246,00	
52	K	766000D57	D+M D57 vnější hliníkové dvoukřídlé dveře s fixně zaskleným půlkruhovým nadsvětlikem 2000x4250 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	205 000,00	205 000,00	
53	K	766000D58	D+M D58 interiérové hliníkové dvoukřídlé dveře 2000x2040 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	199 500,00	199 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	766000D59	D+M D59 interiérové dvoukřídle dřevěné dveře kyvné prosklené, renovace 2000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) - renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	60 608,00	60 608,00	
55	K	766000D60	D+M D60 interiérové jednokřídle dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	23 801,00	23 801,00	
56	K	766000D61	D+M D61 interiérové jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	2,000	13 100,00	26 200,00	
57	K	766000D62	D+M D62 interiérové jednokřídle dveře 700x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	4,000	14 257,00	57 028,00	
58	K	766000D63	D+M D63 interiérové jednokřídle dveře 700x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	14 077,00	14 077,00	
59	K	766000D64	D+M D64 interiérové dvoukřídle dřevěné dveře kyvné prosklené s dvěma bočními světíky, renovace 2000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) -firma H a M okna	ks	1,000	65 875,00	65 875,00	
60	K	766000D65	D+M D65 interiérové dvoukřídle dveře 1350x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) - renovuje firma Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	38 367,00	38 367,00	
61	K	766000D66	D+M D66 dvoukřídla rámová otočná vrata ze dřeva s fixně zaskleným obloukovým nadsvětlíkem 2680x3800 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) - firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	130 176,00	130 176,00	
62	K	766000D67	D+M D67 interiérové hliníkové kouřotěsné jednokřídle dveře 1200x2070 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)	ks	1,000	75 300,00	75 300,00	
63	K	766000D68	D+M D68 interiérové kouřotěsné jednokřídle dveře 1000x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	17 782,00	17 782,00	
64	K	766000D69	D+M D69 interiérové kouřotěsné jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	2,000	17 546,00	35 092,00	
65	K	766000D76	D+M D76 interiérové jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	16 169,00	16 169,00	
66	K	766000D77	D+M D77 interiérové kouřotěsné jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) Sapeli Elegant Komfort	ks	1,000	22 836,00	22 836,00	
67	K	766000D79	D+M D79 interiérové kouřotěsné jednokřídle dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD) ASSA ABLOY	ks	2,000	38 143,00	76 286,00	
68	K	76600VO01	D+M VO01 interiérové okno dřevěné 800x600 mm vč. kování a příslušenství (dle PD) firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	2,000	27 600,00	55 200,00	

D 767

Konstrukce zámečnické

306 917,60

69	K	767000Z01	D+M Z01 větrací mřížka 800x400 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	ks	16,000	3 350,00	53 600,00	
70	K	767000Z02	D+M Z02 větrací lamelová mřížka 800x400 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	ks	9,000	4 478,00	40 302,00	
71	K	767000Z03	D+M Z03 větrací lamelová mřížka 900x400 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	ks	5,000	5 318,00	26 590,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	767000Z04	D+M Z04 schodišťové madlo nástěnné průměr 48 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	m	2,800	2 702,00	7 565,60	
73	K	767000Z05	D+M Z05 ochranná rohová lišta 30x30 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	m	12,000	444,00	5 328,00	
74	K	767000Z06	D+M Z06 pomocné ocelové schodiště 1400x2000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	ks	1,000	33 102,00	33 102,00	
75	K	767000Z07	D+M Z07 atipický kovářský výrobek litinové zábradlí výška 1000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	m	7,500	11 500,00	86 250,00	
76	K	767000Z08	D+M Z08 schodišťové madlo nástěnné průměr 48 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	m	7,000	2 530,00	17 710,00	
77	K	767000Z09	D+M Z09 vstupní hliníková čistící rohož 1000x500 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	
78	K	767000Z10	D+M Z10 kovový poklop pro zadláždění 700x700 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	ks	1,000	8 050,00	8 050,00	
79	K	767000Z11	D+M Z11 nájezdová ližina pro vozíčkáře 200x2000 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	ks	2,000	6 210,00	12 420,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

1 694 297,76

DPH základní
snižená

Základ daně
1 694 297,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
355 802,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 050 100,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 694 297,76

1 - Zemní práce

235 100,00

97 - Prorážení otvorů

154 670,00

721 - Vnitřní kanalizace

345 121,40

722 - Vnitřní vodovod

391 905,62

725 - Zařizovací předměty	432 229,10
767 - Konstrukce zámečnické	53 296,64
799 - Ostatní	81 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 694 297,76

D 1

Zemní práce

235 100,00

1	K	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	130,000	31,80	4 134,00	
2	K	131001000T00	Výkop pro potrubí vč.pískování	m	180,000	650,00	117 000,00	
3	K	131001021T00	Výkop pro šachtu 2x2x3,5m	ks	2,000	14 798,00	29 596,00	
4	K	131001600T00	Odvoz zeminy na skládku	m3	40,000	500,00	20 000,00	
5	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4	m3	30,000	1 500,00	45 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	130,000	50,00	6 500,00	
7	K	174101101R00	Žásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	130,000	99,00	12 870,00	

D 97 Prorážení otvorů 154 670,00

8	K	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	220,000	145,00	31 900,00	
9	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	120,000	203,50	24 420,00	
10	K	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm, prostý beton	m	12,000	3 500,00	42 000,00	
11	K	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	220,000	101,20	22 264,00	
12	K	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	120,000	169,05	20 286,00	
13	K	955T00	Sekání	hod	40,000	345,00	13 800,00	

D 721 Vnitřní kanalizace 345 121,40

14	K	731100000T00	Průchod střechou DN100	ks	12,000	608,35	7 300,20	
15	K	721100800T00	Navrtávka do kanalizační stoky betonové, navrtávka DN150, dodávka a montáž	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
16	K	721170958R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 200 mm	kus	1,000	455,40	455,40	
17	K	721176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mmm, s 1,8 mm, DN 30,, dodávka a montáž	m	8,000	180,55	1 444,40	
18	K	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50,, dodávka a montáž	m	56,000	186,30	10 432,80	
19	K	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70,, dodávka a montáž	m	82,000	248,40	20 368,80	
20	K	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100,, dodávka a montáž	m	224,000	348,45	78 052,80	
21	K	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2, mm, DN 100, dodávka a montáž	m	40,000	322,00	12 880,00	
22	K	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2, mm, DN 125, dodávka a montáž	m	89,000	338,10	30 090,90	
23	K	721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0, mm, DN 150, dodávka a montáž	m	50,000	411,70	20 585,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	721176225R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9, mm, DN 200, dodávka a montáž	m	33,000	523,25	17 267,25	
25	K	721173404R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé plastové potrubí, připojovací, D 78 mm, s 4,9 mm, DN, 70 , dodávka a montáž	m	30,000	600,30	18 009,00	
26	K	721173406R00	Potrubí z plastových trub odhlučňené vícevrstvé plastové potrubí, připojovací, D 110 mm, s 5,3 mm,, DN 100, dodávka a montáž	m	38,000	913,10	34 697,80	
27	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	29,000	69,00	2 001,00	
28	K	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	16,000	85,10	1 361,60	
29	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	18,000	104,65	1 883,70	
30	K	721290500T00	Montáž kanalizační šachty	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
31	K	721290843T00	Poklop litinový 600/ D400	ks	1,000	3 109,60	3 109,60	
32	K	721100266T00	Lapač tuku kruhový lapák v dvouplášťovém provedení určený pro zasazení do země, do 200 jídel za den,, dodávka a montáž	ks	1,000	23 626,75	23 626,75	
33	K	721100293T00	Montáž lapolu	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	
34	K	28650881R	kus čistící D = 110,0 mm, dodávka a montáž	kus	2,000	144,90	289,80	
35	K	286508821R	kus čistící D = 125,0 mm, dodávka a montáž	kus	11,000	391,00	4 301,00	
36	K	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící, vložka, mechanický zápach. uzávěr, dodávka a montáž	kus	2,000	764,75	1 529,50	
37	K	28697052.AR	Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 160, dodávka a montáž	kus	1,000	946,45	946,45	
38	K	28697073.AR	skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 500 mm; hladká, dodávka a montáž	kus	1,000	983,25	983,25	
39	K	55162400R	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm;; odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm, dodávka a montáž	kus	2,000	1 344,35	2 688,70	
40	K	55162428.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí, deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, dodávka a montáž	kus	8,000	639,40	5 115,20	
41	K	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice, dodávka a montáž	kus	12,000	608,35	7 300,20	
42	K	55162545.AR	ventil přívzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s, pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP, dodávka a montáž	kus	12,000	1 016,60	12 199,20	
43	K	552417011R	Poklop litina 400/1,5 t do šachtové roury Wavin, RŠ DN400, dodávka a montáž	kus	1,000	1 897,50	1 897,50	
44	K	5922431.AT	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, dodávka a montáž	kus	1,000	1 771,00	1 771,00	
45	K	59224331.AT	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9, dodávka a montáž	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	
46	K	59224352.AT	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12, dodávka a montáž	kus	1,000	598,00	598,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	3 375,518	2,24	7 569,60	

D 722

Vnitřní vodovod

391 905,62

48	K	713591170T00	Montáž izolace potrubí pěnové návlekové DN15- DN50	m	722,000	80,50	58 121,00	
49	K	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, dodávka a montáž	m	18,000	476,10	8 569,80	
50	K	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, dodávka a montáž	m	20,000	541,65	10 833,00	
51	K	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně, svařované, dodávka a montáž	m	258,000	232,30	59 933,40	
52	K	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně, svařované, dodávka a montáž	m	212,000	287,50	60 950,00	
53	K	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně, svařované, dodávka a montáž	m	124,000	335,80	41 639,20	
54	K	722172414R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně, svařované, dodávka a montáž	m	44,000	395,60	17 406,40	
55	K	722172415R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně, svařované, dodávka a montáž	m	26,000	512,90	13 335,40	
56	K	722172416R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně, svařované, dodávka a montáž	m	20,000	626,75	12 535,00	
57	K	722172500T00	Žlab pozink DN20/2m, dodávka a montáž	ks	38,000	210,00	7 980,00	
58	K	722172501T00	Žlab pozink DN25/2m, dodávka a montáž	ks	30,000	240,00	7 200,00	
59	K	722172502T00	Žlab pozink DN32/2m, dodávka a montáž	ks	20,000	250,00	5 000,00	
60	K	722172503T00	Žlab pozink DN40/2m, dodávka a montáž	ks	22,000	287,00	6 314,00	
61	K	722172504T00	Žlab pozink DN50/2m, dodávka a montáž	ks	12,000	310,00	3 720,00	
62	K	722172505T00	Žlab pozink DN63/2m, dodávka a montáž	ks	10,000	322,00	3 220,00	
63	K	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	52,000	4,60	239,20	
64	K	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	88,000	5,75	506,00	
65	K	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	86,000	8,05	692,30	
66	K	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	30,000	11,50	345,00	
67	K	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	18,000	17,25	310,50	
68	K	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	20,000	21,28	425,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	7,000	26,45	185,15	
70	K	722181213RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	20,000	30,48	609,60	
71	K	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	206,000	21,28	4 383,68	
72	K	722181214RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 76 mm	m	30,000	51,75	1 552,50	
73	K	722181214RY9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 108 mm	m	38,000	93,15	3 539,70	
74	K	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	124,000	39,68	4 920,32	
75	K	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	38,000	47,15	1 791,70	
76	K	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	14,000	50,60	708,40	
77	K	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	19,000	63,25	1 201,75	
78	K	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	77,000	169,05	13 016,85	
79	K	722237125R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 40, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,000	816,50	1 633,00	
80	K	722237126R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 50, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,000	1 199,45	2 398,90	
81	K	722237131R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	6,000	294,40	1 766,40	
82	K	722237132R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	5,000	380,65	1 903,25	
83	K	722237133R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	6,000	508,30	3 049,80	
84	K	722254201RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30,, dodávka a montáž	kus	3,000	7 332,40	21 997,20	
85	K	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	3,000	660,10	1 980,30	
86	K	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	3 859,143	1,55	5 991,32	

D 725

Zařizovací předměty

432 229,10

87	K	725846520T00	Baterie umyvadlová nást.invalidní páka, dodávka a montáž Jíka Lyra Plus	ks	1,000	1 796,30	1 796,30	
----	---	--------------	---	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	725011120T00	Oddálené splachování, dodávka a montáž Geberit Typ10 2-M	ks	1,000	2 262,05	2 262,05	
89	K	725111270T00	Nadrz splachovací vysokopolozena pro vylevku, plastova, dodávka a montaz SAM P2466	ks	2,000	1 345,50	2 691,00	
90	K	725014141R00	Klozetové mísy Klozet závěsný keramický ZTP + sedátko, bílý, dodávka a montáž Jika Olymp	ks	1,000	5 034,70	5 034,70	
91	K	725014161R00	Klozetové mísy Klozet závěsný keramický včetně sedátka, hl.530 mm, dodávka a montáž Jika Lyra Plus	ks	15,000	2 049,30	30 739,50	
92	K	725119306R00	Klozetové mísy montáž Montáž klozetu závěsného Jika Lyra Plus	ks	15,000	450,80	6 762,00	
93	K	725122231R00	Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) Pisoár keramický s radarovým splachovačem, , dodávka a montáž Jika Golem	ks	9,000	9 259,80	83 338,20	
94	K	725139101R00	Montáž pisoárových stání Montáž pisoárových stání ostatních	ks	9,000	503,70	4 533,30	
95	K	725017153R00	Umyvadlo Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé Jika Mio	ks	1,000	2 128,65	2 128,65	
96	K	725017162R00	Umyvadlo Umyvadlo na šrouby keramické , 55 x 45 cm, bílé Jika Lyra Plus	ks	4,000	800,40	3 201,60	
97	K	725219401R00	Umyvadlo montáž Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	13,000	632,50	8 222,50	
98	K	725017371R00	Umývátka šířky 45 cm, hloubky 36 cm, bílé, Jika Lyra Plus	ks	3,000	726,80	2 180,40	
99	K	725249103R00	Sprchové kabiny a mísy montáž Montáž sprchových koutů	ks	2,000	1 300,00	2 600,00	
100	K	725249820T00	Sprchová zástěna Ravak ASRV3-90	ks	2,000	12 400,00	24 800,00	
101	K	725291114R00	Invalidní program Madlo rovné bílé invalidní dl. 600 mm, dodávka a montáž Jika Universum	ks	3,000	1 298,35	3 895,05	
102	K	725291136R00	Invalidní program Madlo dvojité sklopné bílé invalidní dl. 750 mm, dodávka a montáž Jika Universum	ks	1,000	1 511,10	1 511,10	
103	K	725291155T00	zrcadlo sklopné nerez pro ZTP, dodávka a montážJika Universum	ks	1,000	4 861,05	4 861,05	
104	K	725319101R00	Dřezy jednoduché montáž Montáž dřezů jednoduchých	ks	8,000	205,85	1 646,80	
105	K	725019103R00	Výlevky diturvitové Výlevka závěsná keramická s plastovou mřížkou, dodávka a montáž Jika Mira	ks	2,000	3 454,60	6 909,20	
106	K	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur Jika Mira	kus	2,000	503,70	1 007,40	
107	K	725410980T00	Sprchový žlab nerezový 1004-850, dodávka a montáž Alcaplast APZ1	ks	2,000	4 488,45	8 976,90	
108	K	725410985T00	Rošt k žlabu nerezový 850, dodávka a montáž Alcaplast LINE	ks	2,000	1 124,70	2 249,40	
109	K	725411399T00	Montáž žlabu	ks	2,000	587,65	1 175,30	
110	K	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní Jika Lyra Plus	kus	8,000	1 482,35	11 858,80	
111	K	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní Jika Lyra Plus	kus	13,000	1 560,55	20 287,15	
112	K	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie dřezová nástěnná ruční, prod.l.páka, standardní	kus	2,000	2 193,05	4 386,10	
113	K	725823060T00	Ventil rohový 1/2" - roháček, dodávka a montáž Schell Comfort	kus	65,000	196,65	12 782,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	725860350T00	Sifon dřezový , dodávka a montáž HL100G	kus	8,000	372,60	2 980,80	
115	K	725860372T00	Sifon umyvadlový chrom, dodávka a montáž Jika Lyra Plus	kus	13,000	474,95	6 174,35	
116	K	725860376T00	výpust' umyvadlová click-clack, dodávka a montáž Jika Lyra Plus	kus	13,000	353,05	4 589,65	
117	K	725860392T00	Sifon umyv.podomítkový pro invalid.umyv. , dodávka a montáž Jika Laufen	kus	1,000	1 830,80	1 830,80	
118	K	28696751R	Modul-WC s ovládáním zepředu UP320, h=112cm, pro suchý proces, dodávka a montáž Concept Duofix pro WC	kus	15,000	5 854,65	87 819,75	
119	K	286967583R	Modul-WC Special,ovl. zepředu, ZTP, UP320, Pro tělesně postižené, pro suchý proces, pro zabudování, do stěny, 2 objemy splachování, dodávka a montáž Geberit Duofix special pro WC ZTP	kus	1,000	12 653,45	12 653,45	
120	K	286967601R	Modul-výlevka , h=130 cm, pro nástěnnou armaturu, odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované, podpěry, pro suchý proces, dodávka a montáž Geberit Duofix special pro výlevku	kus	2,000	4 787,45	9 574,90	
121	K	55145608T	baterie sprchová pákova, set nástěnný, tyč, hadice, sprchová růžice, dodávka a montáž Jika Lyra Plus	ks	2,000	2 915,25	5 830,50	
122	K	55146000R	Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Y, dodávka a montáž SLZ 01Y	kus	3,000	939,55	2 818,65	
123	K	55147019T	Splachovač pro splach nádrží t, dvojtláčítka, dodávka a montáž Concept Sigma01 bílá	kus	15,000	884,35	13 265,25	
124	K	642174224R	Umyvadlo ´keramické nábytk. 75 cm s otvorem pro bat. bílé, dodávka a montáž Jika Lyra Plus	kus	6,000	3 095,80	18 574,80	
125	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m	%	4 279,496	1,00	4 279,50	

D 767

Konstrukce zámečnické

53 296,64

126	K	767100002T00	Konzola nosníková 2000mm pozinková 30x30mm, dodávka a montáž	ks	60,000	170,20	10 212,00	
127	K	767101000T00	Doplňková konstrukce	kg	180,000	173,65	31 257,00	
128	K	23153030R	tmel silikonový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér; barva šedá; přilnavost, k materiálům beton, omítky, sádkokarton, sklo, zdivo; tepelná odolnost -40 až 80 °C, dodávka a	kus	10,000	575,00	5 750,00	
129	K	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a montáž	m	58,000	19,55	1 133,90	
130	K	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.,, dodávka a montáž	kus	80,000	10,35	828,00	
131	K	42310114R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.,, dodávka a, montáž	kus	74,000	10,35	765,90	
132	K	42310115R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.,, dodávka a montáž	kus	34,000	11,50	391,00	
133	K	42310116R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.,, dodávka a montáž	kus	18,000	12,65	227,70	
134	K	42310118R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink.,, dodávka a montáž	kus	12,000	16,10	193,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	507,587	5,00	2 537,94	

D 799

Ostatní

81 975,00

136	K	975T00	Uzemění vodovodu	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00	
137	K	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	
138	K	801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	40,000	225,00	9 000,00	
139	K	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	10,000	450,00	4 500,00	
140	K	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	12,000	450,00	5 400,00	
141	K	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	16,000	450,00	7 200,00	
142	K	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	ks	1,000	13 400,00	13 400,00	
143	K	980T00	Rozbor vody	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	
144	K	999T00	Nezměřitelné práce	hod	80,000	100,00	8 000,00	
145	K	005121 R	Zařízení staveniště	ks	1,000	24 700,00	24 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Cena bez DPH

1 184 307,73

DPH základní

Základ daně

1 184 307,73

Sazba daně

21,00%

Výše daně

248 704,62

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 433 012,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.2 - Silnoprúdová a slaboprúdová elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 184 307,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.2 - Silnoprúdová a slaboprúdová elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 184 307,73

1	K	0101057	Mikrotrubička 12/10mm, LSHF	m	45,000	41,18	1 853,10	
2	K	0101163	Trubka ohebná PE, ø16mm (po)	m	1 010,000	30,00	30 300,00	
3	K	0102069	upevňovací hák na kabely na strop - malý	ks	120,000	49,55	5 946,00	
4	K	0104001	KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, prázdná univerzální - lze spojit do řady - max.3	ks	108,000	29,65	3 202,20	
5	K	0104002	KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víčkem bez zapojení	ks	16,000	34,53	552,48	
6	K	0104003	KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víč.vč.zapojení a pružinových svorek	ks	22,000	57,53	1 265,66	
7	K	0104023	Drobný montážní materiál (spoj.materiál, vázací pásky, štítky, apod.)	celek	1,000	2 300,00	2 300,00	
8	K	0104045	KRABICE plastová, odbočovací, na povrch, IP54, vč.pružinových svorek	ks	23,000	81,56	1 875,88	
9	K	0105002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	ks	220,000	6,03	1 326,60	
10	K	0105021	Vazací páska 140x3,6mm	bal	3,000	253,28	759,84	
11	K	0106003	Pružinová svorka - do 2x2,5	ks	140,000	9,79	1 370,60	
12	K	0106004	Pružinová svorka - do 3x2,5	ks	150,000	10,32	1 548,00	
13	K	0106005	Pružinová svorka - do 4x2,5	ks	60,000	11,70	702,00	
14	K	0106006	Pružinová svorka - do 5x2,5	ks	12,000	12,65	151,80	
15	K	0202002	Drátěný kabelový žlab 50/50, á 2m, s příslušenstvím vč.podpěrek(bez víka)	ks	10,000	240,80	2 408,00	
16	K	0204001	protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 20cm	m2	0,300	1 725,00	517,50	
17	K	0204004	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	m2	0,800	1 725,00	1 380,00	
18	K	0204005	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 60cm	m2	0,400	1 725,00	690,00	
19	K	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	405,000	38,26	15 495,30	
20	K	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	1 910,000	42,00	80 220,00	
21	K	0801010	KABEL ; CYKY-J 5x1,5 pod omítku	m	125,000	50,59	6 323,75	
22	K	0801012	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	904,000	48,09	43 473,36	
23	K	0801015	KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku	m	118,000	64,12	7 566,16	
24	K	0801019	KABEL ; CYKY-J 5x4 pod omítku	m	101,000	94,16	9 510,16	
25	K	0803038	VODIČ ; H07V-K 1x6 zl.zel.	m	510,000	32,22	16 432,20	
26	K	0813061	Kabel 1-CXKH-V P60-R 3x1,5 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý	m	330,000	56,38	18 605,40	
27	K	0813062	Kabel 1-CXKH-V P60-R 3x1,5 (O) RE B2s1d0- nehořlavý	m	102,000	56,38	5 750,76	
28	K	0813064	Kabel 1-CXKH-V P60-R 4x1,5 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý	m	205,000	69,67	14 282,35	
29	K	0813065	Kabel 1-CXKH-V P60-R 5x1,5 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý	m	210,000	75,79	15 915,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	0813071	Kabel 1-CXKH-V P60-R 5x4 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý	m	60,000	137,35	8 241,00	
31	K	0813076	Kabel 1-CXKH-V P60-R 5x10 (J) RE B2s1d0 - nehořlavý	m	10,000	268,25	2 682,50	
32	K	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	172,000	9,20	1 582,40	
33	K	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	45,000	13,80	621,00	
34	K	1001003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	10,000	28,75	287,50	
35	K	1001150	pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem	ks	34,000	31,05	1 055,70	
36	K	1101014	Spínač nástěnný PVC, tlačítko, řazení 1/0, IP44	ks	3,000	208,94	626,82	
37	K	1101025	Strojek spínače, jednopólový, řazení 1, bezšroubový	ks	18,000	206,60	3 718,80	
38	K	1101027	Strojek spínače, sériový, řazení 5, bezšroubový	ks	5,000	243,59	1 217,95	
39	K	1101028	Strojek spínače, střídavý, řazení 6, bezšroubový	ks	24,000	213,54	5 124,96	
40	K	1101029	Strojek spínače, křížová, řazení 7, bezšroubový	ks	5,000	263,01	1 315,05	
41	K	1101039	Rámeček přístroje jednoduchý (viz design manuál)	ks	78,000	24,96	1 946,88	
42	K	1101040	Rámeček přístroje dvojnásobný (viz design manuál)	ks	6,000	44,85	269,10	
43	K	1101044	Kryt spínače jednoduchý (viz design manuál)	ks	47,000	39,76	1 868,72	
44	K	1101045	Kryt spínače dělený (viz design manuál)	ks	5,000	49,47	247,35	
45	K	1101196	Automatický pohybový spínač, vestavný do SDK, 360°	ks	5,000	390,61	1 953,05	
46	K	1101217	Tlačítko ve skřínce, červené, pod omítku, 1xNC, ochranné sklíčko, CENTRAL STOP, vč. štítku	ks	1,000	970,16	970,16	
47	K	1101217.1	Tlačítko ve skřínce, červené, pod omítku, 1xNC, ochranné sklíčko, POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ, vč. štítku	ks	15,000	972,46	14 586,90	
48	K	1101217.2	Tlačítko ve skřínce, červené, pod omítku, 1xNC, ochranné sklíčko, TOTAL STOP, vč. štítku	ks	1,000	974,76	974,76	
49	K	1103017	Zásuvka 230V/16A jednonásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design manuál	ks	38,000	258,38	9 818,44	
50	K	1103080	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design manuál	ks	24,000	288,03	6 912,72	
51	K	1201139	Jistič C10/3, 10kA (dozbrojení do stávajícího rozváděče)	ks	1,000	815,23	815,23	
52	K	1201141	Jistič C16/3, 10kA (dozbrojení do stávajícího rozváděče)	ks	1,000	776,53	776,53	
53	K	1201144	Jistič C32/3, 10kA (dozbrojení do stávajícího rozváděče)	ks	2,000	1 000,84	2 001,68	
54	K	1203025	Kombinovaný proudový chránič C10/1N/0,03A (dozbrojení do stávajícího rozváděče)	ks	1,000	2 174,14	2 174,14	
55	K	1306002	Digitální spínací hodiny týdenní, 1P, 16A, 230V (dozbrojení do stávajícího rozváděče)	ks	4,000	1 300,13	5 200,52	
56	K	1802001	Záložní zdroj UPS pro požární zařízení, 7500VA/3f/30 minut, vč.ovládání, ve skříni EI45	ks	1,000	224 700,00	224 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	1802001.1	Záložní zdroj UPS 600VA/330W/5min., LINE-INT.	ks	1,000	3 777,75	3 777,75	
58	K	1921001	Úpravy v rozváděči RH (viz specifikace č.1)	ks	1,000	3 565,00	3 565,00	
59	K	1921002	Dodávka - rozváděč R-PBZ (viz specifikace č.2)	ks	1,000	22 700,00	22 700,00	
60	K	2001006	Svítilno A - přisazené, LED, 11W, 1070lm, 3300K, IP230, průměr 290mm, těleso kov, difuzor sklo mat.	ks	35,000	1 066,51	37 327,85	
61	K	2001009	Svítilno C - nástěnné LED svítidlo k zrcadlu, 7W, 230V, IP44, kov, difuzor plast opál, barva bílá (viz design manuál)	ks	2,000	1 400,01	2 800,02	
62	K	2002004	Stávající přisazené svítidlo - demontáž	ks	18,000	230,00	4 140,00	
63	K	2002005	Stávající přisazené svítidlo - zpětná montáž	ks	18,000	287,50	5 175,00	
64	K	2002005.1	Svítilno B - přisazené, zářivkové, 2x36W, IP20, leštěná mřížka, bílá barva	ks	4,000	1 060,30	4 241,20	
65	K	2002014	Svítilno D - vestavné, zářivkové, 4x18W, do rastru 600x600, opálový kryt, IP54, el.předřadník	ks	2,000	1 469,82	2 939,64	
66	K	2002014.1	Svítilno DN - vestavné, zářivkové, 4x18W, do rastru 600x600, opálový kryt, IP54, el.předřadník, nouzový zdroj 1 hod.	ks	1,000	2 844,74	2 844,74	
67	K	2005001	Svítilno nouzové, autonomní, 11W, 1hod., přisazené, IP20, vč.piktogramu	ks	6,000	1 319,97	7 919,82	
68	K	2012004	Zářivka T8, 18W, 4000K	ks	12,000	57,19	686,28	
69	K	2012014	Zářivka T8, 36W, 4000K	ks	8,000	61,88	495,04	
70	K	2505001	Napojení servopohonu 1x230v, do 3x2,5mm	ks	6,000	287,50	1 725,00	
71	K	2505002	Napojení požárního ventilátoru, 3x400V, do 4x2,5mm	ks	3,000	575,00	1 725,00	
72	K	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	140,000	460,00	64 400,00	
73	K	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	32,000	460,00	14 720,00	
74	K	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	celek	1,000	3 450,00	3 450,00	
75	K	2903012	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,000	517,50	4 140,00	
76	K	2906001	Nespecifikované montážní práce	hod	60,000	517,50	31 050,00	
77	K	2906007	Úpravy ve stávajícím rozváděči	hod	24,000	517,50	12 420,00	
78	K	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	517,50	10 350,00	
79	K	2906014	Zabezpečení pracoviště	hod	16,000	460,00	7 360,00	
80	K	3007089	Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor	celek	1,000	13 740,00	13 740,00	
81	K	4001006	Kabel UTP 4 pár, cat.6, LSZH	m	205,000	33,11	6 787,55	
82	K	4003010	Patch Cord UTP - 1m - CAT6-2xRJ45 - litá ochrana	ks	24,000	55,16	1 323,84	
83	K	4007002	Patch panel integrovaný, Cat6, 24 port	ks	2,000	2 128,95	4 257,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	4011056	Skříň RACK 19" 42U/600x600, prosklené dveře, šedá barva	ks	1,000	15 078,80	15 078,80	
85	K	4012004	Ventilační jednotka do 19" - 2 ventilátory - 1U	ks	1,000	3 379,85	3 379,85	
86	K	4012005	Termostat k chladicí jednotce (+5 - +55st.C)	ks	1,000	1,00	1,00	
87	K	4012016	Rozvodný panel 230V s prep.ochranou 5pozic	ks	1,000	956,14	956,14	
88	K	4012018	Optická vana 19", 1U	ks	1,000	13 593,00	13 593,00	
89	K	4013009	Ukončení datového kabelu UTP	ks	12,000	23,00	276,00	
90	K	4014002	Měření segmentu, jednoduché bez protokolu	ks	6,000	74,75	448,50	
91	K	4014009	SW - práce	hod.	18,000	575,00	10 350,00	
92	K	4015002	Přístupový body WiFi - 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 1Gbit	ks	3,000	3 908,85	11 726,55	
93	K	4016001	Switch 28x1000 BaseT, PoE+/24 portů, 180W	ks	1,000	15 067,30	15 067,30	
94	K	4016001.1	Switch, 26x1000 BaseT, 2xSFP, VLAN	ks	1,000	13 115,75	13 115,75	
95	K	5103001	Barevná FullHD IP kamera, IR přísvit 20m, 2MPx, 1920x1080, 30sn/s, PoE	ks	3,000	4 801,25	14 403,75	
96	K	7001003	Kabel stíněný W6x0,22	m	602,000	29,42	17 710,84	
97	K	7001005	Kabel stíněný W6x0,22+2x0,5	m	105,000	35,83	3 762,15	
98	K	7003004	Duální PIR+MW detektor pohybu	ks	22,000	729,19	16 042,18	
99	K	7003017	Optický hlásič kouře pro systém EZS, 9 až 33V, vč.patice	ks	6,000	1 273,40	7 640,40	
100	K	7004001	Deska poplachové ústředny, 8 zón, 16 bloků	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	
101	K	7004008	Ovládací LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID	ks	2,000	5 916,75	11 833,50	
102	K	7005002	Expandér pro čtečku karet	ks	1,000	6 839,05	6 839,05	
103	K	7005002.1	Kryt ústředny EZS s transformátorem, 16A, 18V AC, 40vA, pojistka, tamper	ks	1,000	1,00	1,00	
104	K	7005003	Kryt expandéru	ks	1,000	1,00	1,00	
105	K	7005008	Bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	890,10	890,10	
106	K	7005012	Bezkontaktní čtečka karet, 125kHz, RFID	ks	1,000	3 965,20	3 965,20	
107	K	7006001	Elektrický zámek, 12V	ks	1,000	1 876,80	1 876,80	
108	K	7006001.1	Komunikační modul Ethernet	ks	1,000	4 327,45	4 327,45	
109	K	7006002	Univerzální GSM/GPRS/SMS komunikační modul	ks	1,000	7 188,65	7 188,65	
110	K	7007002	Poplachová siréna EZS, venkovní, zálohovaná	ks	1,000	1 497,30	1 497,30	
111	K	7008003	SW - práce	hod	14,000	575,00	8 050,00	
112	K	7008003.1	Zkušební provoz - uvedení do provozu	hod	20,000	460,00	9 200,00	
113	K	7503006	Hlásič kouře bezdrátový dle EN 14604, pevně zabudovaná lithiová baterie, životnost baterie min.10let	ks	3,000	4 630,36	13 891,08	
114	K	7503007	Přístroj relé s RF přijímačem 868MHz, kontakt 1P/5A/250V, napájení 230V, vč.zálohovacího akumulátoru	ks	3,000	2 946,30	8 838,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	7503008	Modul bezdrátový RF pro hlásič kouře, 868MHz, životnost baterie min.10let	ks	3,000	2 668,00	8 004,00	
116	K	7505003	Zkušební provoz	hod	4,000	460,00	1 840,00	
117	K	8003002	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 300mm	ks	38,000	28,75	1 092,50	
118	K	8003004	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.0225m2 tl.do 600mm	ks	17,000	46,00	782,00	
119	K	8006001	vysek.zdi cihl.malt.váp.výklen.<0.25m2	ks	1,000	57,50	57,50	
120	K	8006007	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	146,000	17,25	2 518,50	
121	K	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	965,000	13,80	13 317,00	
122	K	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	m	428,000	17,25	7 383,00	
123	K	8009004	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	m	94,000	23,00	2 162,00	
124	K	8013001	průraz stropem 0,0225/do 450mm	ks	9,000	92,00	828,00	
125	K	8015002	Zabetonování prostupu do 100x200mm	ks	9,000	575,00	5 175,00	
126	K	8016010	sádra stavební a 30kg	bal	6,000	248,75	1 492,50	
127	K	8017001	Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.10mm,do hl. 100mm	ks	134,000	23,00	3 082,00	
128	K	8017002	Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.16mm,do hl. 100mm	ks	20,000	28,75	575,00	
129	K	8701001	Napojení ventilátoru 1x230V, do 3x2,5mm	ks	4,000	287,50	1 150,00	
130	K	9901003	Příprava dílenské dokumentace	hod	20,000	345,00	6 900,00	
131	K	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	hod	16,000	402,50	6 440,00	
132	K	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	8,000	460,00	3 680,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

a) veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava j) ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré vzduchotechnické jednotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek

Cena bez DPH

2 356 786,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 356 786,25	21,00%	494 925,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 851 711,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 356 786,25

2 - Kuchyně	701 906,00
3 - Sály	895 279,70
H10 - Hygienické zázemí I - 1.NP	23 508,30
H11 - Hygienické zázemí II - 1.NP	28 855,80
H12 - Hygienické zázemí III - 1.NP	12 965,10
H13 - Hygienické zázemí IV - 1.NP	22 127,15
A1 - Větrání CHÚC - typu A	70 265,00
A2 - Větrání CHÚC - typu B	159 721,20
A3 - Větrání CHÚC - typu B - evakuační výtah	142 287,20
DEM - Demontáže	43 642,50

M - Montážní a těsnící materiál

65 575,30

D - Doprava

190 653,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 356 786,25

D 2

Kuchyně

701 906,00

1	K	001	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, komory vedle sebe, P-6500m ³ /h(400Pa), O-6500m ³ /h(450Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 89,4%), ohřev ELE integrovaný, na přívodu i odtahu filtrace. hmotnost max. 568 kg. Jednotka s podstavnými nohami. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2560x1605x1170. Celkový příkon vč. ele ohřevu max P=11,5kW, U=400V. Jednotka vybavena autonomní MaR s komunikací ModBus TCP do nadřazeného systému.	ks	1,000	405 712,00	405 712,00	vlastní
2	K	002	Čidlo kouře do vzduchotechnického potrubí vč. zdroje U=12V	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
3	K	003	Nástěnný ovladač pro přepínání výkonových režimů VZT jednotky, krytí IP56	ks	1,000	1,15	1,15	vlastní
4	K	051	Tlumič hluku 900x800, délka 1,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 32dB (250Hz)	ks	1,000	9 464,50	9 464,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	052	Tlumič hluku 900x800, délka 2m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 42dB (250Hz)	ks	3,000	10 649,00	31 947,00	vlastní
6	K	101	Regulační klapka D200, ovládání ruční	ks	3,000	338,10	1 014,30	vlastní
7	K	102	Regulační klapka D225, ovládání ruční	ks	1,000	364,55	364,55	vlastní
8	K	103	Regulační klapka D315, ovládání ruční	ks	1,000	561,20	561,20	vlastní
9	K	110	Regulátor konstantního průtoku D200, V=900m3/h.	ks	1,000	2 351,75	2 351,75	vlastní
10	K	201	Přívodní vyústka 525x75, dvouřadá vč. regulace R1, na kruhové potrubí	ks	2,000	786,60	1 573,20	vlastní
11	K	202	Anemostat přívodní D600, horizontální připojení D250, V=550m3/h	ks	1,000	2 310,35	2 310,35	vlastní
12	K	203	Přívodní vyústka 825x325, dvouřadá vč. regulace R1	ks	4,000	2 342,55	9 370,20	vlastní
13	K	204	Plátěná vyústka D315, l=4m, dp=50Pa, rozptýlené proudění, vč.závěsného materiálu, lanka a úchytů. Barva modrá.	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	vlastní
14	K	251	Odvodní vyústka 525x75, jednořadá vč. regulace R1, na kruhové potrubí	ks	6,000	670,45	4 022,70	vlastní
15	K	252	Úprava stávající nerezové digestoře, vytvoření nových odběrných míst D355 na horní straně, zaslepení jednoho stávajícího. Demontáž a zpětná montáž, zařízení zavěšeno na řetězech 4x	ks	1,000	4 542,50	4 542,50	vlastní
16	K	301	Krycí mřížka 900x1000, materiál pletivo	ks	1,000	1 492,70	1 492,70	vlastní
17	K	501	Výfuková hlavice D630, vč. kotvících prvků	ks	1,000	8 729,65	8 729,65	vlastní
18	K	700	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	7,000	341,55	2 390,85	vlastní
19	K	701	Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek	bm	48,000	419,75	20 148,00	vlastní
20	K	702	Potrubí SPIRO do průměru 225, vč. tvarovek	bm	6,000	456,55	2 739,30	vlastní
21	K	703	Potrubí SPIRO do průměru 250, vč. tvarovek	bm	3,000	480,70	1 442,10	vlastní
22	K	704	Potrubí SPIRO do průměru 315, vč. tvarovek	bm	4,000	615,25	2 461,00	vlastní
23	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	98,000	425,50	41 699,00	vlastní
24	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	42,000	586,50	24 633,00	vlastní
25	K	901	Tepelná a hluková izolace tl.80mm + oplechování	m2	78,000	1 380,00	107 640,00	vlastní
26	K	903	Tepelná parotěsná izolace tl.25mm	m2	2,000	460,00	920,00	vlastní

D 3

Sály

895 279,70

27	K	001.1	Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, komory vedle sebe, P-6350m3/h(350Pa), O-6350m3/h(350Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 92,1%), ohřev ELE integrovaný, na přívodu i odtahu filtrace. hmotnost max. 1288 kg. Jednotka s podstavnými nohami. Rozměry jednotky (DxŠxV) 3370x2100x2012. Celkový příkon vč. ele ohřevu max P=9,8kW, U=400V. Jednotka vybavena autonomní MaR s komunikací ModBus TCP do nadřazeného systému.	ks	1,000	479 810,00	479 810,00	vlastní
----	---	-------	--	----	-------	------------	------------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	002	Čidlo kouře do vzduchotechnického potrubí vč. zdroje U=12V	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
29	K	051.1	Tlumič hluku 1400x500, délka 1,5m, kulisy tl.200, 5ks, útlum 35dB (250Hz)	ks	2,000	10 355,75	20 711,50	vlastní
30	K	052.1	Tlumič hluku 900x710, délka 1,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 32dB (250Hz)	ks	2,000	9 464,50	18 929,00	vlastní
31	K	101.1	Regulační klapka 200x250, ovládání ruční	ks	4,000	1 158,05	4 632,20	vlastní
32	K	102.1	Regulační klapka 355x250, ovládání ruční	ks	2,000	1 358,15	2 716,30	vlastní
33	K	103.1	Regulační klapka 560x250, ovládání ruční	ks	2,000	1 612,30	3 224,60	vlastní
34	K	201.1	Přívodní vyústka 625x125, dvouřadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k čtyřhrannému potrubí	ks	6,000	1 918,20	11 509,20	vlastní
35	K	202.1	Přívodní vyústka 825x125, dvouřadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k čtyřhrannému potrubí	ks	9,000	2 902,60	26 123,40	vlastní
36	K	251.1	Odvodní 625x125, jednořadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k čtyřhrannému potrubí	ks	6,000	1 569,75	9 418,50	vlastní
37	K	252.1	ODvodní vyústka 825x125, jednořadá vč. regulace R1, osazena na nástavci k čtyřhrannému potrubí	ks	9,000	1 821,60	16 394,40	vlastní
38	K	301.1	Krycí mřížka 1400x500, pletivo	ks	2,000	1 528,35	3 056,70	vlastní
39	K	302	Krycí mřížka 900x710, pletivo	ks	2,000	1 348,95	2 697,90	vlastní
40	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	294,000	425,50	125 097,00	vlastní
41	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	86,000	586,50	50 439,00	vlastní
42	K	901	Tepelná a hluková izolace tl.80mm + oplechování	m2	68,000	1 380,00	93 840,00	vlastní
43	K	902	Požární izolace 30min	m2	10,000	1 035,00	10 350,00	vlastní
44	K	903.1	Tepelná izolace 60mm + Al polep	m2	12,000	402,50	4 830,00	vlastní

D H10

Hygienické zázemí I - 1.NP

23 508,30

45	K	001.2	Potrubní ventilátor D160, V=350m3/h, dp=150Pa, U=230V	ks	1,000	3 354,55	3 354,55	vlastní
46	K	001a	Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V	ks	1,000	1,15	1,15	vlastní
47	K	002.1	Spojka pružná D160	ks	2,000	115,00	230,00	vlastní
48	K	051.2	Tlumič hluku D160, délka 0,5m	ks	2,000	1 279,95	2 559,90	vlastní
49	K	101.2	Zpětná klapka D160	ks	1,000	208,15	208,15	vlastní
50	K	251.2	Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení	ks	7,000	273,70	1 915,90	vlastní
51	K	601	Pružná hadice D160	bm	7,000	70,15	491,05	vlastní
52	K	701.1	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	42,000	341,55	14 345,10	vlastní
53	K	904	Tepelná parotěsná izolace tl.19mm	m2	1,000	402,50	402,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D H11 Hygienické zázemí II - 1.NP 28 855,80

54	K	001.3	Potrubní ventilátor D200, V=790m3/h, dp=120Pa, U=230V	ks	1,000	4 634,50	4 634,50	vlastní
55	K	001a	Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V	ks	1,000	1,15	1,15	vlastní
56	K	002.2	Spojka pružná D200	ks	2,000	172,50	345,00	vlastní
57	K	051.3	Tlumič hluku D200, délka 1m	ks	1,000	1 869,90	1 869,90	vlastní
58	K	101.3	Zpětná klapka D200	ks	1,000	423,20	423,20	vlastní
59	K	251.2	Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení	ks	11,000	273,70	3 010,70	vlastní
60	K	601	Pružná hadice D160	bm	11,000	70,15	771,65	vlastní
61	K	701.1	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	24,000	341,55	8 197,20	vlastní
62	K	702.1	Potrubí SPIRO do průměru 200, vč. tvarovek	bm	20,000	419,75	8 395,00	vlastní
63	K	904	Tepelná parotěsná izolace tl.19mm	m2	3,000	402,50	1 207,50	vlastní

D H12 Hygienické zázemí III - 1.NP 12 965,10

64	K	001.4	Potrubní ventilátor D160, V=100m3/h, dp=150Pa, U=230V	ks	1,000	3 354,55	3 354,55	vlastní
65	K	001a	Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V	ks	1,000	1,15	1,15	vlastní
66	K	002.1	Spojka pružná D160	ks	2,000	115,00	230,00	vlastní
67	K	051.2	Tlumič hluku D160, délka 0,5m	ks	1,000	1 279,95	1 279,95	vlastní
68	K	101.2	Zpětná klapka D160	ks	1,000	208,15	208,15	vlastní
69	K	251.2	Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení	ks	2,000	273,70	547,40	vlastní
70	K	601	Pružná hadice D160	bm	2,000	70,15	140,30	vlastní
71	K	701.1	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	12,000	341,55	4 098,60	vlastní
72	K	902	Požární izolace 30min	m2	3,000	1 035,00	3 105,00	vlastní

D H13 Hygienické zázemí IV - 1.NP 22 127,15

73	K	001.5	Potrubní ventilátor D160, V=450m3/h, dp=120Pa, U=230V	ks	1,000	3 354,55	3 354,55	vlastní
74	K	001a	Nastavitelný doběhový spínač s rozsahem 2-20min, v plastovém pouzdru, proud I=1A, U=230V	ks	1,000	1,15	1,15	vlastní
75	K	002.1	Spojka pružná D160	ks	2,000	115,00	230,00	vlastní
76	K	051.2	Tlumič hluku D160, délka 0,5m	ks	1,000	1 279,95	1 279,95	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	101.2	Zpětná klapka D160	ks	1,000	208,15	208,15	vlastní
78	K	251.2	Taliřový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové provedení	ks	5,000	273,70	1 368,50	vlastní
79	K	601	Pružná hadice D160	bm	5,000	70,15	350,75	vlastní
80	K	701.1	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	42,000	341,55	14 345,10	vlastní
81	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	1,000	586,50	586,50	vlastní
82	K	904	Tepelná parotěsná izolace tl.19mm	m2	1,000	402,50	402,50	vlastní

D A1

Větrání CHÚC - typu A

70 265,00

83	K	001.6	Axiální ventilátor D280, V=2680m3/h, dp=350Pa, U=400V, P=0,8kW	ks	1,000	26 071,65	26 071,65	vlastní
84	K	101.4	Klapka D280 se servopohonem U=230V	ks	1,000	5 347,50	5 347,50	vlastní
85	K	102.2	Klapka 400x400 se servopohonem U=230V	ks	1,000	6 389,40	6 389,40	vlastní
86	K	103.2	Regulační klapka 400x280, ovládání ruční	ks	1,000	1 652,55	1 652,55	vlastní
87	K	201.2	Přívodní vyustka 825x325, jednořadá, bez regulace	ks	1,000	602,60	602,60	vlastní
88	K	301.2	Krycí mřížka 400x280, materiál pletivo	ks	1,000	409,40	409,40	vlastní
89	K	302.1	Krycí mřížka 400x400, materiál pletivo	ks	1,000	423,20	423,20	vlastní
90	K	501.1	Sací koleno 400x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	vlastní
91	K	502	Výfukové koleno 400x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	vlastní
92	K	701.2	Potrubí SPIRO do průměru D280, vč tvarovek	bm	1,000	538,20	538,20	vlastní
93	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	21,000	425,50	8 935,50	vlastní
94	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	10,000	586,50	5 865,00	vlastní
95	K	901.1	Požární izolace 30min	m2	8,000	1 035,00	8 280,00	vlastní

D A2

Větrání CHÚC - typu B

159 721,20

96	K	001.7	Axiální ventilátor D450, V=8620m3/h, dp=350Pa, U=400V, P=3kW	ks	1,000	34 914,00	34 914,00	vlastní
97	K	002.3	Box pro ventilátor 1425x1115x725 (DxŠxV) s požární odolností 30min vč. revizních dvířek a závěsného materiálu	ks	1,000	20 930,00	20 930,00	vlastní
98	K	101.5	Klapka 1000x315 se servopohonem U=230V	ks	1,000	7 374,95	7 374,95	vlastní
99	K	301.3	Krycí mřížka 1000x315, materiál pletivo	ks	1,000	1 109,75	1 109,75	vlastní
100	K	501.2	Sací koleno 1000x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu	ks	1,000	4 025,00	4 025,00	vlastní
101	K	502.1	Servopohon (U=230V, moment 4Nm) pro otevíravé okno	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	vlastní
102	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	49,000	425,50	20 849,50	vlastní
103	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	12,000	586,50	7 038,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	902	Požární izolace 30min	m2	58,000	1 035,00	60 030,00	vlastní

D A3 Větrání CHÚC - typu B - evakuační výtah 142 287,20

105	K	001.8	Axiální ventilátor D280, V=2420m3/h, dp=350Pa, U=400V, P=0,8kW	ks	1,000	26 071,65	26 071,65	vlastní
106	K	002.4	Box pro ventilátor 1150x1150x500 (DxŠxV) s požární odolností 30min vč. revizních dvířek a závěsného materiálu	ks	1,000	17 825,00	17 825,00	vlastní
107	K	101.6	Klapka 400x280 se servopohonem U=230V	ks	1,000	6 252,55	6 252,55	vlastní
108	K	102.2	Klapka 400x400 se servopohonem U=230V	ks	1,000	6 389,40	6 389,40	vlastní
109	K	301.2	Krycí mřížka 400x280, materiál pletivo	ks	1,000	409,40	409,40	vlastní
110	K	302.1	Krycí mřížka 400x400, materiál pletivo	ks	1,000	423,20	423,20	vlastní
111	K	501.3	Výfukové koleno 400x400 vč. pletiva proti ptactvu a izolovaného prostupu	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	vlastní
112	K	502.2	Protidešťový zákryt 800x400, vč. pletiva proti ptactvu, RAL dle arch.	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	vlastní
113	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	38,000	425,50	16 169,00	vlastní
114	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	18,000	586,50	10 557,00	vlastní
115	K	902	Požární izolace 30min	m2	49,000	1 035,00	50 715,00	vlastní

D DEM Demontáže 43 642,50

116	K	001.9	Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 3m	bm	140,000	86,25	12 075,00	vlastní
117	K	002.5	Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 6m	bm	80,000	97,75	7 820,00	vlastní
118	K	003.1	Potrubí kruhové vč. izolace do obvodu 2m	bm	70,000	80,50	5 635,00	vlastní
119	K	004	VZT elementy do hmotnosti 5kg	ks	40,000	57,50	2 300,00	vlastní
120	K	005	Ventilátor do hmotnosti 50kg	ks	15,000	287,50	4 312,50	vlastní
121	K	006	Ekologická likvidace dem. Materiálu (potrubí, izolace, mont. materiál)	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	vlastní
122	K	007	Stavební přípomoc, přesun materiálu	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	vlastní

D M Montážní a těsnící materiál 65 575,30

123	K	001.10	Montážní materiál	kg	340,000	46,00	15 640,00	vlastní
124	K	002.6	Těsnící materiál	m2	210,000	23,00	4 830,00	vlastní
125	K	003.2	Spojovací materiál	kg	298,000	46,00	13 708,00	vlastní
126	K	004.1	Stavební přípomoc	hod	150,000	172,50	25 875,00	vlastní
127	K	005.1	Požární ucpávky do obvodu 3m	ks	8,000	402,50	3 220,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	006.1	Požární ucpávky do obvodu 4m	ks	5,000	460,00	2 300,00	vlastní
129	K	006.2	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	1,15	1,15	vlastní
130	K	007.1	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1,15	1,15	vlastní

D D

Doprava

190 653,00

131	K	001.11	Doprava (Ivančice)	ks	1,000	132 739,00	132 739,00	vlastní
132	K	002.7	Montážní plošina (do výšky 3m)	hod	360,000	1,15	414,00	vlastní
133	K	003.3	Jeřáb pro osazení nové VZT jednotky a demontáž dvou stávajících (lokace ve dvoře na střeše výškové úrovně 5,5m)	hod	16,000	1 150,00	18 400,00	vlastní
134	K	004.2	Horolezecké práce na fasádě (potrubí + izolace)	hod	32,000	1 150,00	36 800,00	vlastní
135	K	005.2	Štítky a značení	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.4. - Vytápění

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

IČ:

00281859

DIČ:

CZ00281859

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

67 859,00

DPH základní
snížená

Základ daně
67 859,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 250,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 109,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.4. - Vytápění

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

67 859,00

97 - Prorážení otvorů

4 860,00

713 - Izolace tepelné

1 260,00

719 - Demontážní práce

4 300,00

733 - Rozvod potrubí

14 343,00

734 - Armatury	5 194,00
735 - Otopná tělesa	27 396,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 206,00
799 - Ostatní	9 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přízemí a suterén

Objekt:

SO.01-D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.01-D.1.4.4. - Vytápění

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

67 859,00

D 97

Prorážení otvorů

4 860,00

1	K	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	6,000	165,00	990,00	
2	K	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	6,000	145,00	870,00	
3	K	955T00	Sekání	hod	12,000	250,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné					
4	K	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	18,000	70,00	1 260,00	
D 719			Demontážní práce					
5	K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	40,000	35,00	1 400,00	
6	K	735111811T00	Demontáž těles otopných litinových	ks	10,000	150,00	1 500,00	
7	K	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	ks	1,000	600,00	600,00	
8	K	9630T00	Třídění odpadu	hod	8,000	100,00	800,00	
D 733			Rozvod potrubí					
9	K	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, ,, , DN 15	kus	14,000	96,00	1 344,00	
10	K	733161104R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm, dodávka a montáž	m	39,000	305,00	11 895,00	
11	K	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a, zavařením, DN 15	kus	4,000	52,00	208,00	
12	K	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na, dosavadní potrubí, DN 15	kus	8,000	112,00	896,00	
D 734			Armatury					
13	K	734221672RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, dodávka a, montáž	kus	7,000	240,00	1 680,00	
14	K	734226212R00	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační,, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, dodávka a montáž	kus	7,000	313,00	2 191,00	
15	K	734266222R00	Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15,, přímé, PN 10, bronz	kus	7,000	189,00	1 323,00	
D 735			Otopná tělesa					
16	K	735156682R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 600, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	735156683R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 700, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,000	3 421,00	3 421,00	
18	K	735156685R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 900, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,000	3 746,00	3 746,00	
19	K	735156686R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1000, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,000	3 985,00	3 985,00	
20	K	735156688R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1200, mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	2,000	4 652,00	9 304,00	
21	K	735171155R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora, dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 745 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 13,4 l, dodávka a	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	

D 767

Konstrukce zámečnické

1 206,00

22	K	42310110R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 12-16 mm 1/4"; DN 8,0 mm; galvan.pozink.,, dodávka a montáž	kus	18,000	67,00	1 206,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	--

D 799

Ostatní

9 300,00

23	K	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,000	500,00	500,00	
24	K	801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	18,000	100,00	1 800,00	
25	K	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	8,000	100,00	800,00	
26	K	916T00	Topná zkouška	hod	24,000	100,00	2 400,00	
27	K	922T00	Vyregulování systému	hod	14,000	100,00	1 400,00	
28	K	930T00	Vypuštění systému	hod	6,000	100,00	600,00	
29	K	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	8,000	100,00	800,00	
30	K	999T00	Nezměřitelné práce	hod	20,000	50,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přizemí a suterén

Objekt:

SO.01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

994 000,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní	994 000,00	21,00%	208 740,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 202 740,00
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přizemí a suterén

Objekt:

SO.01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

994 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

994 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Přizemí a suterén

Objekt:

SO.01-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice
Zadavatel: Město Ivančice
Uchazeč: OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01

Datum: 13.08.2018
Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

994 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 994 000,00

1	K	004111010R	Průzkumné práce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	
4	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	625 000,00	625 000,00	
5	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
6	K	0051210X1R	Uzavření podlaží po dobu výstavby vč. prachotěsného utěsnění otvorů OSB deskou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	005124010R	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	0051250R	Ztížené podmínky pro stavební práce	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
9	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
10	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
12	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
13	K	005211041R	Výtažné zkoušky	kpl	1,000	500,00	500,00	
14	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
16	K	005281010J	Publicita (dle podmínek dotačního titulu a pravidel zadavatele)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
17	K	005281012R	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	K	1003T	Dílenská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
19	K	110	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
20	K	113	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	125	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
22	K	126	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
23	K	127	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
24	K	128	Provozní vlivy - Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
25	K	129	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, , dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla, provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např., , na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
26	K	130	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	25_18_SO02		
Stavba:	Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice	Datum:	13.8.2018
Zadavatel:		IČ:	00281859
	Město Ivančice	DIČ:	CZ00281859
Uchazeč:		IČ:	44026421
	OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov	DIČ:	CZ44026421
Projektant:		IČ:	41539656
	DEA Energetická agentura s.r.o.	DIČ:	CZ41539656
Poznámka:			

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		5 687 089,48
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	5 687 089,48
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		6 881 378,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25_18_SO02		
Stavba:	Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál		
Místo:	Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice	Datum:	13.08.2018
Zadavatel:	Město Ivančice	Projektant:	DEA Energetická agentura s.r
Uchazeč:	OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 687 089,48	6 881 378,27	
SO.02-D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	3 882 072,25	4 697 307,42	STA
SO.02-D.1.1.1	Bourané konstrukce	243 952,01	295 181,93	Soupis
SO.02-D.1.1.2	Nové konstrukce	3 638 120,24	4 402 125,49	Soupis
SO.02-D.1.1.2	Nové konstrukce	2 477 659,24	2 997 967,68	Soupis
SO.02-D.1.1.1-VP	Výpis prvků	1 160 461,00	1 404 157,81	Soupis
SO.02-D.1.4.	Technika prostředí staveb	1 512 517,23	1 830 145,85	STA
SO.02-D.1.4.2	Sílnoproudá a slaboproudá elektrotechnika	246 536,53	298 309,20	Soupis
SO.02-D.1.4.3	Vzduchotechnika	1 265 980,70	1 531 836,65	Soupis
SO.02-VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	292 500,00	353 925,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

IČ:

00281859

DIČ:

CZ00281859

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		243 952,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 952,01	21,00%	51 229,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	295 181,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

243 952,01

HSV - HSV

110 427,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 002,31

997 - Přesun sutě

48 425,07

PSV - Práce a dodávky PSV

117 017,13

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

20 700,00

751 - Vzduchotechnika	2 000,00
762 - Konstrukce tesařské	16 445,50
766 - Konstrukce truhlářské	9 173,20
767 - Konstrukce zámečnické	35 125,00
775 - Podlahy skládané	27 743,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 829,78
VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat)	0,00
OST - Ostatní	16 507,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.1 - Bourané konstrukce

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

243 952,01

D HSV

HSV

110 427,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 002,31				
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,207	1 500,00	310,50	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Bourání podlahy - mazanina, cementová malta (pl * v)					
	VV		zřícený strop					
	VV		skladba_P12_pl*0,09		0,207			
	VV		Součet		0,207			
2	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,207	1 220,00	252,54	
3	K	966073121	Demontáž krytiny záklopu z tvarovaných ocelových plechů vč dřevěných podpěr	m2	2,300	167,12	384,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Demontáž trapézového plechu (pl)					
	VV		skladba_P12_pl		2,300			
	VV		Součet		2,300			
4	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,616	246,08	397,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Vybourání dveří - zárubně (dl * v)					
	VV		podkrovní					
	VV		0,8*2,02		1,616			
	VV		Součet		1,616			
5	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	6,000	313,54	1 881,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Vysekání kapes pro ukotvení ocelových nosníků (p)					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
6	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	82,100	60,00	4 926,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Otlučení omítky stropů (pl)					
	VV		stropy_galerie_pl		82,100			
	VV		Součet		82,100			
7	K	978012161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	129,270	55,00	7 109,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Otlučení omítky stropů (pl)					
	VV		stropy_zázemí_pl		129,270			
	VV		Součet		129,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	69,070	130,00	8 979,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Otlučení omítky stropů (pl)					
	VV		skladba_S03_pl		69,070			
	VV		Součet		69,070			
9	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	679,746	55,00	37 386,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Otlučení omítky stěn (pl)					
	VV		stěny_galerie_pl		160,984			
	VV		stěny_zázemí_pl*0,8		518,762			
	VV		Součet		679,746			
10	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Odsekání obkladů (dl * v)					
	VV		211 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		5,0		5,000			
	VV	obklady_dem_pl	Součet		5,000			
D 997 Přesun sutě							48 425,07	
11	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	55,661	520,00	28 943,72	CS ÚRS 2018 01
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	55,661	150,00	8 349,15	CS ÚRS 2018 01
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	278,305	10,00	2 783,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		55,661*5 'Přepočtené koeficientem množství		278,305			
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	55,661	150,00	8 349,15	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							117 017,13	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							20 700,00	
15	K	748000X01	Demontáž a uložení osvětlovacích prvků - nástěnné svítidla	kpl	29,000	300,00	8 700,00	
16	K	748000X02	Demontáž a uložení osvětlovacích prvků - historizující lustry	kpl	5,000	400,00	2 000,00	
17	K	748000X03	Demontáž, vytvoření přepravního obalu, uložení osvětlovacího prvku - lustr v hlavním sále	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751			Vzduchotechnika				2 000,00	
18	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Vybourání stávajících větracích mřížek (p)					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 762			Konstrukce tesařské				16 445,50	
19	K	762341X1	Vyřezání otvoru do šřešního pláště 500 x 500 mm	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
20	K	762341X5	Vyřezání otvoru do šřešního pláště 400 x 400 mm	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
21	K	762341X2	Vyřezání otvoru do stropní konstrukce 250 x 250 mm vč. odstranění celé skladby podlahy (dle PD)	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	
22	K	762341X3	Vyřezání otvoru do stropní konstrukce 250 x 500 mm vč. odstranění celé skladby podlahy (dle PD)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
23	K	762341X4	Vyřezání otvoru do stropní konstrukce 400 x 400 mm vč. odstranění celé skladby podlahy (dle PD)	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	
24	K	762821920	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m	m	2,500	500,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Vyřezání části polštářů (dl)					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
25	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	101,910	50,00	5 095,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stropy - podbití (pl)					
	VV		skladba_S03_pl		69,070			
	VV		stropy_galerie_pl*0,4		32,840			
	VV		Součet		101,910			
D 766			Konstrukce truhlářské				9 173,20	
26	K	7661128X1	Demontáž kožených shronovacích dveří vč. zárubně	m2	7,860	60,00	471,60	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Demontáž segmetnových dveří (dl * v)					
	VV		3,0*2,62		7,860			
	VV		Součet		7,860			
27	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	114,480	45,00	5 151,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Demontáž obložení (dl * v)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		radiátory					
	VV		25,0*2,5		62,500			
	VV		pozn. B4					
	VV		6,12*4,0		24,480			
	VV		12,5*1,0		12,500			
	VV		zázemí					
	VV		3,0*1,0		3,000			
	VV		odvětrání sálu					
	VV		(3,0+3,0)*(0,5*4)		12,000			
	VV		Součet		114,480			
28	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel, plochy do 2 m2	kus	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Vyvěšení dveří pro renovaci (p)					
	VV		24		24,000			
	VV		podkroví					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		25,000			
29	K	7668128X1	Demontáž barového pultu 1,5 x 4,5 x 3,0 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
30	K	7668128X2	Demontáž šatního dřevěného pultu 3,5 x 0,75 x 1,5 m	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				35 125,00	
31	K	767112812	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	7,500	450,00	3 375,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Vybourání zrcadlové stěny (dl * v)					
	VV		2,5*3,0		7,500			
	VV		Součet		7,500			
32	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,750	200,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Demontáž stávajících ocelových mříží (dl * š)					
	VV		1,5*2,5		3,750			
	VV		Součet		3,750			
33	K	7679967X1	Demontáž topného registru	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
34	K	7679967X3	Demontáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky vč uložení k opětovnému použití	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D 775			Podlahy skládané				27 743,65	
35	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevněných vruty	m	220,920	20,00	4 418,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Demontáž vlysové podlahy - lišty (dl)					
	VV		parkety_dl		220,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		220,920			
36	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených	m2	358,850	65,00	23 325,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Demontáž vlysové podlahy (pl)					
	VV		parkety_pl		358,850			
	VV		Součet		358,850			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 829,78	
37	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	194,326	30,00	5 829,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Odstranění maleb stropů a stěn (pl)					
	VV		stropy_zázemí_pl*0,5		64,635			
	VV		stěny_zázemí_pl*0,2		129,691			
	VV		Součet		194,326			
D	VV		Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat)				0,00	
38	K	parkety_dl	Skladba podlahy - renovace parket - obvod	m2	220,920	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba parkety (dl)					
	VV		205 - FOYER					
	VV		20,98		20,980			
	VV		209 - JEVIŠTĚ					
	VV		27,21		27,210			
	VV		210 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		64,73		64,730			
	VV		211 - MALÝ SÁL					
	VV		37,71		37,710			
	VV		309 - GALERIE 1					
	VV		45,81		45,810			
	VV		310 - GALERIE 2					
	VV		24,48		24,480			
	VV	parkety_dl	Součet		220,920			
39	K	parkety_pl	Skladba podlahy - renovace parket - plocha	m2	358,850	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba parkety (pl)					
	VV		205 - FOYER					
	VV		21,81		21,810			
	VV		209 - JEVIŠTĚ					
	VV		39,95		39,950			
	VV		210 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		145,92		145,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		211 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		69,07		69,070			
	VV		310 - GALERIE 1					
	VV		48,11		48,110			
	VV		311 - GALERIE 2					
	VV		33,99		33,990			
	VV	parkety_pl	Součet		358,850			
40	K	skladba_P12_pl	Skladba podlahy - P12 - plocha	m2	2,300	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba P12 (pl)					
	VV		247 - SKLAD					
	VV		2,3		2,300			
	VV	skladba_P12_pl	Součet		2,300			
41	K	skladba_S03_dl	Skladba podhledu - S03 - obvod	m2	37,710	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podhled - S03 (dl)					
	VV		211 - MALÝ SÁL					
	VV		37,71		37,710			
	VV	skladba_S03_dl	Součet		37,710			
42	K	skladba_S03_pl	Skladba podhledu - S03 - plocha	m2	69,070	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podhled - S03 (pl)					
	VV		211 - MALÝ SÁL					
	VV		69,07		69,070			
	VV	skladba_S03_pl	Součet		69,070			
43	K	stěny_galerie_pl	Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy	m2	160,984	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		310 - GALERIE 1					
	VV		45,84*3,08		141,187			
	VV		-(2,4*2,5*4+1,35*2,25+1,5*2,1+1,1*2,1+1,0*2,15*2)		-36,798			
	VV		311 - GALERIE 2					
	VV		21,48*3,08		66,158			
	VV		-(1,55*2,25+0,6*2,25*2+1,5*2,25)		-9,563			
	VV	stěny_galerie_pl	Součet		160,984			
44	K	stěny_zázemí_pl	Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy	m2	648,453	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,89*4		55,560			
	VV		-(1,1*1,95+1,25*1,13)		-3,558			
	VV		205 - FOYER					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,48*4		89,920			
	VV		-(1,35*2,78+2,0*1,85+1,5*2,8*2+0,99*0,94)		-16,784			
	VV		206 - ŠATNA					
	VV		19,06*3		57,180			
	VV		-(2,0*1,85+1,35*1,95*2)		-8,965			
	VV		207 - CHODBA					
	VV		13,01*3		39,030			
	VV		-(1,35*1,95*2+1,0*2,05+0,744*1,3)		-8,282			
	VV		208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,89*4,0		55,560			
	VV		-(1,1*1,95+1,25*1,13)		-3,558			
	VV		211 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		39,75*3,95		157,013			
	VV		-(1,35*2,25*4+3*2,8+1,35*2,57+2,9*1,5)		-28,370			
	VV		247 - SKLAD					
	VV		23,31*4		93,240			
	VV		-(1,25*2,016+1,35*2,02+1,1*2,02+1,35*2,02+0,744*1,3)		-11,163			
	VV		303 - SKLAD POD SCHODY					
	VV		11,99*3,08		36,929			
	VV		-(1,0*2,02+1,5*2,02)		-5,050			
	VV		307 - SKLAD					
	VV		13,79*3,08		42,473			
	VV		-(1,0*2,15+1,25*2,3)		-5,025			
	VV		308 - SKLAD					
	VV		7,23*3,08		22,268			
	VV		-(1,0*2,15+0,744*0,8)		-2,745			
	VV		309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,74*3,75		51,525			
	VV		-(1,1*2,1+1,25*2,26)		-5,135			
	VV		406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,74*3,75		51,525			
	VV		-(1,1*2,1+1,25*2,26)		-5,135			
	VV	stěny_zázemí_pl	Součet		648,453			
45	K	stropy_galerie_pl	Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy	m2	82,100	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stropy - omítka (pl)					
	VV		310 - GALERIE 1					
	VV		48,11		48,110			
	VV		311 - GALERIE 2					
	VV		33,99		33,990			
	VV	stropy_galerie_pl	Součet		82,100			
46	K	stropy_zázemí_pl	Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy	m2	129,270	0,00	0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Stropy - omítka (pl)					
	VV		124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		10,35		10,350			
	VV		205 - FOYER					
	VV		23,17		23,170			
	VV		206 - ŠATNA					
	VV		18,29		18,290			
	VV		207 - CHODBA					
	VV		5,51		5,510			
	VV		208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		10,35		10,350			
	VV		247 - SKLAD					
	VV		23,31		23,310			
	VV		303 - SKLAD POD SCHODY					
	VV		6,96		6,960			
	VV		307 - SKLAD					
	VV		8,15		8,150			
	VV		308 - SKLAD					
	VV		2,46		2,460			
	VV		309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		10,36		10,360			
	VV		406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		10,36		10,360			
	VV	stropy_zázemí_pl	Součet		129,270			
D OST Ostatní							16 507,50	
47	K	OST000X04	Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nebo demontáži stávajících konstrukcí (související s demontáží stávajících prvků a konstrukcí, bourání skladeb původních konstrukcí a prvků, zjištění neočekávaných skladeb apod.)	hod	700,500	15,00	10 507,50	
	VV		dle PD: SO.01 D.1.1.101-115, TZ					
	VV		Neočekávané náklady (pl * hod)(hod = 1,5 hod/m2)					
	VV		467,0*1,5		700,500			
	VV		Součet		700,500			
48	K	OST000X05	Vykližení prostor	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

2 477 659,24

DPH základní
snížená

Základ daně
2 477 659,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
520 308,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 997 967,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 477 659,24

HSV - HSV

611 575,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

63 780,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 080,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

360 737,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

169 702,30

998 - Přesun hmot

16 275,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 819 879,02

713 - Izolace tepelné

4 552,98

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

24 550,00

762 - Konstrukce tesařské

68 578,64

763 - Konstrukce suché výstavby

524 137,27

764 - Konstrukce klempířské

8 600,00

766 - Konstrukce truhlářské	3 220,00
767 - Konstrukce zámečnické	13 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	27 481,25
773 - Podlahy z litého teraca	147 120,00
775 - Podlahy skládané	926 511,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 127,39
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 005,00
OST - Ostatní	11 200,00
VV - Výkaz výměr - pomocné výpočty a figury (neoceňovat)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 477 659,24

D HSV HSV 611 575,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 780,00

1	K	3112721X1	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m3	2,508	4 000,00	10 032,00	
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Stěny a zazdívký z porobetonových tvárnic (dl * v * š)					
	vv		m125					
	vv		1,5*4,18*0,4		2,508			
	vv		Součet		2,508			
2	K	3179443X1	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,493	36 000,00	53 748,00	
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Osazování ocelových nosníků (dl * p * hm)					
	vv		I140 (hm = 14,4 kg/m)					
	vv		4,4*7*14,4/1000		0,444			
	vv		I200 (hm = 26,3 kg/m)					
	vv		13,3*3*26,3/1000		1,049			
	vv		Součet		1,493			

D 4 Vodorovné konstrukce 1 080,00

3	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Osazování ocelových nosníků - zazdívká zhlaví (p)					
	vv		3*2		6,000			
	vv		Součet		6,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 360 737,42

4	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů - rabicová tkanina od výrobce Feron	m2	64,635	220,00	14 219,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Rabicové pletivo v rozsahu 50 % (pl * %)					
	vv		stropy_zázemí_pl*0,5		64,635			
	vv		Součet		64,635			
5	K	611315403	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	129,270	200,00	25 854,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Omítka jádrová vápenocementová - stropy (pl)					
	vv		stropy_zázemí_pl		129,270			
	vv		Součet		129,270			
6	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných- Výrobce Profi am bau, typ: Feinputz	m2	129,270	155,00	20 036,85	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Vápenná omítka - strop (pl)					
	vv		stropy_zázemí_pl		129,270			
	vv		štuk_váp_strop_pl		129,270			
7	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanašený strojně celoplošně stěn - Výrobce Profi am bau	m2	673,476	50,00	33 673,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Cementový postřík na stávající zdivo (pl)					
	vv		stěny_zázemí_pl*0,8		518,762			
	vv		stěny_galerie_pl		160,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-zazdivky_pl		-6,270			
	VV		Součet		673,476			
8	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	6,270	39,00	244,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Nové příčky a zazdivky - penetrace (pl)					
	VV		zazdivky					
	VV		m125					
	VV		1,5*4,18		6,270			
	VV	zazdivky_pl	Mezisoučet		6,270			
	VV		Součet		6,270			
9	K	612321311	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstva, tloušťky od 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn- omítka typ MK1, výrobce Profi am	m2	686,016	190,00	130 343,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Omitka jádrová vápenocementová (pl * %)					
	VV		stěny_zázemí_pl*0,8		518,762			
	VV		stěny_galerie_pl		160,984			
	VV		zazdivky_pl		6,270			
	VV		Součet		686,016			
10	K	612321391	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 365,763	20,00	27 315,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Omitka jádrová vápenocementová - příplatek za dalších 5 mm (pl * p)					
	VV		stěny_zázemí_pl*0,8*2		1 037,525			
	VV		stěny_galerie_pl*2		321,968			
	VV		zazdivky_pl*1		6,270			
	VV		Součet		1 365,763			
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn- omítka typ Feinputz, výrobce Profi am bau	m2	809,437	120,00	97 132,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Vápenná omítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		stěny_zázemí_pl		648,453			
	VV		stěny_galerie_pl		160,984			
	VV	stěny_štuk_váp_pl	Součet		809,437			
12	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	72,000	30,00	2 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Omitka - rohový profil (dl)					
	VV		4,8*15		72,000			
	VV		Součet		72,000			
13	M	590514X	profil rohový Al s tkaninou	m	79,200	25,00	1 980,00	
	VV		72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		79,200			
14	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	131,450	30,00	3 943,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Zakrytí neupravovaných oken a ostatních (dl * v)					
	VV		1,35*2,25*8*2		48,600			
	VV		1,55*2,25*3*2		20,925			
	VV		0,6*2,25*2*2		5,400			
	VV		1,45*2,25*2		6,525			
	VV		ostatní					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		131,450			
15	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	11,030	250,00	2 757,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podlaha - samonivelační stěrka (pl)					
	VV		skladba_P20_pl		11,030			
	VV		Součet		11,030			
16	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	53,840	20,00	1 076,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podlahy - separační fólie (pl)					
	VV		skladba_P22_pl		53,840			
	VV		Součet		53,840			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							169 702,30	
17	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	64,870	40,00	2 594,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podlaha - geotextilie (pl)					
	VV		skladba_P20_pl		11,030			
	VV		skladba_P22_pl		53,840			
	VV		Součet		64,870			
18	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	467,000	55,00	25 685,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	9461121X1	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m vč. podložení OSB deskami s geotextilií	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
20	K	946112218	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně - 2118	kus	210,000	400,00	84 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*210 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
21	K	9461138X2	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 7,6 m do 8,6 m vč. demontáže podložení z OSB desek a geotextilie	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
22	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojtypých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	81,450	50,00	4 072,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Mytí oken (dl * v)					
	VV		1,35*2,25*8*2		48,600			
	VV		1,55*2,25*3*2		20,925			
	VV		0,6*2,25*2*2		5,400			
	VV		1,45*2,25*2		6,525			
	VV		Součet		81,450			
23	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	467,000	50,00	23 350,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	16 275,50				
24	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	32,551	500,00	16 275,50	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 819 879,02				
D 713			Izolace tepelné	4 552,98				
25	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	91,900	25,00	2 297,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podlahy - okrajový pásek (dl)					
	VV		skladba_P20_dl		16,990			
	VV		skladba_P22_dl		74,910			
	VV		Součet		91,900			
26	M	63152004	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0.036$ 15x100x1000 mm	m	101,090	22,00	2 223,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		91,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		101,090			
27	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,030	600,00	18,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030	450,00	13,50	CS ÚRS 2018 01
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	24 550,00				
29	K	748000X01	Zpětná montáž osvětlovacích prvků - nástěnné svítidla	kpl	29,000	450,00	13 050,00	
30	K	748000X02	Zpětná montáž osvětlovacích prvků - historizující lustry	kpl	5,000	600,00	3 000,00	
31	K	748000X03	Zpětná montáž - lustr v hlavním sále	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
D 762			Konstrukce tesařské	68 578,64				
32	K	7625111X1	Podlahové konstrukce podkladové z podlahové desky z lehkého betonu vyztuženého skelnými vlákny tl. 25 mm	m2	11,030	1 360,00	15 000,80	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podlaha cementotřísková (pl)					
	VV		skladba_P20_pl		11,030			
	VV		Součet		11,030			
33	K	7625111X2	Impregnovaná deska tl. 25 mm podložená hydroizolačním pásem	m2	2,300	2 600,00	5 980,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podlaha cementotřísková (pl)					
	VV		skladba_P12_pl		2,300			
	VV		Součet		2,300			
34	K	762812942	Záklp stropů zabetonování části záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	8,515	500,00	4 257,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Doplnění vyřezané části polštářů - OSB (pl)					
	VV		3,0		3,000			
	VV		skladba_P20_pl*0,5		5,515			
	VV		Součet		8,515			
35	K	762822922	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	2,500	520,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Doplnění vyřezané části polštářů (dl)					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
36	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	69,070	115,00	7 943,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Záklp stropů (pl)					
	VV		skladba_S03_pl		69,070			
	VV		Součet		69,070			
37	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	1,824	5 600,00	10 214,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD:					
	VV		Záklp stropů (pl * v)					
	VV		skladba_S03_pl*0,024		1,658			
	VV		Součet		1,658			
	VV		1,658*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,824			
38	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	1,658	1 200,00	1 989,60	CS ÚRS 2018 01
39	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,658	1 500,00	2 487,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	762841942	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými na sraz, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	32,840	530,00	17 405,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stropy - podbití (pl)					
	VV		stropy_galerie_pl*0,4		32,840			
	VV		Součet		32,840			
41	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,199	550,00	1 209,45	CS ÚRS 2018 01
42	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,199	360,00	791,64	CS ÚRS 2018 01
D 763			Konstrukce suché výstavby	524 137,27				
43	K	763111346	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 T1 tl. 50 mm Rw 48 dB, výrobce Knauf	m2	77,758	900,00	69 982,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Příčka v podkrovní (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		20,5*4,0		82,000			
	VV		-(0,9*2,02+1,2*2,02)		-4,242			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv	příčka_podkr_pl	Součet			77,758		
44	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ Příčka v podkrovi - penetrace (pl) příčka_podkr_pl Součet	m2	77,758	35,00	2 721,53	CS ÚRS 2018 01
	vv							
	vv							
	vv							
	vv					77,758		
	vv					77,758		
45	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ SDK stěna a obklady (dl) 25,0 Součet	m	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2018 01
	vv							
	vv							
	vv					25,000		
	vv					25,000		
46	K	7631214X1	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními akustickými tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50, výrobce Knauf dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ Akustická předstěna (dl * v) 6,12*3,95 Součet	m2	24,174	1 340,00	32 393,16	
	vv							
	vv							
	vv					24,174		
	vv	skladba_S04_pl				24,174		
47	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ Akustická předstěna - penetrace (pl) skladba_S04_pl Součet	m2	24,174	35,00	846,09	CS ÚRS 2018 01
	vv							
	vv							
	vv					24,174		
	vv					24,174		
48	K	7631314X1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními akustickými, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 100 mm 40 kg/m3, výrobce Knauf dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ SDK podhled (pl) stropy_galerie_pl Součet	m2	82,100	1 195,00	98 109,50	
	vv							
	vv							
	vv					82,100		
	vv					82,100		
49	K	7631314X2	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními akustickými, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 150 mm 40 kg/m3 dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ SDK podhled (pl) skladba_S03_pl Součet	m2	69,070	1 280,00	88 409,60	
	vv							
	vv							
	vv					69,070		
	vv					69,070		
50	K	7631315X1	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 15,0 mm, TI tl. 60 mm 40 kg/m3 dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ SDK podhled (pl) podkrovi 25,8 podhled_podkrov_pSoučet	m2	25,800	1 170,00	30 186,00	
	vv							
	vv							
	vv							
	vv					25,800		
	vv					25,800		
51	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ SDK podhled - obvodové profily (dl) skladba_S03_dl 309 - GALERIE 1 45,81 310 - GALERIE 2 24,48 podkrovi 20,5 Součet	m	128,500	115,00	14 777,50	CS ÚRS 2018 01
	vv							
	vv							
	vv					37,710		
	vv							
	vv					45,810		
	vv							
	vv					24,480		
	vv							
	vv					20,500		
	vv					128,500		
52	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ SDK podhled - penetrace (pl) stropy_galerie_pl skladba_S03_pl podhled_podkrov_pl Součet	m2	176,970	35,00	6 193,95	CS ÚRS 2018 01
	vv							
	vv							
	vv					82,100		
	vv					69,070		
	vv					25,800		
	vv					176,970		
53	K	763164246	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ Obklad VZT konstrukcí (dl) 9,0 krov (4,2+4,0*4+5,7*4)*2 Součet	m	95,000	800,00	76 000,00	CS ÚRS 2018 01
	vv							
	vv							
	vv					9,000		
	vv							
	vv					86,000		
	vv					95,000		
54	K	763164266	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ Obklad VZT konstrukcí (dl * š) 6,5*(1,0*2+0,5) Součet	m2	16,250	830,00	13 487,50	CS ÚRS 2018 01
	vv							
	vv							
	vv					16,250		
	vv					16,250		
55	K	7632311X1	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 25 mm protipožární, bez TI dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ Podhled (pl) skladba_P12_pl Součet	m2	2,300	1 500,00	3 450,00	
	vv							
	vv							
	vv					2,300		
	vv					2,300		
56	K	7632511X3	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm a podsypem tl. 10 mm dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ	m2	56,140	860,00	48 280,40	
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		SVD podlaha s podsypem (pl)					
	vv		skladba_P12_pl		2,300			
	vv		skladba_P22_pl		53,840			
	vv		Součet		56,140			
57	K	7632511X2	Násyp z porobetonového granulátu	m2	0,726	5 500,00	3 993,00	
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Podsyp pod podlahu (pl)					
	vv		3,0*0,15		0,450			
	vv		skladba_P20_pl*0,025		0,276			
	vv		Součet		0,726			
58	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm bez podsypu	m2	25,800	790,00	20 382,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		SDV podlaha na ocelové nosníky (pl)					
	vv		25,8		25,800			
	vv		Součet		25,800			
59	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,854	560,00	7 758,24	CS ÚRS 2018 01
60	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	13,854	400,00	5 541,60	CS ÚRS 2018 01
D 764 Konstrukce klempířské							8 600,00	
61	K	764000X01	Oplechování nového prostupu střechou měděným plechem vč. úpravy hydroizolační fólie (dle PD)	kpl	2,000	4 300,00	8 600,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							3 220,00	
62	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	28,000	115,00	3 220,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.01 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Seřízení neupravovaných oken (p)					
	vv		8*2		16,000			
	vv		3*2		6,000			
	vv		2*2		4,000			
	vv		1*2		2,000			
	vv		Součet		28,000			
D 767 Konstrukce zámečnické							13 000,00	
63	K	7679967X2	Zpětná montáž stávajícího litinového historizujícího zábradlí s dekorativními prvky vč. nové povrchové úpravy, nového madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
D 771 Podlahy z dlaždic							27 481,25	
64	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	75,900	40,00	3 036,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Podlahy - penetrace (pl)					
	vv		skladba_P20_pl*2		22,060			
	vv		skladba_P22_pl		53,840			
	vv		Součet		75,900			
65	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnící kaši flexibilní minerální	m2	13,579	450,00	6 110,55	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Keramická dlažba - HI stěrka (pl)					
	vv		skladba_P20_pl+skladba_P20_dl*0,15		13,579			
	vv		Součet		13,579			
66	K	771591264	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou spoj izolace s napojení na stěnu z folie	m	16,990	200,00	3 398,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Keramická dlažba - HI folie (dl)					
	vv		skladba_P20_dl		16,990			
	vv		Součet		16,990			
67	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,030	45,00	496,35	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Keramická dlažba - penetrace (pl)					
	vv		ker_dlažba_pl		11,030			
	vv		Součet		11,030			
68	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	16,990	90,00	1 529,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Keramická dlažba - sokl (dl)					
	vv		skladba_P20_dl		16,990			
	vv		dlažba_sokl_dl		16,990			
	vv		Součet		16,990			
69	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	11,030	550,00	6 066,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Keramická dlažba (pl)					
	vv		skladba_P20_pl		11,030			
	vv		ker_dlažba_pl		11,030			
	vv		Součet		11,030			
70	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2, výrobce RAKO, typ: TAURUS	m2	14,002	330,00	4 620,66	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Keramická dlažba (pl + dl * v)					
	vv		ker_dlažba_pl		11,030			
	vv		dlažba_sokl_dl*0,1		1,699			
	vv		Součet		12,729			
	vv		12,729*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,002			
71	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	16,990	45,00	764,55	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	vv		Keramická dlažba - silikon (dl)					
	vv		skladba_P20_dl		16,990			
	vv		Součet		16,990			
72	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	56,577	20,00	1 131,54	CS ÚRS 2018 01
	vv		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Keramická dlažba - řezání (dl * p)(p = 3,33 ks/m)					
		vv	dlažba_sokl_dl*3,33		56,577			
		vv	Součet		56,577			
73	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,410	500,00	205,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,410	300,00	123,00	CS ÚRS 2018 01
D 773			Podlahy z litého teraca				147 120,00	
75	K	7739011X1	Oprava schodiště, podest, podlah - broušení, pemrlování, jehličkování, oprava odštipnutých a chybějících míst, impregnace, nátěr a vyleštění (dle PD)	m2	49,040	3 000,00	147 120,00	
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Schodiště - (pl + dl * š)					
		vv	8,3*4		33,200			
		vv	1,1*(18*4)*0,2		15,840			
		vv	Součet		49,040			
D 775			Podlahy skládané				926 511,49	
76	K	775413115	Montáž podlahového sokliku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	295,830	35,00	10 354,05	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Dřevěné podlahy - obvodové lišty (dl)					
		vv	parkety_dl		220,920			
		vv	skladba_P22_dl		74,910			
		vv	Součet		295,830			
77	M	614181X1	lišta podlahová dřevěná	m	325,413	145,00	47 184,89	
		vv	295,83*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		325,413			
78	K	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I	m2	53,840	2 100,00	113 064,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Parkety (pl)					
		vv	skladba_P22_pl		53,840			
		vv	Součet		53,840			
79	K	7755262X1	Montáž podlah parketových masivních mozaikových nebo kazetových s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování, z tabulí rozměru, do 450x450 mm (plochy do 0,205 m2 /kus) lepených	m2	361,150	850,00	306 977,50	
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Dřevěná mozaika (pl)					
		vv	parkety_pl		358,850			
		vv	skladba_P12_pl		2,300			
		vv	Součet		361,150			
80	M	611951X1	parkety mozaikové tl. 20 mm- firma Escco	m2	144,460	800,00	115 568,00	
		vv	361,15*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		144,460			
81	K	783901201	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení hrubé	m2	1 076,550	80,00	86 124,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Dřevěné podlahy - broušení (pl)					
		vv	parkety_pl*3		1 076,550			
		vv	Součet		1 076,550			
82	K	783901203	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné	m2	358,850	90,00	32 296,50	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Dřevěné podlahy - broušení (pl)					
		vv	parkety_pl		358,850			
		vv	Součet		358,850			
83	K	783922131	Tmelení dřevěných podlah plošné (plné), včetně přebroušení tmelených míst, tmelením disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	358,850	180,00	64 593,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Dřevěné podlahy - tmelení (pl)					
		vv	parkety_pl		358,850			
		vv	Součet		358,850			
84	K	7755913X1	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, 2 x vrchní lak	m2	412,690	350,00	144 441,50	
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Dřevěné podlahy - lak (pl)					
		vv	parkety_pl		358,850			
		vv	skladba_P22_pl		53,840			
		vv	Součet		412,690			
85	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,219	550,00	3 420,45	CS ÚRS 2018 01
86	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,219	400,00	2 487,60	CS ÚRS 2018 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				72 127,39	
87	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 202,123	5,00	6 010,62	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Malby - příprava podkladu (pl)					
		vv	malby_pl		1 202,123			
		vv	Součet		1 202,123			
88	K	784111013	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 202,123	15,00	18 031,85	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Malby - příprava podkladu (pl)					
		vv	malby_pl		1 202,123			
		vv	Součet		1 202,123			
89	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 202,123	10,00	12 021,23	CS ÚRS 2018 01
		vv	dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
		vv	Malby - penetrace (pl)					
		vv	malby_pl		1 202,123			
		vv	Součet		1 202,123			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	784211103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 202,123	30,00	36 063,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Malby (pl)					
	VV		stěny_zázemí_pl		648,453			
	VV		stropy_zázemí_pl		129,270			
	VV		stěny_galerie_pl		160,984			
	VV		stropy_galerie_pl		82,100			
	VV		příčka_podkr_pl*2		155,516			
	VV		podhled_podkrov_pl		25,800			
	VV	malby_pl	Součet		1 202,123			
D HZS							35 005,00	
91	K	HZS001	Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při realizaci nových souvrství podlah (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace nových podlah a s tím související práce a materiál - pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy apod.)	hod	467,000	15,00	7 005,00	
92	K	HZS002	Nezměřitelné stavební práce - neočekávané náklady vzniklé při opravě omítek a realizaci nových svislých konstrukcí (související s nepředvídatelnými okolnostmi během realizace svislých konstrukcí, sanací a opravou omítek a s tím související práce a materiál - pokládka jednotlivých vrstev, napojení na stávající konstrukce, prostupy apod.)	hod	200,000	15,00	3 000,00	
93	K	HZS005	Zednické přímomoci k profesím VZT, elektro	hod	100,000	250,00	25 000,00	
D OST							11 200,00	
94	K	OST000X04	D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg PG6 21A / 113B vč. příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
95	K	OST000X05	Vykližení prostor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VV							0,00	
96	K	parkety_dl	Skladba podlahy - renovace parket - obvod	m2	220,920		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba parkety (dl)					
	VV		205 - FOYER					
	VV		20,98		20,980			
	VV		209 - JEVIŠTĚ					
	VV		27,21		27,210			
	VV		210 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		64,73		64,730			
	VV		211 - MALÝ SÁL					
	VV		37,71		37,710			
	VV		309 - GALERIE 1					
	VV		45,81		45,810			
	VV		310 - GALERIE 2					
	VV		24,48		24,480			
	VV	parkety_dl	Součet		220,920			
97	K	parkety_pl	Skladba podlahy - renovace parket - plocha	m2	358,850		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba parkety (pl)					
	VV		205 - FOYER					
	VV		21,81		21,810			
	VV		209 - JEVIŠTĚ					
	VV		39,95		39,950			
	VV		210 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		145,92		145,920			
	VV		211 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		69,07		69,070			
	VV		310 - GALERIE 1					
	VV		48,11		48,110			
	VV		311 - GALERIE 2					
	VV		33,99		33,990			
	VV	parkety_pl	Součet		358,850			
98	K	skladba_P12_pl	Skladba podlahy - P12 - plocha	m2	2,300		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba P12 (pl)					
	VV		247 - SKLAD					
	VV		2,3		2,300			
	VV	skladba_P12_pl	Součet		2,300			
99	K	skladba_P20_dl	Skladba podlahy - P20 - obvod	m	16,990		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba P20 (pl)					
	VV		212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM					
	VV		16,99		16,990			
	VV	skladba_P20_dl	Součet		16,990			
100	K	skladba_P20_pl	Skladba podlahy - P20 - plocha	m2	11,030		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba P20 (pl)					
	VV		212 - PROSTOR POD SCHODIŠTĚM					
	VV		11,03		11,030			
	VV	skladba_P20_pl	Součet		11,030			
101	K	skladba_P22_dl	Skladba podlahy - P22 - obvod	m	74,910		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba P22 (pl)					
	VV		206 - ŠATNA					
	VV		19,93		19,930			
	VV		207 - CHODBA					
	VV		8,06		8,060			
	VV		247 - SKLAD					
	VV		18,16		18,160			
	VV		249 - CHODBA					
	VV		7,74		7,740			
	VV		306 - SKLAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,79		13,790			
	VV		307 - SKLAD					
	VV		7,23		7,230			
	VV	skladba_P22_dl	Součet		74,910			
102	K	skladba_P22_pl	Skladba podlahy - P22 - plocha	m2	53,840		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Skladba P22 (pl)					
	VV		206 - ŠATNA					
	VV		19,29		19,290			
	VV		207 - CHODBA					
	VV		2,83		2,830			
	VV		247 - SKLAD					
	VV		18,04		18,040			
	VV		249 - CHODBA					
	VV		3,07		3,070			
	VV		306 - SKLAD					
	VV		8,15		8,150			
	VV		307 - SKLAD					
	VV		2,46		2,460			
	VV	skladba_P22_pl	Součet		53,840			
103	K	skladba_S03_dl	Skladba podhledu - S03 - obvod	m2	37,710		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podhled - S03 (dl)					
	VV		211 - MALÝ SÁL					
	VV		37,71		37,710			
	VV	skladba_S03_dl	Součet		37,710			
104	K	skladba_S03_pl	Skladba podhledu - S03 - plocha	m2	69,070		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Podhled - S03 (pl)					
	VV		211 - MALÝ SÁL					
	VV		69,07		69,070			
	VV	skladba_S03_pl	Součet		69,070			
105	K	stěny_galerie_pl	Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy	m2	160,984		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		310 - GALERIE 1					
	VV		45,84*3,08		141,187			
	VV		-(2,4*2,5*4+1,35*2,25+1,5*2,1+1,1*2,1+1,0*2,15*2)		-36,798			
	VV		311 - GALERIE 2					
	VV		21,48*3,08		66,158			
	VV		-(1,55*2,25+0,6*2,25*2+1,5*2,25)		-9,563			
	VV	stěny_galerie_pl	Součet		160,984			
106	K	stěny_zázemí_pl	Stěny v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy	m2	648,453		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stěny - omítka (dl * v) - otvory (dl * v)					
	VV		124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,89*4		55,560			
	VV		-(1,1*1,95+1,25*1,13)		-3,558			
	VV		205 - FOYER					
	VV		22,48*4		89,920			
	VV		-(1,35*2,78+2,0*1,85+1,5*2,8*2+0,99*0,94)		-16,784			
	VV		206 - ŠATNA					
	VV		19,06*3		57,180			
	VV		-(2,0*1,85+1,35*1,95*2)		-8,965			
	VV		207 - CHODBA					
	VV		13,01*3		39,030			
	VV		-(1,35*1,95*2+1,0*2,05+0,744*1,3)		-8,282			
	VV		208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,89*4,0		55,560			
	VV		-(1,1*1,95+1,25*1,13)		-3,558			
	VV		211 - SPOLEČENSKÝ SÁL					
	VV		39,75*3,95		157,013			
	VV		-(1,35*2,25*4+3*2,8+1,35*2,57+2,9*1,5)		-28,370			
	VV		247 - SKLAD					
	VV		23,31*4		93,240			
	VV		-(1,25*2,016+1,35*2,02+1,1*2,02+1,35*2,02+0,744*1,3)		-11,163			
	VV		303 - SKLAD POD SCHODY					
	VV		11,99*3,08		36,929			
	VV		-(1,0*2,02+1,5*2,02)		-5,050			
	VV		307 - SKLAD					
	VV		13,79*3,08		42,473			
	VV		-(1,0*2,15+1,25*2,3)		-5,025			
	VV		308 - SKLAD					
	VV		7,23*3,08		22,268			
	VV		-(1,0*2,15+0,744*0,8)		-2,745			
	VV		309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,74*3,75		51,525			
	VV		-(1,1*2,1+1,25*2,26)		-5,135			
	VV		406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		13,74*3,75		51,525			
	VV		-(1,1*2,1+1,25*2,26)		-5,135			
	VV	stěny_zázemí_pl	Součet		648,453			
107	K	stropy_galerie_pl	Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - galerie - plochy	m2	82,100		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stropy - omítka (pl)					
	VV		310 - GALERIE 1					
	VV		48,11		48,110			
	VV		311 - GALERIE 2					
	VV		33,99		33,990			
	VV	stropy_galerie_pl	Součet		82,100			
108	K	stropy_zázemí_pl	Stropy v místnostech dotčených rekonstrukcí - zázemí - plochy	m2	129,270		0,00	
	VV		dle PD: SO.02 D.1.1.101-108, TZ					
	VV		Stropy - omítka (pl)					
	VV		124 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ					
	VV		10,35		10,350			
	VV		205 - FOYER					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		23,17			23,170			
VV		206 - ŠATNA						
VV		18,29			18,290			
VV		207 - CHODBA						
VV		5,51			5,510			
VV		208 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ						
VV		10,35			10,350			
VV		247 - SKLAD						
VV		23,31			23,310			
VV		303 - SKLAD POD SCHODY						
VV		6,96			6,960			
VV		307 - SKLAD						
VV		8,15			8,150			
VV		308 - SKLAD						
VV		2,46			2,460			
VV		309 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ						
VV		10,36			10,360			
VV		406 - VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ						
VV		10,36			10,360			
VV	stropy_zázemí_pl	Součet			129,270			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Úroveň 3:

SO.02-D.1.1.1-VP - Výpis prvků

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Cena bez DPH

1 160 461,00

DPH základní
snižená

Základ daně
1 160 461,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
243 696,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 404 157,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Úroveň 3:

SO.02-D.1.1.1-VP - Výpis prvků

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 160 461,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 160 461,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 160 461,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

SO.02-D.1.1.2 - Nové konstrukce

Úroveň 3:

SO.02-D.1.1.1-VP - Výpis prvků

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 160 461,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 160 461,00

D 766

Konstrukce truhlářské

1 160 461,00

1	K	766000D16	D+M D16 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 890x2100 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	24 725,00	24 725,00	
2	K	766000D17	D+M D17 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 970x2100 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	24 500,00	24 500,00	
3	K	766000D18	D+M D18 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 1500x2470 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	75 100,00	75 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	766000D19	D+M D19 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 900x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	24 700,00	24 700,00	
5	K	766000D20	D+M D20 interiérové jednokřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 800x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
6	K	766000D21	D+M D21 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 1350x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	2,000	42 050,00	84 100,00	
7	K	766000D22	D+M D22 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 1350x1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	49 600,00	49 600,00	
8	K	766000D23	D+M D23 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 1350x2780 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	49 500,00	49 500,00	
9	K	766000D24	D+M D24 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 1500x2850 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	2,000	83 100,00	166 200,00	
10	K	766000D25	D+M D25 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 1350x2620 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	83 100,00	83 100,00	
11	K	766000D26	D+M D26 interiérové shrnovací segmentové dveře 3000x2620 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	1,000	167 000,00	167 000,00	
12	K	766000D75	D+M D75 interiérové dvoukřídlé dřevěné dveře otevíravé plné kazetové, renovace 1100x1970 mm, protipožární a kouřotěsná úprava vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- renovuje firma JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.	ks	3,000	79 000,00	237 000,00	
13	K	766000D76	D+M D76 interiérové jednokřídlé dveře 900x2020 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (dle PD)- firma Sapeli, elegant komfort	ks	1,000	18 600,00	18 600,00	
14	K	766000D80	D+M D80 interiérové ocelové kouřotěsné jednokřídlé dveře 800x1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)- firma ASSA ABLOY	ks	1,000	19 600,00	19 600,00	
15	K	766000D81	D+M D81 interiérové ocelové kouřotěsné jednokřídlé dveře 1100x1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)- firma ASSA ABLOY	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
16	K	766000D82	D+M D82 interiérové ocelové kouřotěsné jednokřídlé dveře 900x1970 mm vč. kování a příslušenství (dle PD)- firma ASSA ABLOY	ks	1,000	20 400,00	20 400,00	
17	K	766000T20	D+M T20 historizující ozdobná dřevěná lišta vč. povrchové úpravy, kotvení a příslušenství (dle PD)	m	44,300	760,00	33 668,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	766000T21	D+M T21 historizující ozdobná dřevěná lišta vč. povrchové úpravy, kotvení a příslušenství (dle PD)	m	44,300	760,00	33 668,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.02-D.1.4.2 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.08.2018

IČ:

00281859

DIČ:

CZ00281859

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

IČ:

41539656

DIČ:

CZ41539656

Cena bez DPH

246 536,53

DPH základní

Základ daně

246 536,53

Sazba daně

21,00%

Výše daně

51 772,67

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

298 309,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.02-D.1.4.2 - Silnoprúdová a slaboprúdová elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

246 536,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.02-D.1.4.2 - Silnoprúdová a slaboprúdová elektrotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 536,53

1	K	0101092	Trubka tuhá PVC; ø16mm (pu)	m	26,000	25,50	663,00	
2	K	0101093	Trubka tuhá PVC; ø29mm (pu)	m	12,000	38,30	459,60	
3	K	0101105	Přichytka pro tuhou PVC trubku ø16mm	ks	32,000	5,90	188,80	
4	K	0101107	Přichytka pro tuhou PVC trubku ø29mm	ks	14,000	8,20	114,80	
5	K	0101163	Trubka ohebná PE, ø16mm (po)	m	105,000	17,45	1 832,25	
6	K	0104001	KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, prázdná univerzální - lze spojit do řady - max.3	ks	12,000	29,65	355,80	
7	K	0104002	KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víčkem bez zapojení	ks	4,000	34,54	138,16	
8	K	0104003	KRABICE d=73mm, hl=43mm, instalační, s víč.vč.zapojení a pružinových svorek	ks	6,000	57,54	345,24	
9	K	0104023	Drobný montážní materiál (spoj.materiál, vázací pásy, štitky, apod.)	celek	1,000	3 450,00	3 450,00	
10	K	0104045	KRABICE plastová, odbočovací, na povrch, IP54, vč.pružinových svorek	ks	2,000	81,56	163,12	
11	K	0105002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	ks	40,000	6,03	241,20	
12	K	0105014	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	ks	6,000	40,25	241,50	
13	K	0105021	Vazací páska 140x3,6mm	bal	1,000	253,29	253,29	
14	K	0106003	Pružinová svorka - do 2x2,5	ks	80,000	9,79	783,20	
15	K	0106004	Pružinová svorka - do 3x2,5	ks	40,000	10,32	412,80	
16	K	0106005	Pružinová svorka - do 4x2,5	ks	40,000	11,71	468,40	
17	K	0106006	Pružinová svorka - do 5x2,5	ks	12,000	12,60	151,20	
18	K	0204001	protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 20cm	m2	0,300	1 725,00	517,50	
19	K	0204004	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	m2	0,300	1 725,00	517,50	
20	K	0204005	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 60cm	m2	0,500	1 725,00	862,50	
21	K	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	105,000	38,26	4 017,30	
22	K	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	422,000	38,26	16 145,72	
23	K	0801012	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	310,000	48,09	14 907,90	
24	K	0801015	KABEL ; CYKY-J 5x2,5 pod omítku	m	102,000	64,12	6 540,24	
25	K	0801019	KABEL ; CYKY-J 5x4 pod omítku	m	40,000	94,16	3 766,40	
26	K	0803038	VODIČ ; H07V-K 1x6 zl.zel.	m	120,000	32,22	3 866,40	
27	K	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	42,000	9,20	386,40	
28	K	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	10,000	13,80	138,00	
29	K	1001150	pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem	ks	6,000	31,05	186,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	1101016	Spínač, nástěnný, střídavý, řazení 6, plast, IP44	ks	2,000	196,88	393,76	
31	K	1101025	Strojek spínače, jednopólový, řazení 1, bezšroubový	ks	22,000	206,60	4 545,20	
32	K	1101027	Strojek spínače, sériový, řazení 5, bezšroubový	ks	8,000	243,59	1 948,74	
33	K	1101028	Strojek spínače, střídavý, řazení 6, bezšroubový	ks	12,000	213,55	2 562,60	
34	K	1101039	Rámeček přístroje jednoduchý (viz design manuál)	ks	58,000	25,00	1 450,00	
35	K	1101044	Kryt spínače jednoduchý (viz design manuál)	ks	34,000	39,80	1 353,20	
36	K	1101045	Kryt spínače dělený (viz design manuál)	ks	8,000	49,47	395,76	
37	K	1103017	Zásuvka 230V/16A jednonásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design manuál	ks	16,000	258,40	4 134,40	
38	K	1103080	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná, pod om., kompletní (viz design manuál (viz design manuál	ks	40,000	288,03	11 521,20	
39	K	1201143	Jistič C25/3, 10kA (dozbrojení do rozv. RH)	ks	1,000	910,29	910,29	
40	K	2001006	Svítilno A - přisazené, LED, 11W, 1070lm, 3300K, IP230, průměr 290mm, těleso kov, difuzor sklo mat.	ks	1,000	1 066,51	1 066,51	
41	K	2002004	Stávající přisazené svítidlo - demontáž	ks	22,000	230,00	5 060,00	
42	K	2002005	Stávající přisazené svítidlo - zpětná montáž	ks	22,000	287,50	6 325,00	
43	K	2002007	Stávající závěsné svítidlo - demontáž	ks	6,000	230,00	1 380,00	
44	K	2002008	Stávající závěsné svítidlo - zpětná montáž	ks	6,000	287,50	1 725,00	
45	K	2002020	Svítilno E - přisazené, průmyslové, zářivkové, 2x36W, IP65	ks	2,000	1 026,80	2 053,60	
46	K	2005001	Svítilno nouzové, autonomní, 11W, 1hod., přisazené, IP20, vč.piktogramu	ks	5,000	1 319,97	6 599,85	
47	K	2012014	Zářivka T8, 36W, 4000K	ks	4,000	61,89	247,56	
48	K	2205012	svorka na potrubí "Bernard"vč.pásku (bez vodič.)	ks	4,000	55,46	221,84	
49	K	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	72,000	460,00	33 120,00	
50	K	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	16,000	460,00	7 360,00	
51	K	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	celek	1,000	3 450,00	3 450,00	
52	K	2903007	Práce ve výškách - nad 4 m	hod	20,000	747,50	14 950,00	
53	K	2903012	Spolupráce s revizním technikem	hod	6,000	517,50	3 105,00	
54	K	2906001	Nespecifikované montážní práce	hod	20,000	517,50	10 350,00	
55	K	2906007	Úpravy ve stávajícím rozváděči	hod	8,000	517,50	4 140,00	
56	K	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	20,000	517,50	10 350,00	
57	K	2906014	Zabezpečení pracoviště	hod	10,000	460,00	4 600,00	
58	K	7001003	Kabel W6x0,22	m	110,000	40,93	4 502,30	
59	K	7003017	Optický hlásič kouře pro systém EZS, 9 až 33V, vč.patice	ks	3,000	1 273,40	3 820,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	7008003	SW - práce	hod	4,000	575,00	2 300,00	
61	K	7008003.1	Zkušební provoz - uvedení do provozu	hod	8,000	460,00	3 680,00	
62	K	8003002	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 300mm	ks	4,000	28,75	115,00	
63	K	8003004	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.0225m2 tl.do 600mm	ks	8,000	46,00	368,00	
64	K	8006007	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	22,000	17,25	379,50	
65	K	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	120,000	13,80	1 656,00	
66	K	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	m	90,000	17,25	1 552,50	
67	K	8009004	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	m	46,000	23,00	1 058,00	
68	K	8013001	průraz stropem 0,0225/do 450mm	ks	5,000	92,00	460,00	
69	K	8015002	Zabetonování prostupu do 100x200mm	ks	5,000	575,00	2 875,00	
70	K	8016010	sádra stavební a 30kg	bal	4,000	248,75	995,00	
71	K	8017001	Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.10mm,do hl. 100mm	ks	42,000	23,00	966,00	
72	K	8017002	Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.16mm,do hl. 100mm	ks	12,000	28,75	345,00	
73	K	9901003	Příprava dílenské dokumentace	hod	16,000	345,00	5 520,00	
74	K	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	hod	12,000	402,50	4 830,00	
75	K	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	8,000	460,00	3 680,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.02-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

a) veškeré položky na přípomocce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvicí materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava j) ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. k) v případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly l) dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole. m) s ohledem nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dne 7.června 2014, je povinnost, aby veškeré vzduchotechnické jednotky splňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek

Cena bez DPH

1 265 980,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 265 980,70	21,00%	265 855,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 531 836,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.02-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01,Moravský Krumlov

agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 265 980,70

1 - KULTURNÍ SÁL

741 709,50

K1 - KULTURNÍ SÁL - CHLAZENÍ

357 011,75

DEM - Demontáže

30 509,50

M - Montážní a těsnící materiál

48 934,80

D - Doprava

87 815,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:

SO.02-D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 265 980,70

D 1

KULTURNÍ SÁL

741 709,50

1	K	001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, komory nad sebou, P-4500m ³ /h(350Pa), O-4500m ³ /h(350Pa), ventilátory s EC motory, deskový výměník (účinnost rekuperace min. 90,3%), ohřev ELE Q _{nom} =3,9kW integrovaný, směšování, na přívodu i odtahu filtrace. hmotnost max. 559kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 2500x1065x1800. Transport zařízení po vnitřním schodišti. Dodávka a montáž po sekcích na místě. Jednotka vybavena autonomní MaR s komunikací ModBus TCP do nadřazeného systému.	ks	1,000	372 870,00	372 870,00	vlastní
2	K	002	Čidlo kouře do vzduchotechnického potrubí vč. zdroje U=12V	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
3	K	051	Tlumič hluku 900x710, délka 1,5m, kulisy tl.200, 3ks, útlum 32dB (250Hz)	ks	4,000	9 464,50	37 858,00	vlastní
4	K	101	Regulační klapka 500x250, ovládání ruční	ks	1,000	1 426,00	1 426,00	vlastní
5	K	102	Regulační klapka 500x250, ovládání ruční	ks	1,000	1 426,00	1 426,00	vlastní
6	K	401	Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno	ks	1,000	3 691,50	3 691,50	vlastní
7	K	402	Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno	ks	1,000	3 691,50	3 691,50	vlastní
8	K	403	Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno	ks	1,000	3 691,50	3 691,50	vlastní
9	K	404	Požární klapka 500x500 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno	ks	1,000	3 691,50	3 691,50	vlastní
10	K	501	Nasávací koleno 500x500 vč. síta proti ptactvu, izolovaného střešního prostupu (osazeno v sedlové střeše), kotvicích prvků, RAL dle arch.	ks	1,000	4 025,00	4 025,00	vlastní
11	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	174,000	425,50	74 037,00	vlastní
12	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	56,000	586,50	32 844,00	vlastní
13	K	901	Tepelná izolace 60mm + Al polep	m2	61,000	402,50	24 552,50	vlastní
14	K	902	Požární izolace 30min	m2	135,000	1 035,00	139 725,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	903	Tepelná parotěsná izolace tl.25mm	m2	58,000	460,00	26 680,00	vlastní

D K1

KULTURNÍ SÁL - CHLAZENÍ

357 011,75

16	K	001.1	SPLIT jednotka, Qch=18kW, venkovní jednotka rozměr max. 943x330x1420 (ŠxHxV), hmotnost max.108kg, Lpa(1m)max=55dB(A), napájení U=400V, Pmax=5,7kW, vnitřní kanálová jednotka Qch=18kW, dispoziční externí tlak dp=196Pa. Nástěnný ovladač.	ks	1,000	129 486,55	129 486,55	vlastní
17	K	002.1	Cu potrubí vč. chladiwa, izolace a kabeláže	bm	75,000	632,50	47 437,50	vlastní
18	K	003	Vakuování	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	vlastní
19	K	004	Mars žlab 65x50 vč. zakrytování, montážních a spojovacích prvků	bm	32,000	247,25	7 912,00	vlastní
20	K	005	Nástěnná konzole pro kondenzační jednotku vč. pružných úchytů	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	vlastní
21	K	051.1	Tlumič hluku 1285x360, délka 1m, kulisy tl.100, 8ks, útlum 15dB (250Hz), dPmax=18Pa	ks	2,000	4 687,40	9 374,80	vlastní
22	K	201	Dýza s dalekým dosahem D160, nastavitelný směr proudění - ručně, RAL dle arch.	ks	6,000	1 932,00	11 592,00	vlastní
23	K	251	Krycí mříž 500x200, RAL dle arch.	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	vlastní
24	K	401.1	Požární klapka 500x250 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno	ks	1,000	2 980,80	2 980,80	vlastní
25	K	402.1	Požární klapka 500x250 ruční a teplotní s koncovým snímačem zavřeno	ks	1,000	2 980,80	2 980,80	vlastní
26	K	701	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	6,000	341,55	2 049,30	vlastní
27	K	801	Potrubí čtyřhranné - rovné	m2	64,000	425,50	27 232,00	vlastní
28	K	802	Potrubí čtyřhranné - tvarovky	m2	34,000	586,50	19 941,00	vlastní
29	K	902	Požární izolace 30min	m2	74,000	1 035,00	76 590,00	vlastní
30	K	903	Tepelná parotěsná izolace tl.25mm	m2	26,000	460,00	11 960,00	vlastní

D DEM

Demontáže

30 509,50

31	K	001.2	Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 3m	bm	30,000	86,25	2 587,50	vlastní
32	K	002.2	Potrubí čtyřhranné vč. izolace do obvodu 6m	bm	18,000	97,75	1 759,50	vlastní
33	K	003.1	Potrubí "dřevěné" v prostoru půdy, do obvodu 4m	bm	7,000	80,50	563,50	vlastní
34	K	004.1	Potrubí kruhové vč. izolace do obvodu 2m	bm	28,000	80,50	2 254,00	vlastní
35	K	005.1	VZT elementy do hmotnosti 5kg	ks	6,000	57,50	345,00	vlastní
36	K	006	Radiální ventilátor do hmotnosti 100kg (prostor krovu)	ks	6,000	2 300,00	13 800,00	vlastní
37	K	007	Ekologická likvidace dem. Materiálu (potrubí, izolace, mont. materiál)	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	vlastní
38	K	008	Stavební přípomoc, přesun materiálu	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D M Montážní a těsnicí materiál 48 934,80

39	K	001.3	Montážní materiál	kg	170,000	46,00	7 820,00	vlastní
40	K	002.3	Tešnicí materiál	m2	190,000	23,00	4 370,00	vlastní
41	K	003.2	Spojovací materiál	kg	160,000	46,00	7 360,00	vlastní
42	K	004.2	Stavební přípomoc	hod	140,000	172,50	24 150,00	vlastní
43	K	005.2	Požární ucpávky do obvodu 3m	ks	13,000	402,50	5 232,50	vlastní
44	K	006.1	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	1,15	1,15	vlastní
45	K	007.1	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1,15	1,15	vlastní

D D Doprava 87 815,15

46	K	001.4	Doprava (Ivančice)	ks	1,000	87 400,00	87 400,00	vlastní
47	K	002.4	Lešení (do výšky 3m)	hod	360,000	1,15	414,00	vlastní
48	K	003.3	Štítky a značení	kpl	1,000	1,15	1,15	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

Projektant:

DEA Energetická agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 13.08.2018

IČ: 00281859

DIČ: CZ00281859

IČ: 44026421

DIČ: CZ44026421

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

292 500,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní	292 500,00	21,00%	61 425,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	353 925,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum:

13.08.2018

Zadavatel:

Město Ivančice

Projektant:

DEA Energetická
agentura s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

292 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

292 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích - Kulturní sál

Objekt:

SO.02-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice

Datum: 13.08.2018

Zadavatel: Město Ivančice

Projektant: DEA Energetická agentura s.r.o.

Uchazeč: OSP spol. s.r.o. , Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

292 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

292 500,00

1	K	004111010R	Průzkumné práce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
3	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
4	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
5	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	0051210X1R	Uzavření podlaží po dobu výstavby vč. prachotěsného utěsnění otvorů OSB deskou	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
7	K	005124010R	Koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	0051250R	Ztížené podmínky pro stavební práce	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
9	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
10	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
11	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	
12	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
13	K	005211041R	Výtažné zkoušky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
15	K	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
16	K	005281010J	Publicita (dle podmínek dotačního titulu a pravidel zadavatele)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
17	K	005281012R	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
18	K	1003T	Dílenská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
19	K	110	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
20	K	113	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	125	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	126	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
23	K	127	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
24	K	128	Provozní vlivy - Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
25	K	129	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, , dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla, provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např., , na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
26	K	130	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0210	Besední dům - Ivančice
O:	01	Přípojka kanalizace
R:	01	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				12 105,00		
	721 11	Potrubí z kameninových trub normálních						
1	721100830T00	Zrušení stávající přípojky kanalizace, demontážní práce, zaslepení odbočky	ks	1,00000	3 220,00	3 220,00	800-721	Vlastní
	721 17-09	Opravy odpadního potrubí novodurového						
2	721170957R00	...vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	620,00	620,00	800-721	RTS
	721 17-1	Potrubí z plastových trub						
3	721177327R00	...vícevrstvé polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 5,5 mm, DN 150	m	4,00000	412,00	1 648,00	800-721	RTS
	721 29	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech						
4	721290500T00	Montáž kanalizační šachty	ks	1,00000	1 610,00	1 610,00	800-721	Vlastní
5	28697052.AR	dno šachetní 2x vtok; PP; DN = 400,0 mm; l = 686 mm; h = 547 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	1 148,00	1 148,00	SPCM	RTS
6	28697071.AR	skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 000 mm; hladká	kus	1,00000	679,00	679,00	SPCM	RTS
7	28697074.AR	skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 2 000 mm; hladká	kus	1,00000	1 282,00	1 282,00	SPCM	RTS
8	552417011R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	1,00000	1 898,00	1 898,00	SPCM	RTS
Díl:	799	Ostatní				34 300,00		
		Ústřední vytápění						
9	967T00	Montážní práce	hod	24,00000	450,00	10 800,00	800-731	Vlastní
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
10	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	3,00000	450,00	1 350,00	Přir.M	Vlastní
11	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00	Přir.M	Vlastní
12	972T00	Geodetické zaměření	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Přir.M	Vlastní
13	973T00	Vytýčení ing.sítí	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	Přir.M	Vlastní
14	999T00	Nezměřitelné práce	hod	16,00000	450,00	7 200,00	Přir.M	Vlastní



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7721111051

pro stavební a montážní pojištění budovaného díla „Rekonstrukce besedního domu v Ivančicích“

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Ing. Roman Vaněk, vedoucí referátu hospodářských rizik

Ing. Luděk Fuchs, underwriter

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Jižní Morava, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00, tel. 543534111, fax 543534611

a

OSP, spol. s r.o.

se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, Česká republika

IČO: 44026421

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 3612
(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost a.s.

se sídlem Praha 10, U Zákřutu 1778/5, PSČ 100 00, Česká republika

IČO: 267 06 245

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa: Poděbradova 280/103, 612 00 Brno, Česká republika

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Objednatel: Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859
 - b) Zhotovitel: OSP, spol. s r.o., se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, Česká republika, IČO: 44026421
 - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.
2. Počátek pojištění: 26. 10. 2018
3. Konec pojištění: 31. 12. 2019, včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku.
4. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.
5. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: „Rekonstrukce besedního domu v Ivančicích“**, dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.
2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
3. Místo pojištění je staveniště / místo montáže na adrese: Besední dům, Tesařovo náměstí 199/1, 664 91 Ivančice, K.ú. Ivančice parc. č. st. 326.
4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovuporízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
5. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

- | | |
|-------|--|
| D 002 | Křížová odpovědnost (1401) |
| D 004 | Rozšířené pojištění záruční doby (1401) |
| D 102 | Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401) |
| D 106 | Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1707) |
| D 107 | Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603) |
| D 108 | Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401) |
| D 109 | Podmínka pro skladování materiálu (1401) |
| D 110 | Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401) |
| D 111 | Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401) |
| D 112 | Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603) |
| D 114 | Sériové škody (1603) |
| D 117 | Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401) |
| D 119 | Stávající majetek (1401) |
| D 121 | Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401) |
| D 250 | Odcizení (1401) |
| D 252 | Výluka podzemních prací (1401) |
- Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

6. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	28.348.396,- ¹⁾	20 000,-
	1.1. Cena dle smlouvy o dílo	28 348 396,- ¹⁾	20 000,-
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem	-----,- ¹⁾	
2.	Stávající majetek ³⁾	5 000 000,- ²⁾	20 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	200 000,- ²⁾	20 000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	100 000,- ²⁾	20 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	1 000 000,- ²⁾	20 000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	1 000 000,- ⁴⁾	20 000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

⁵⁾ Sublimit pojistného plnění dle čl. 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.

8. Pojistné plnění

8.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10 % min. 20 000,- Kč**.

8.2 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši **20 000,- Kč**.

8.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **20 000,- Kč**.

8.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **20 000,- Kč**.

8.5 Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. **Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčást, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou pojistnou dobu pojištění činí:

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění činí31.750,- Kč

- 2.** Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 31.750,- Kč a je splatné k datu 15. 12. 2018.
- 3.** Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7721104715. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.
- 4.** Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění budovaného díla nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu budovaného díla. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,12‰ na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.
- 5.** Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

- 1.** Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

- 2.** Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

3. Prohlášení pojistníka

- 3.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 3.2.** Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 3.3.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 3.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 3.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

4. Registr smluv

- 4.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitek

v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

5.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

5.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.)
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y) a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
příloha č. 1 - doložky

V Brně dne 25. 10. 2018


.....
za pojistitele


KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, a.s.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ČJZNI KOPRAVA
NAD PRAHOU
ČESKÁ REPUBLIKA


.....
za pojistitele

V Moravském Krumlově dne 25. 10. 2018


OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
372 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

.....
za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracoval: Luděk Fuchs, tel. 543 534 149

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění

OBSAH

ČÁST 1. – OBECNÁ USTANOVENÍ	1	Článek 16 Výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě ...	4
Článek 1 Úvodní ustanovení.....	1	Článek 17 Pojistná událost	4
Článek 2 Pojistná nebezpečí.....	1	Článek 18 Náklady právní ochrany	4
Článek 3 Obecné výluky z pojištění.....	1	Článek 19 Plnění pojistitele.....	4
Článek 4 Vznik a trvání pojištění	2	ČÁST 3. – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	5
Článek 5 Zánik pojištění	2	Článek 20 Pojistný zájem	5
Článek 6 Místo pojištění	2	Článek 21 Pojistné	5
Článek 7 Pojištěný.....	2	Článek 22 Plnění pojistitele	5
ČÁST 2. – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ	2	Článek 23 Šetření pojistitele	5
ODDÍL I. – POJIŠTĚNÍ VĚCI	2	Článek 24 Zachraňovací náklady.....	6
Článek 8 Předmět pojištění – pojištěné věci	2	Článek 25 Povinnosti pojistitele	6
Článek 9 Pojistná událost.....	2	Článek 26 Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění	6
Článek 10 Výluky z pojištění věci.....	3	Článek 27 Důsledky porušení povinností	7
Článek 11 Pojistná hodnota.....	3	Článek 28 Forma jednání	7
Článek 12 Pojistná částka, podpojištění.....	3	Článek 29 Doručování.....	8
Článek 13 Limit pojistného plnění	3	Článek 30 Rozhodné právo a rozhodování sporů	8
Článek 14 Pojistné plnění.....	3	Článek 31 Náklady pojistitele	8
ODDÍL II. – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU TŘETÍ OSOUB	3	Článek 32 Výklad pojmů.....	8
Článek 15 Rozsah pojištění.....	3		

ČÁST 1. – OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

- Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**občanský zákoník**“), a dalšími příslušnými právními předpisy.
- Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky pojištění podrobněji upraveny v doložkách obsažených v pojistné smlouvě (dále jen „**doložky**“). V případě, že je jakékoli ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanovením doložek, má přednost příslušné ustanovení doložek. Nejsou-li ustanovení doložek a všeobecných pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení všeobecných pojistných podmínek i doložek zároveň.
- Tyto všeobecné pojistné podmínky i doložky jsou součástí pojistné smlouvy a v pojistné smlouvě se od nich lze odchýlit. V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek nebo doložek v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy, pojistných podmínek a doložek v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy, pojistných podmínek i doložek zároveň.
- Stavební a montážní pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
- Je-li pojistníkem podnikatel, ujednává se, že pro vztah založený touto pojistnou smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Článek 2 Pojistná nebezpečí

- Pojištění věci (oddíl I.)
Pojištění se vztahuje na:
a) náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla uvedeného

- v pojistné smlouvě (dále jen „**pojištěné budované dílo**“) nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena,
- odcizení pojištěného budovaného díla,
- náhlé poškození, zničení nebo odcizení dalších věcí uvedených v pojistné smlouvě, k němuž došlo v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla, avšak pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě (oddíl II.)
Pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, sjednává se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), které se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmou na jmění) uvedenou v čl. 15., za předpokladu, že byla způsobena třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

- Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje i na další škody nebo újmy související s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Článek 3 Obecné výluky z pojištění

- Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku:
 - válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávk, výluk, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace; pojištěný je povinen prokázat, že škoda nevznikla v důsledku těchto událostí,
 - zásahu státní moci nebo veřejné správy,
 - působení jaderné energie,
 - úplného nebo částečného zastavení nebo přerušení prací na pojištěném budovaném díle.
- Pojištění se nevztahuje na škody způsobené trestným činem zpronevěry, podvodu nebo pojistného podvodu ve smyslu příslušných ustanovení trestního

zákona, a to i v případě, že trestný čin nespáchal pojistník nebo oprávněná osoba.

3) Z pojištění nevzniká právo na plnění za újmu způsobenou úmyslně (včetně svévolí nebo škodolibosti) pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.

4) Z pojištění nevzniká právo na plnění za způsobenou ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetně preventivních.

5) Právo na pojistné plnění či jiné plnění z pojištění nevznikne v případě, že jeho poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

6) Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchýlí od pojistných podmínek vztahuje i na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí.

7) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v těchto pojistných podmínkách, v doložkách, v pojistné smlouvě nebo vyplývající z právních předpisů.

Článek 4 Vznik a trvání pojištění

1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a dnem konce pojištění.

2) Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však okamžikem určeným dnem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

Článek 5 Zánik pojištění

1) Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách či v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména:

- a) dnem uplynutí pojistné doby,
- b) okamžikem ukončení činnosti zhotovitele na pojištěném budovaném díle,
- c) dnem prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2) Nemá-li ujednáno jinak, pojištění zaniká před dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:

- a) dnem, kdy bylo pojištěné budované dílo předáno,
- b) dnem, kdy bylo pojištěné budované dílo uvedeno do provozu,
- c) okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku jeho zahájení,
- d) dnem, kdy bylo vydáno povolení k předčasnému užívání pojištěného budovaného díla, podle toho, co nastane nejdříve.

3) Nemá-li ujednáno jinak, pojištění pro část pojištěného budovaného díla zaniká před dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:

- a) dnem, kdy byla tato část předána objednateli pojištěného budovaného díla,
- b) dnem, kdy byla tato část uvedena do provozu,
- c) okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu této části, nejpozději však po čtyřech týdnech od okamžiku jeho zahájení,
- d) dnem, kdy bylo vydáno povolení k předčasnému užívání této části, podle toho, co nastane nejdříve.

Pojištění zbývajících částí pojištěného budovaného díla tímto nezaniká.

4) Pro již dříve použité části pojištěného budovaného díla zaniká pojištění nejpozději okamžikem zahájení prvního zkušebního provozu.

5) Pojištění dále zaniká v případě prodloužení pojistníka s úhradou pojistného, a to marným uplynutím dodatečné lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem v upomínce pojistníkovi.

6) Pojistník i pojistitel mohou pojištění ukončit výpovědí:

- a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest týdnů dodrženo;
 - b) doručenou druhé straně od dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenácti výpovědní doby;
 - c) doručenou druhé straně od tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.
- 7) Pojistitel dále může pojištění ukončit výpovědí bez výpovědní doby v případě,

že pojistník či pojištěný poruší svou povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistného rizika; pojištění zanikne dnem doručení výpovědi pojistníkovi.

8) Pojistník i pojistitel mohou od pojistné smlouvy nebo dohody o její změně odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

9) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit zejména v případě, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti nezodpoví pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co již bylo ze smlouvy plněno.

10) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit také do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o úpadku pojištěného nebo o způsobu řešení úpadku pojištěného. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje s účinky do budoucna a pojištění zanikne dnem doručení odstoupení pojistníkovi.

11) Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl.

12) Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v pojistných podmínkách nebo smlouvě uvedeno jinak.

13) V případě nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

14) Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele.

Článek 6 Místo pojištění

Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže pojištěného budovaného díla.

Článek 7 Pojištěný

Pojištěnými jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a subdodavatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla.

ČÁST 2. – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I. – POJIŠTĚNÍ VĚCI

Článek 8 Předmět pojištění – pojištěné věci

1) Pojištěnou věcí je:

- a) pojištěné budované dílo včetně příslušného materiálu, který se má stát jeho součástí, a je uložen na místě pojištění,
- b) je-li tak výslovně ujednáno:
 - i) stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla,
 - ii) zařízení a vybavení staveniště sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla,
 - iii) stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla, (dále jen "pojištěné věci").

Článek 9 Pojistná událost

1) Pojistnou událostí je:

- a) poškození nebo zničení pojištěné věci zapříčiněné pojistným nebezpečím uvedeným v čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo c), v jehož důsledku pojištěná věc vyžaduje opravu, výměnu nebo náhradu,
- b) odcizení pojištěné věci ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. b) nebo c).

2) Pojistnou událostí je i ztráta pojištěné věci, k níž došlo v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci působením některého z pojistných nebezpečí, proti kterému byla věc pojištěna.

3) Pojistnou událostí je však pouze takové poškození, zničení, odcizení nebo ztráta

pojištěné věci, k němuž (níž) došlo v době trvání pojištění a v místě pojištění.

Článek 10 Výluky z pojištění věci

- 1) Pojištění se nevztahuje na:
 - a) škodu v důsledku vady, kterou měla pojištěná věc již v době vzniku jejího pojištění a která byla nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému,
 - b) škodu vzniklou v důsledku chyby projektové dokumentace,
 - c) náklady na opravu vadného materiálu nebo vadného provedení prací. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací,
 - d) náklady na opravu věci vadně zhotovené mimo místo pojištění,
 - e) škodu způsobenou opotřebením, korozí, oxidací, zhoršením stavu věci způsobeným jejím nedostatečným používáním, erozí, usazováním povlaku, přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, dlouhodobým uskladněním, postupným stárnutím, znečištěním nebo zamořením a na škodu způsobenou normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat,
 - f) škodu vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí,
 - g) škodu na zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích vzniklou v důsledku:
 - i) elektrické, elektronické nebo mechanické poruchy, selhání či lomu, zmrazení chladicí kapaliny nebo podobného média, vadného mazání, nedostatku maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje,
 - ii) provádění jejich opravy, údržby nebo servisu,
 - h) motorová nebo přípojná vozidla s přidělenou registrační značkou (státní poznávací značkou), drážní vozidla, letadla nebo plavidla všeho druhu,
 - i) stavební a montážní stroje a zařízení a vybavení staveniště umístěné v podzemí,
 - j) dokumentaci, finanční prostředky a cenné předměty,
 - k) věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty,
 - l) porosty a rostliny všeho druhu, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů, vzorky, názorné modely, prototypy nebo na škody vyplývající z experimentálního výzkumu,
 - n) ztrátu nebo škodu, která byla zjištěna při inventuře nesouvisející s pojistnou událostí,
 - o) škodu plynoucí z dočasných nebo mimořádných oprav nebo úprav jiných než těch, které vedou k odvrácení nebo zmírnění pojistné události, nejsou-li vykonány na pokyn pojistitele nebo po konzultaci s ním,
 - p) následnou škodu, ztrátu nebo újmu jakéhokoli druhu vzniklou v souvislosti se škodou na pojištěné věci včetně pokuty, penále a jiné smluvní, správní nebo trestní sankce, platby nebo ztráty plynoucí z prodlení, nesplnění závazku nebo povinnosti, nedosažení požadovaných parametrů nebo na škody ze ztráty nebo zrušení smlouvy.

2) Pojistitel neposkytne plnění za náklady vynaložené na jakoukoli změnu, doplnění nebo vylepšení pojištěného budovaného díla nebo jakékoli jiné věci.

3) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, v jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, v doložkách nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 11 Pojistná hodnota

- 1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.
- 2) Pojistná hodnota:
 - a) pro pojištěné budované dílo odpovídá hodnotě všech prací a materiálu potřebných pro výstavbu nebo montáž pojištěného budovaného díla a nebude nižší než cena dohodnutá ve smlouvě o dílo včetně všech dodávek objednatel, b) pro předměty pojištění uvedené v čl. 8 odst. 1) písm. b) je vyjádřena jejich novou cenou, není-li ujednáno jinak.

Článek 12 Pojistná částka, podpojištění

- 1) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci.
- 2) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.
- 3) Ustanovení odst. 2) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli

zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.

Článek 13 Limit pojistného plnění

- 1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice pojistného plnění v případě, kdy:
 - a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („**pojištění na první riziko**“),
 - b) se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky („**zlomkové pojištění**“),
 - c) se limit pojistného plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky; pro tyto případy platí povinnost pojistníka stanovit pojistnou částku ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty alespoň o 10 %, případně jí odpovídající povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění pojistitele uplatnit podpojištění v případě porušení výše uvedených povinností.
- 2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
- 3) Bylo-li během doby trvání pojištění v důsledku vzniku pojistné události čerpáno z limitu pojistného plnění, může si pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek doby trvání pojištění obnovit limit pojistného plnění do původní výše za dodatečné pojistné.

Článek 14 Pojistné plnění

- 1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.
- 2) Vznikla-li pojistná událost, vyplátí pojistitel v případě:
 - a) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu, výměnu nebo náhradu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků,
 - b) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající její časové ceně z doby bezprostředně před vznikem pojistné události, sníženou o cenu využitelných zbytků.
- 3) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pouze pokud mu byly předloženy nezbytné účty a doklady o tom, že opravy, výměny nebo náhrady poškozených věcí byly provedeny. Pokud by však náklady na opravu, výměnu nebo náhradu poškozené nebo zničené věci byly stejné nebo vyšší než její časová cena z doby bezprostředně před vznikem pojistné události, poskytne pojistitel pojistné plnění podle odst. 2) písm. b).
- 4) Pojistitel nahradí také účelně vynaložené náklady na provizorní opravu, pokud se tím nezvýší náklady na celkovou opravu, v opačném případě pouze tehdy, pokud jejich vynaložení pojistitel předem odsouhlasil.

ODDÍL II. – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU TŘETÍ OSOUB

Článek 15 Rozsah pojištění

- 1) V případě újmy na hmotné věci (dále jen „**věc**“) poskytne pojistitel náhradu škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou.
- 2) V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:
 - a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění),
 - b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného,
 - c) následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělků, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu).
- 3) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout:
 - a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,
 - b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek.Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti.

4) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatnění nároku na náhradu újmy, pokud se na ně vztahuje pojištění odpovědnosti sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu vyplývajícím z čl. 18.

Článek 16 Výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

- 1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
 - a) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o které pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl vědět,
 - b) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností,
 - c) v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmu),
 - d) na věcech, které jsou pojištěny nebo které mohly být pojištěny podle čl. 8,
 - e) na věcech, které jakýkoli pojištěný, dodavatel nebo objednatel nebo investor pojištěného budovaného díla nebo jakákoliv jiná osoba podílející se jakkoli na pojištěném budovaném díle, vlastní, užívá, převzala za účelem provedení objednané činnosti nebo má ve své péči, jakož i na věcech jejich zaměstnanců, zmocněnců, pomocníků nebo jiných osob jednajících v jejich prospěch,
 - f) na zdraví nebo životě jakékoliv pojištěného, dodavatele nebo objednatele nebo investora pojištěného budovaného díla nebo jakékoliv jiné osoby podílející se jakkoli na výstavbě nebo montáži pojištěného budovaného díla, jakož i jejich pracovníků, zaměstnanců, zmocněnců, pomocníků nebo jiných osob jednajících v jejich prospěch, pokud by tato újma byla nebo mohla být kryta pojištěním pro případ vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo obdobně (např. workmen's compensation nebo employer's liability insurance),
 - g) na zdraví nebo životě jakékoliv osoby neuvedené v písm. f), která se jakkoli podílí na výstavbě nebo montáži díla přímo souvisejícího s pojištěným budovaným dílem, pokud by tato újma byla nebo mohla být kryta pojištěním pro případ vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo obdobně (např. workmen's compensation nebo employer's liability insurance),
 - h) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel (včetně motorových vozidel sloužících jako stavební nebo montážní stroje apod.), drážních vozidel, vzdušných dopravních prostředků (včetně bezpilotních systémů), plavidel, jakož i letišť, přístavů a přístavišť, drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez ohledu na to, jestli se na povinnost pojištěného nahradit újmu vztahuje povinné pojištění,
 - i) chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku,
 - j) průmyslovým odstředěním,
 - k) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým minerálním vláknem nebo toxickou plísní,
 - l) působením magnetických nebo elektromagnetických polí,
 - m) v souvislosti s nakládáním se stělivem, pyrotechnikou, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady,
 - n) prodloužením se splněním smluvní povinnosti,
 - o) na věcech, které jakákoliv osoba neuvedená v písm. e), která se jakkoli podílí na budování díla přímo souvisejícího s pojištěným budovaným dílem, vlastní, užívá, převzala za účelem provedení objednané činnosti nebo má ve své péči,
 - p) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby. Pojištění se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou dotčením práva na ochranu života nebo zdraví v rozsahu čl. 15, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu osobnosti (např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti),
 - q) znečištěním životního prostředí, pokud újmu nezpůsobila náhla a nahodilá porucha ochranného zařízení.
- 2) Pojištění se nevztahuje na následné finanční škody, které vznikly jako důsledek škody na věci (např. ušlý zisk).
- 3) Pojištění se dále nevztahuje na pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, bez ohledu na to, komu byly uloženy.
- 4) Pojistitel neuhradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout:
 - a) svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,
 - b) svým společníkům nebo jejich manželům, registrovaným partnerům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společně ve společné domácnosti,
 - c) právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.
- 5) Pojistitel neposkytne plnění za:
 - a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže

- uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky promlčení vzdal,
- b) náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady,
- c) náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 15 odst. 2.

- 6) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného poskytnout:
 - a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
 - b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,pokud tato povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě ve smyslu odst. 1) písm. f) nebo g).
- 7) Pojištění se dále nevztahuje na škodu způsobenou při přepravě, včetně přepravy na základě přepravních nebo zasilatelských smluv; tím však není dotčeno pojištění povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou při přemísťování věcí v rámci místa pojištění.
- 8) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, doložkách nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 17 Pojistná událost

- 1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
- 2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala v době trvání pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 4,
 - b) újma se projevila v době trvání pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 4,
 - c) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu škody proti pojištěnému do 30 dní po zániku pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 5,
 - d) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění pojištěného budovaného díla ve smyslu čl. 5,
 - e) k újmě došlo na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí.
- 3) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

Článek 18 Náklady právní ochrany

- 1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy, je pojistitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady:
 - a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
 - b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud se k tomu písemně zavázal,
 - c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud se k tomu písemně zavázal.
- 2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1), které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.
- 3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojistitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Článek 19 Plnění pojistitele

- 1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
- 2) Pro specifický rozsah pojištění lze v rámci limitu pojistného plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění (dále jen „**sublimit**“). Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných

trestního oznámení pro podezření z pojistného podvodu, které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamlčených údajů v souvislosti s oznámenou událostí. Po tuto dobu není pojišťitel v prodlení s plněním své povinnosti vyplácet pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění.

3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojišťitele nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

4) Pojišťitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo výměny věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, je pojišťitel povinen plnit jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho doporučení.

5) V případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, poskytne pojišťitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše zálohy pojišťitel zohlední zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané a doložené újmy. Pojišťitel zálohu neposkytne, je-li rozumný důvod její poskytnutí odepřít, zejména:

- a) není-li z výsledků dosavadního šetření jisté, zda se na škodnou událost bude vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,
- b) porušil-li pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, povinnost související s uplatněním práva na pojistné plnění a šetřením pojišťitele, zejména obsahuje-li oznámení škodné události nebo jakékoliv jiné podání či doklad ke škodné události nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se škodné události nebo jsou-li takové údaje zamlčeny, nebo neposkytuje-li řádně součinnost,
- c) je-li proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo
- d) existuje-li důvodné podezření, že při uplatnění práva na pojistné plnění došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchání trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojištěníka, pojištěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo jinou osobu jednající z jejich podnětu.

6) Pojišťitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo své jiné pohledávky z pojištění. To neplatí pro povinné pojištění.

7) Pojišťitel je oprávněn započíst proti plnění z pojištění svoji pohledávku vůči osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou vznikla z jiného pojištění.

Článek 24 Zachraňovací náklady

1) Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

- a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
- b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
- c) odklizení pojištěného majetku poškozeného pojistnou událostí nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2) Není-li ujednáno jinak, nahradí pojišťitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 1 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody; maximálně však do výše 1 % z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

3) Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojišťitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

4) Omezení vyplývající z odst. 2) a 3) neplatí pro zachraňovací náklady, které pojištěník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložili se souhlasem pojišťitele a které by jinak nebyli povinni vynaložit.

5) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

6) Pojišťitel nehradí náklady vynaložené:

- a) na obvyklou údržbu a ošetřování věci,
- b) na plnění povinnosti předcházet vzniku újmy, s výjimkou nákladů podle odst. 1) písm. a),
- c) pojištěným nebo jinou osobou v rámci povinností stanovených jim jiným zákonem než občanským zákoníkem.

Článek 25 Povinnosti pojišťitele

1) Pojišťitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či doložkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojišťitel je zejména povinen:

- a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo pojištěník položil při jednání o uzavření či změně pojistné smlouvy,
- b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění,
- c) vrátit doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, není-li nezbytné, aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojišťitele.

Článek 26 Povinnosti pojištěníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění

1) Pojištěník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či v doložkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojištěník a pojištěný jsou zejména povinni:

- a) umožnit pojišťiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko, kdykoli prohlédnout pojištěné věci, přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, požárně-technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojišťiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného a stanovení podmínek pojištění,
- b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojišťitele týkající se sjednávaného pojištění,
- c) oznámit bez zbytečného odkladu pojišťiteli změny týkající se skutečností, na které byli pojišťitelem tázáni nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věci, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých za účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení aj.,
- d) neučinit bez souhlasu pojišťitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšení pojistného rizika je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojišťiteli,
- e) vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby předešli vzniku pojistné události, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jim uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzali jakoukoli smlouvou, a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob,
- f) řádně se starat o údržbu a pečovat o pojištěné věci; včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce,
- g) oznámit bezodkladně pojišťiteli ostatní pojišťitele, u kterých jsou pojištěni proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné částky, limity pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách,
- h) oznámit pojišťiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojišťitel právo uplatnit podpojištění,
- i) oznámit pojišťiteli bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku pojistné události (např. že došlo k zániku pojistného nebezpečí nebo pojistného rizika),
- j) oznámit pojišťiteli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úpadku a o způsobu řešení úpadku pojištěníka a pojištěného,
- k) předložit pojišťiteli dokumenty, které si vyžádá v souvislosti s uzavíráním, změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti veškerou další požadovanou součinnost.

3) Nastane-li škodná událost, jsou pojištěník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, zejména povinni:

- a) učinit veškerá opatření k tomu, aby nezávěšoval rozsah následků škodné události,
- b) oznámit pojišťiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podat vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podat vysvětlení o právech třetích osob, předložit doklady, které si pojišťitel vyžádá, umožnit pořízení jejich kopie a postupovat způsobem stanoveným pojišťitelem. Všechny údaje

musí být pravdivé a nezkrácené a žádné údaje týkající se škodné události nesmí být zamlčeny,

- c) předložit doklady požadované pojistitelem v českém jazyce. Je-li doklad vystaven v jiném jazyce, doložit na základě žádosti pojistitele jeho originál a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojistník nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajistí na své náklady, a umožnit pořízení jejich kopie,
- d) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem,
- e) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši; oprávněná osoba je zejména povinna umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu,
- f) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
- g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku,
- h) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy,
- i) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě újmy a její výši,
- j) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,
- k) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
- l) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo uvedením do předešlého stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok na náhradu újmy, který byl proti němu uplatněn.

4) Nastane-li pojistná událost, jsou pojistník, pojištěný a oprávněná osoba také povinni:

- a) předat pojistiteli doklady potřebné k uplatnění práva na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na pojistitele přešlo výplatou plnění z pojištění, a postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému tato práva uplatnit,
- b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení průměrných nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

5) Pojištěný má v řízení o náhradě újmy vedeném proti němu zejména následující povinnosti:

- a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
- b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír nebo se jinak smírně vyrovnat,
- c) vznést námitku promlčení,
- d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se s pojistitelem nedohodne jinak,
- e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.

6) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

Článek 27 Důsledek porušení povinností

- 1) Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud pojistník nebo pojištěný porušil úmyslně nebo z nedbalosti povinnost odpovědět pravdivě a úplně na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel, kdyby o této skutečnosti věděl.
- 2) Pojistitel má právo snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet:
 - a) pokud bylo v důsledku porušení povinností pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné,
 - b) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečnosti, na které se pojistitel písemně dotazoval nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojistitel v důsledku

toho nemohl stanovit novou výši pojistného,

- c) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost bez zbytečného odkladu oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost.

3) Pojistitel má právo snížit pojistné plnění, pokud porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění. Pojistitel sníží pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení povinností na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. Pojistitel má v takovém případě právo neposkytnout pojistné plnění či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění povinností.

4) Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl. Pojištění dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění zanikne.

5) Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčela.

6) Pojistitel má právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby, pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. Pojistitel může pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl. V takovém případě náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné mu náleží celé.

7) Pojistitel má právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci. Tyto náklady může pojistitel započíst proti plnění z pojištění nebo je odečíst od pojistného plnění. Pojistitel má právo na náhradu:

- a) nákladů vynaložených na šetření skutečností týkajících se škodné události, o nichž mu byly oznámeny vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje nebo o nichž mu byly tyto údaje zamlčeny,
- b) nákladů vynaložených na šetření škodné události, pokud je vyvolali porušením své povinnosti pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění,
- c) újm vzniklých v důsledku porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečně vynaložených nákladů, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých z téhož důvodu.

8) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v čl. 26 odst. 2 písm. a) a v odst. 5) písm. c), d) a e).

9) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat z jiných ustanovení těchto pojistných podmínek, doložek, pojistné smlouvy a právních předpisů.

Článek 28 Forma jednání

1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě.

2) V případě, že bude přijetí nabídky ze strany pojistníka shledáno neplatným z důvodu nedodržení písemné formy nebo jiného důvodu a pojistník uhradí první pojistné či jeho splátku ve výši a lhůtě uvedené v nabídce (není-li lhůta v nabídce uvedena, do jednoho měsíce od doručení nabídky), považuje se nabídka za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného či jeho splátky.

3) Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na:

- a) trvání a zánik pojištění,
- b) změny pojistného,
- c) změny rozsahu pojištění.

4) Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li vlastnoručně podepsáno jednatelkou osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního zákona či je-li učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele se zabezpečeným přístupem.

5) Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 3) mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové

schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení pojistné události, pro oznámení pojistníka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost pojistníka o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to pojistitel.

6) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením pojistných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní účastníky pojištění i elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnosti stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací.

7) Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny.

Článek 29 Doručování

1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány:

- a) pojistiteli na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel pojistníkovi oznámí,
- b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. Není-li korespondenční adresa v pojistné smlouvě uvedena či pojistitel dodatečně oznámí, budou písemnosti zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojistiteli jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.

2) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla. Pokud pojistník zmaří doručení písemnosti tím, že pojistiteli řádně neoznámí změnu své korespondenční adresy, adresy svého trvalého pobytu, bydliště či sídla, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republiky, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

3) Nejde-li o doručení podle odstavců 4) až 6), je písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenu dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejku (doručence) a písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republiky, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

4) Zmaří-li adresát doručit písemnosti tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít.

5) Zmaří-li adresát doručit písemnosti tím, že si nepřevzme písemnost (odeslanou pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou) uloženou na poště v úložní lhůtě, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní lhůty.

6) Zmaří-li adresát doručit písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli.

7) Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenu i v případě, že ji namísto adresáta převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

8) Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojistitelem elektronicky na poslední adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenu desátý den po jejím odeslání, nelze-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevykládá.

9) Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 1) písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenu dnem jejího převzetí.

Článek 30 Rozhodné právo a rozhodování sporů

- 1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem.
- 2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

Článek 31 Náklady pojistitele

Za služby uvedené v Přehledu nákladů náleží pojistiteli úhrada podle Přehledu nákladů účinného v den vyžádání služby. Aktuální znění Přehledu nákladů je zveřejněno na všech obchodních místech pojistitele a na jeho internetových stránkách.

Článek 32 Výklad pojmů

1) **Běžným pojistným** je pojistné stanovené za pojistné období.

2) **Budovaným dílem** je materiální výsledek všech činností realizovaných na základě smlouvy o dílo písemně uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a vykonávaných podle projektové dokumentace v souladu s právními a technickými předpisy.

3) **Celkovou výši pojistného plnění** se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením spoluúčasti.

4) Za **cenné předměty** se považují:

- a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
- b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 Kč za jeden kus (hodinky, plnicí pera, brýle apod.); za cenné předměty se nepovažuje elektronika.

5) **Časovou cenou** je cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

6) **Dokumentací** se rozumí:

- a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy,
- b) nosiče dat a záznamy na nich uložené a užívané pro vlastní potřebu pojištěného.

7) Za **finanční prostředky** se považují:

- a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
- b) cenniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
- c) platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky.

8) **Chvěním** se rozumí chvění, vibrace, otřesy nebo průmyslová seismická způsobená realizací pojištěného budovaného díla.

9) **Investorem** je osoba, která se po dokončení investičního záměru, který tvoří nebo jehož součástí je pojištěné budované dílo, stane jeho majitelem.

10) **Jednorázovým pojistným** je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

11) Za **jednotku** se považuje byt nebo nebytový prostor, s nímž je neoddělitelně spojen podíl na společných částech domu. Pro účely tohoto pojištění se za součást jednotky nepovažuje podíl na pozemku a věcných právech.

12) **Letadlem** se rozumí zařízení schopné vyvolávat síly nesoucí jej v atmosféře (včetně např. horkovzdušného balónu, vzducholoď).

13) **Lhůta určená podle měsíců** končí dnem, který předchází dnu, jenž se svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. To neplatí pro počítání lhůty pro potřeby ustanovení čl. 5 odst. 5).

14) **Motorovým vozidlem** se rozumí nekeleťové vozidlo poháněné vlastním motorem (včetně elektrovozidel apod.), bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (státní poznávací značka).

15) **Nahodilou událostí** je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

16) **Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků** se rozumí náklady, které je nezbytné vynaložit v důsledku pojistné události podle oddílu I. této smlouvy na úklid následků pojistné události na předmětech pojištění (např. odstranění

naplavenin) včetně odstranění zbytků, tj. trosk a poškozených nebo nepoškozených částí pojištěného budovaného díla, jejichž odstranění je však nezbytné, aby mohla být zahájena vlastní oprava předmětu pojištění. Nejedná se však o náklady na opravu předmětu pojištění (tj. „opakování již provedených prací“). Za „náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků“ se nepovažují náklady na detoxikaci, odmoření nebo odstranění materiálu zatěžujícího životní prostředí ani zachraňovací náklady podle čl. 24.

17) **Nárazem nebo pádem** se pro účely pojistné smlouvy rozumí náraz dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc.

18) **Nářadí a přístroje** jsou pomůcky k vykonávání práce, k obrábění, uchopení a měření a pracovní prostředky, kterými se přímo nebo nepřímo pomocí nástrojů zpracovává, upíná nebo kontroluje materiál nebo součásti pojištěného budovaného díla. Jedná se tedy např. o teodolity, nivelační přístroje, ruční nářadí, svářečské agregáty, ohýbačky výztuže aj.

19) **Novou cenou** je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.

20) **Objednatelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako objednatel.

21) **Objednanou činností** se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci.

22) **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením látek na životní prostředí. Náhlo a nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí náhlá a nahodilá porucha způsobená vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné péči.

23) **Odcizením** se rozumí:

- a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
- b) loupež, tj. zmocnění se věci za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě jimi pověřené, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.

24) **Odpovědností za újmu** se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu.

25) **Oprávněnou osobou** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný.

26) **Osobami žijícími ve společné domácnosti** se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

27) **Pojištěníkem** je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

28) **Pojistnou dobou** je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

29) **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.

30) **Pojistným obdobím** je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění. Jsou-li pojistná období určena v měsících nebo letech, začíná další pojistné období dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Není-li takový den v příslušném měsíci, případně počátek pojistného období na poslední den takového měsíce. Pojistné období končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období.

31) **Pojistným rokem** je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného roku. Není-li takový den v příslušném měsíci, případně počátek pojistného roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného roku.

32) **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné riziko se zvýší, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při jednání o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z pojistného nebezpečí.

33) **Pojistnou událostí** je nahodilá událost krytá pojištěním.

34) **Pojištěným** je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

35) **Poškozením věci** se rozumí takové poškození (změna stavu věci), které lze objektivně odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevyší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci.

36) **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavlující místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.

37) **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

38) **Přímým úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá přímým úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Přímým úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.

39) **Právníkou osobou**, se kterou je pojištěný majetkově propojen, se rozumí:
a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast,
b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast,
c) právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.

40) **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

41) **Sesuvem se pro účely pojistné smlouvy** rozumí sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy.

- a) Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením bez porušení rovnováhy svahu.
- b) Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
- c) Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK – 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
- d) Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.

42) **Společníkem** se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.

43) **Spoluúčast** je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.

44) **Stavbami na vodních tocích** se rozumí mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže a jiné stavby, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do tohoto profilu zasahují.

45) **Stavební a montážní stroje** jsou taková zařízení použitá k výstavbě nebo montáži pojištěného budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou. Jedná se tedy např. o jeřáby všeho druhu, vysokozdvizné vozíky, rypadla, dozery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla, válce, stroje pro pokládku živitních a jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

46) **Stávajícím majetkem** se rozumí hmotné věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří, jsou v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného nebo osoby, která se jakkoli podílí na budování díla přímo souvisejícího s pojištěným budovaným dílem, a které nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.

47) **Subdodavatelem** je osoba, jejíž dodávka je součástí pojištěného budovaného díla a je obsažena v jeho ceně.

48) **Škodou vzniklou v důsledku kybernetických nebezpečí** se rozumí škoda způsobená:

- a) užíváním, zneužitím nebo selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného.

49) **Škodnou událostí** je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

50) **Škodovým pojištěním** je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události.

51) **Třetí osobou** je osoba, která není pojištěným, jeho zaměstnancem ani rodinným příslušníkem.

52) **Účastníkem pojištění** jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

53) **Újmou způsobenou úmyslně** je újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

54) **Údállostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie**, se rozumí události vzniklé:

- a) z ionizujícího záření nebo kontaminací radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
- b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
- c) z působení zbraní využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

55) **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a využívá její užitné vlastnosti.

56) **Věcí** se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na zvíře použijí obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

57) **Věcmi umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty** se rozumí:

- a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod., jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla),
- b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- c) starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají také uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,
- d) sbírky.

58) **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.

59) **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.

60) **Vnější poškození zařízení a vybavení staveniště nebo stavebních a montážních strojů** se rozumí takové poškození, ke kterému dojde následkem bezprostředního působení vnějších mechanických sil.

61) **Vodovodním nebezpečím** se pro účely pojistné smlouvy rozumí kapalina unikající z vodovodního zařízení a médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.

62) **Zařízení a vybavení staveniště** jsou taková zařízení použitá k výstavbě nebo

montáží pojištěného budovaného díla, která jsou buď stacionární, nebo mobilní, avšak neschopná přesunu vlastní silou. Jedná se tedy např. o staveništní buňky, stabilní míchací zařízení, vrátky, čerpadla, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihače plošiny, výtahy, bednění apod.

63) **Zhotovitelem** je osoba, která je ve smlouvě o dílo, jejímž předmětem je pojištěné budované dílo, označena jako zhotovitel nebo dodavatel, příp. prodávající.

64) **Zkušebním provozem** se rozumí provozní zkoušky nebo provozní zatížení realizované zhotovitelem před předáním pojištěného budovaného díla, nebo před uvedením pojištěného budovaného díla do provozu nebo před vydáním povolení k předčasnému užívání pojištěného budovaného díla (hot test); nejedná se o mechanické zkoušky (cold test).

65) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, snížení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

66) **Zničením věci** se rozumí takové poškození, které objektivně není možné odstranit opravou, přičemž věc již není možné dále používat k původnímu nebo podobnému účelu. Za zničení bude považováno i takové poškození, které lze sice odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.

67) **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí nakládat.

68) **Zvířata** se pro účely tohoto pojištění považují za věci.

D 002 Křížová odpovědnost (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě povinnosti nahradit:

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P-777/14,
- újmu na životě nebo zdraví člověka při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání.

Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou na budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14.

Záruční doba: 24 měsíců

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 20 000 Kč při každé pojistné události
b) 20 000 Kč

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1707)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách nebo kanálech pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavičky náspů, strouhy a kanály stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavenosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 100 metrů

D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo ztrátu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích:

- povodní nebo záplavou jediné tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,

- požárem jediné tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Ujednává se dále, že pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění za kteroukoli událost pouze do limitu pojistného plnění:

pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 500 000 Kč

pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 500 000 Kč

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jediné tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jediné tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jediné tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavenosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se stavenišť, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druhích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace zachovávané průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.
5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.

9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.
13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

D 114 Sériové škody (1603)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod

60% 3. škody

Na další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 100 metrů

D 119 Stávající majetek (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) i) VPP P 777/14 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
 - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranících prací nebo při vytahování poškozeny,
 - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vichřice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

D 250 Odčizení (1401)

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EVS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo ujednáním této doložky.

Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

Limity plnění v následujících tabulkách jsou uvedeny v Kč.

A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru

M0	do 20 000	uzamčeno, bez specifikace zabezpečení	
M1	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním <i>nebo</i> - jeden bezpečnostní visací zámek <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
M2	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
M3	nad 300 000	dveře	plné vyztužené nebo kovové (ocelové)
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž
		proskl. plochy	v rozsahu M1
		ostraha/EVS	prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou <i>nebo</i> elektrickým zabezpečovacím systémem (EVS) s vyvedením poplachového signálu na stálou službu

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném **prostranství** podle požadavků v tabulce C.

B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství

S1	do 500 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - bezpečnostní visací zámek
S2	do 1 000 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu S1
		ostraha	- v mimořádné době trvale střežené fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícími služebními psem
S3	nad 1 000 000	oplocení	v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou <i>nebo</i> - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou třmene visacího zámku
		ostraha/EVS	- v mimořádné době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou <i>nebo</i> - v mimořádné době chráněné EVS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujič alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujič řadič páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství

Z1	do 200 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
Z2	nad 200 000	oplocení	výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky
		zámek vstupů	v rozsahu Z1
		ostraha	- v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném prostranství dle požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny **bezpečnostním visacím zámkem**.

Výklad pojmů:

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
 - nebo řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, maríngotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).
1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
 2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
 3. **Bezpečnostní přídatný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtní vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
 4. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojením.
 5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtní. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
 6. **Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod.
 7. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezání.
 8. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
 9. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.
 10. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny **funkční mříží**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztážení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž,



... která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 5.

D 252 Výluka podzemních prací (1401)

Pojištění se nevztahuje na podzemní práce, budování tunelů a s nimi související výkopové práce, ani na škody a újmy, které jsou jimi přímo nebo nepřímo způsobeny nebo jsou jejich následkem.

Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění ušlého zisku investora.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **613313_000492**, skládající se z **23** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **REGINA MĚRTLOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Moravský Krumlov**

Česká pošta, s.p. dne **31.10.2018**



112687388-10395-181031144013



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7721111095

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Ing. Romanem Vaňkem, vedoucím referátu hospodářských rizik

a Ing. Luděk Fuchsem, underwriterem

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura Jižní Morava, Nádražní 14, Brno PSČ 602 00

tel. 543 534 149 fax 543 534 611

a

OSP, spol. s r.o.

se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, Česká republika

IČO: 44026421

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 3612

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost a.s.

se sídlem Praha 10, U Zákrutu 1778/5, PSČ 100 00, Česká republika

IČO: 26706245

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Poděbradova 280/103, 612 00 Brno, Česká republika

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Pojištění odpovědnosti za újmu je upraveno VPP P – 100/14 a ZPP P – 600/14 a následujícími smluvními ujednáními.
Odchylně od čl. 5 odst. 2) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 26. 10. 2018.

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 6 měsíců po zániku pojištění

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s výstavbou budovaného díla: **„Rekonstrukce besedního domu v Ivančicích“** objednatel Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859, (dále jen „objednatel“)

Limit pojistného plnění činí 29.000.000,- Kč

Odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění

Spoluúčast činí 20.000,- Kč.

Územní platnost pojištění: Česká republika.

2. Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

- a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu,
- b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem ve výši 10.000.000,- Kč a spoluúčastí ve výši 20.000,- Kč.

3. Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- užíváním, zneužitím, fungováním selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

4. Pojištění se kromě výluk uvedených v pojistných podmínkách dále nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:

- v souvislosti s nakládáním s odpady,
- v souvislosti s trhacími pracemi; stavbou tunelů a podzemních drah (metra),
- v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad; pracemi pod vodou; těžebními, dobývacími nebo razíčovými činnostmi; pracemi spojenými s podzemními nebo podvodními doly a všemi podzemními pracemi s nimi spojenými; ražbou tunelů, včetně s ním souvisejících výkopových prací; těžbou, výrobou nebo rafinací zemního plynu nebo ropy.

5. Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření nebyl vůči němu uplatněn nárok na náhradu újmy, nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by k tomuto nároku mohly vést a rovněž mu není známo porušení právní povinnosti, o němž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení, která se týkají pouze základu nároku poškozených na náhradu újmy proti jeho osobě, a která by se tak mohla stát právním důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že na škodné události, na které se vztahuje pojištění dle této pojistné smlouvy, se nevztahuje jakékoliv jiné pojištění odpovědnosti za újmu, sjednané mezi smluvními stranami.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí **20.000,- Kč**.
2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové a je splatné k datu 15. 12. 2018.
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: **číslo pojistné smlouvy – 7721111095**.
4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „**daň**“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
- 1.6.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás

uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 26. 10. 2018 (počátek pojištění) do 31. 12. 2019 (konec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y) a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis(y).
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku

V Brně dne 25. 10. 2018


.....
za pojistitele


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VĚŘINA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRUŽNÍ 168/14
602 00 BRNO
-25-

.....
za pojistitele

V Moravském Krumlově dne 25. 10. 2018


.....
za pojistníka


OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

Pojistnou smlouvu vypracoval: Ing. Luděk Fuchs, telefon 543 534 149

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 3612

Datum zápisu:	30. prosince 1991
Spisová značka:	C 3612 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	OSP, spol. s r.o.
Sídlo:	Moravský Krumlov, Okružní 394
Identifikační číslo:	440 26 421
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	

zednictví

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

hostinská činnost

Truhlářství, podlahářství

Klempířství a oprava karoserií

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Projektová činnost ve výstavbě

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

VLASTA KOCANDOVÁ, dat. nar. 3. září 1954
Moravský Krumlov, Družstevní 1133, PSČ 67201
Den vzniku funkce: 30. prosince 1991

jednatel:

Ing. VLASTIMIL KOCANDA, dat. nar. 31. července 1976
Polní 1232, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov
Den vzniku funkce: 16. srpna 2002

Způsob jednání:

Způsob zastupování: Za společnost jednají a podepisují jednatelé společnosti každý samostatně.

Společníci:

Společník:

JIŘÍ KOCANDA, dat. nar. 22. ledna 1952
Družstevní 1133, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov

Podíl:

Vklad: 2 040 000,- Kč

Splaceno: 2 040 000,- Kč

Obchodní podíl: 1/3

Společník:

VLASTA KOCANDOVÁ, dat. nar. 3. září 1954
Moravský Krumlov, Družstevní 1133, PSČ 67201

Podíl:

Vklad: 2 880 000,- Kč

Splaceno: 2 880 000,- Kč

Obchodní podíl: 24/51

Společník:

Ing. VLASTIMIL KOCANDA, dat. nar. 31. července 1976
Polní 1232, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov

Podíl:

Vklad: 1 200 000,- Kč
Splaceno: 1 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 10/51

Základní kapitál:

6 120 000,- Kč
Splaceno: 6 120 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 22.11.1991.

Společnost OSP, spol. s r.o. byla rozdělena odštěpením s převodem části jejího jmění na nově založenou společnost OSP Moravský Krumlov, spol. s r.o., se sídlem na adrese Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01, IČ 292 62 593.

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P-100/14

OBSAH

ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	1	Článek 16 Důsledky porušení povinností	6
Článek 1 Úvodní ustanovení	1	Článek 17 Forma jednání	7
Článek 2 Vznik a trvání pojištění	1	Článek 18 Doručování	7
Článek 3 Změna pojištění	2	Článek 19 Rozhodné právo a rozhodování sporů	7
Článek 4 Zánik pojištění	2	Článek 20 Náklady pojistitele	8
Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností	2	ČÁST 2. POJIŠTĚNÍ VĚCI NEBO JINÉHO MAJETKU	8
Článek 6 Pojistný zájem	2	Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka	8
Článek 7 Pojištění cizího pojistného nebezpečí	3	Článek 22 Podpojištění	8
Článek 8 Obecné výluky z pojištění	3	Článek 23 Limit pojistného plnění	8
Článek 9 Územní platnost pojištění	3	Článek 24 Pojištění souboru věcí	8
Článek 10 Pojistné	3	ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	8
Článek 11 Plnění pojistitele	4	Článek 25 Výklad pojmů	8
Článek 12 Šetření pojistitele	4		
Článek 13 Zachraňovací náklady	5		
Článek 14 Povinnosti pojistitele	5		
Článek 15 Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění	5		

ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

- Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami uvedenými v pojistné smlouvě, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**občanský zákoník**“), a dalšími příslušnými právními předpisy.
- Tyto všeobecné pojistné podmínky se vztahují na pojištění majetku, odpovědnosti, případně jiných hodnot pojistného zájmu.
- Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky pojištění podrobněji upraveny v příslušných zvláštních či jiných pojistných podmínkách (dále jen „**zvláštní pojistné podmínky**“). V případě, že je jakékoli ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanovením zvláštních pojistných podmínek, má přednost příslušné ustanovení zvláštních pojistných podmínek. Nejsou-li ustanovení zvláštních a všeobecných pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení všeobecných i zvláštních pojistných podmínek zároveň.
- Tyto všeobecné pojistné podmínky i příslušné zvláštní pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a v pojistné smlouvě se od nich lze odchýlit. V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné

smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i pojistných podmínek zároveň.

- Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.
- Je-li pojistníkem podnikatel, ujedná se, že pro vztah založený touto pojistnou smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Článek 2 Vznik a trvání pojištění

- Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku pojištění a v případě pojištění na dobu určitou i dnem konce pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak.
- Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li uveden přesný čas počátku pojištění, vzniká pojištění v 00:00 hodin dne uvedeného ve smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však uzavřením smlouvy. Není-li ve smlouvě počátek pojištění vůbec uveden, vzniká pojištění v 00:00 hodin prvního dne následujícího po uzavření smlouvy.

Článek 3 Změna pojištění

1) Pojistnou smlouvu lze změnit dohodou pojistníka a pojistitele (např. dodatkem k pojistné smlouvě). Pro uzavření takové dohody platí stejná pravidla jako pro uzavření pojistné smlouvy. Okamžik účinnosti změny pojistné smlouvy je uveden v dohodě o její změně.

2) V souvislosti se změnou pojistné smlouvy nedochází ke změně počátku a konce pojistných období ani pojistného roku uvedených v pojistné smlouvě. To platí i v případě, že dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové pojištění. První pojistné období dodatkem sjednaného pojištění však začíná počátkem tohoto nového pojištění a končí uplynutím dne, který předchází počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze smlouvy.

3) Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele.

4) V případě nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 4 Zánik pojištění

1) Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách či v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména dnem:

- a) uplynutí pojistné doby, jde-li o pojištění sjednané na dobu určitou;
- b) zániku pojistného zájmu; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu pojistníka dozvěděl. Pojistník je povinen zánik pojistného zájmu pojistiteli prokázat;
- c) zániku pojistného nebezpečí;
- d) zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce;
- e) smrti pojištěné fyzické osoby, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Dochází-li v důsledku smrti pojištěného ke změně vlastnictví věci, k níž se vztahuje sjednané pojištění, posoudí se zánik, resp. změna účastníků pojištění podle ustanovení upravujících důsledky změny vlastnictví věci;
- f) doručení oznámení nastalé změny vlastnictví pojištěné věci pojistiteli, není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Pojistitel je oprávněn požadovat prokázání změny předložením dokladu prokazujícího změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladu o zániku společného jmění manželů), nebo jiným způsobem; bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznámenou a pojištění nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci;
- g) prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, to neplatí pro povinné pojištění.

2) Pojištění dále zaniká v případě prodloužení pojistníka s úhradou pojistného, a to marným uplynutím dodatečně lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem v upomínce pojistníkovi.

3) Pojistník i pojistitel mohou pojištění ukončit výpovědí:

- a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným pojistným; tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest týdnů dodrženo;
- b) doručenou druhé straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby;
- c) doručenou druhé straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

4) Pojistitel dále může pojištění ukončit výpovědí bez výpovědní doby v případě, že pojistník či pojištěný poruší svou povinnost oznámit pojistiteli

zvýšení pojistného rizika; pojištění zanikne dnem doručení výpovědi pojistníkovi.

5) Pojistník i pojistitel mohou od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

6) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit zejména v případě, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti nezodpoví pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co již bylo ze smlouvy plněno.

7) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit také do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o úpadku pojištěného nebo o způsobu řešení úpadku pojištěného. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje s účinkem do budoucna a pojištění zanikne dnem doručení odstoupení pojistníkovi.

8) Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl.

9) Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v pojistných podmínkách nebo smlouvě uvedeno jinak.

Článek 5 Změny účastníků pojištění, přechod práv a povinností

1) Ujednání o trvání pojištění podle tohoto článku jsou platná pouze v případě, že pojištěná věc či soubor věcí se nadále nachází v místě, ke kterému se sjednané pojištění vztahuje.

2) Pokud se změní vlastník pojištěné věci a dosavadní vlastník věci nebyl pojistníkem, pojištění touto změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného pojištění přecházejí z dosavadního vlastníka na nového vlastníka věci. To platí i v případě, kdy se novým vlastníkem věci stane pojistník.

3) Zemře-li pojistník, pojištění zanikne až uplynutím posledního pojistného období, za které je zaplaceno pojistné, a to i pokud jde o pojistná období s počátkem po smrti pojistníka. Do pojištění vstupuje až do zániku pojištění na místo pojistníka jeho právní nástupce. Není-li však zaplaceno pojistné za pojistné období, v němž pojistník zemřel, zanikne pojištění dnem smrti pojistníka. Pro pojištění cizího pojistného nebezpečí se však odchýlně použije článek 7 odst. 5).

4) Není-li smlouvou sjednáno jiné pojištění odpovědnosti za újmu než pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví věci, posoudí se zánik a změny účastníků takového pojištění podle ustanovení týkajících se změny vlastnictví věci uvedených v tomto článku.

Článek 6 Pojistný zájem

1) Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pojistný zájem pojistníka je podmínkou vzniku a trvání pojištění. Pojistník má vždy pojistný zájem na vlastním majetku. Pojistník má pojistný

zájem i na majetku jiné osoby, pokud by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta. Dal-li pojištěný k pojištění souhlas, má se za to, že pojištěný zájem pojistníka byl prokázán.

- 2) Pojištěný zájem pojistníka může být založen zejména, jde-li o pojištění:
- a) majetku, který pojistník oprávněně užívá nebo ho převzal za účelem provedení objednané činnosti,
 - b) majetku, který je ve vlastnictví osoby pojistníkovi blízké,
 - c) majetku právnické osoby členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti, a naopak pojištění majetku těchto osob danou právnickou osobou,
 - d) majetku, který je ve vlastnictví společníka nebo člena pojistníka nebo osoby společníkovi (členovi) blízké,
 - e) majetku společnosti, ve které má pojistník majetkový podíl nebo ve které má majetkový podíl stejný subjekt jako v pojistníkovi – právnické osobě,
 - f) majetku, který slouží k zajištění pohledávky pojistníka,
 - g) majetku, který pojistník spravuje,
 - h) odpovědnosti osob uvedených v písm. b) až e),
 - i) odpovědnosti osoby, která může způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavatelem).

3) Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojištěný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl, ani nemohl vědět, je smlouva neplatná. Pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.

4) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli, že došlo k zániku pojistného zájmu. Toto oznámení musí být učiněno v písemné formě a musí v něm být uvedeny informace a k němu přiloženy dokumenty, ze kterých bude zánik pojistného zájmu vyplývat.

Článek 7 Pojištění cizího pojistného nebezpečí

- 1) Pojistník může uzavřít smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí třetí osoby (pojištěného), která je odlišná od pojistníka (dále jen „**pojištění cizího pojistného nebezpečí**“), pokud má na takovém pojištění pojištěný zájem.
- 2) Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem smlouvy vztahující se na pojistné nebezpečí pojištěného.
- 3) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojištění cizího pojistného nebezpečí sjednáno ve prospěch pojištěného, tj. právo na pojistné plnění má pojištěný, a to i tehdy, je-li pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění, na něž má nárok pojištěný, osobě odlišné od pojištěného (např. v pojištění odpovědnosti za újmu).
- 4) Pouze je-li tak výslovně uvedeno ve smlouvě, je pojištění cizího pojistného nebezpečí sjednáno ve prospěch pojistníka či jiné třetí osoby. V takovém případě mohou tyto osoby uplatnit právo na pojistné plnění, pouze pokud prokáží, že seznámily pojištěného s obsahem smlouvy a že pojištěný, vědom si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí s tím, aby pojistník či jiná třetí osoba pojistné plnění přijali.
- Neprokáže-li pojistník tento souhlas pojištěného nejpozději do konce sjednané pojistné doby, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-li pojistná událost, aniž byl tento souhlas pojištěného udělen, nabývá právo na pojistné plnění pojištěný.
- Je-li pojištěný, který není plně svéprávný, potomkem pojistníka, musí být souhlas pojištěného s výplatou pojistného plnění pojistníkovi nahrazen zvláštním souhlasem. Zvláštní souhlas se nevyžaduje, pokud je pojistník zákonným zástupcem pojištěného a nejde o pojištění majetku.

5) Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění na místo pojistníka pojištěný. Oznámí-li však pojistitel v písemné formě do 30 dnů ode dne pojistníkovy smrti nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 8 Obecné výluky z pojištění

- 1) Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku:
- a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávk, výluk, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace,
 - b) zásahu státní moci nebo veřejné správy,
 - c) působení jaderné energie.
- 2) Z pojištění nevzniká právo na plnění za újmu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich.
- 3) Právo na pojistné plnění či jiné plnění z pojištění nevznikne v případě, že jeho poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.
- 4) Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchýlí od pojistných podmínek vztahuje i na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí.

5) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, příslušných zvláštních pojistných podmínkách nebo vyplývajících z právních předpisů.

Článek 9 Územní platnost pojištění

Podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění je, že újma i její příčina nastaly na území České republiky, není-li ujednáno jinak.

Článek 10 Pojistné

- 1) Pojistník je povinen řádně a včas platit pojistné.
- 2) Pojistné se sjednává jako běžné, není-li v pojistné smlouvě uvedeno, že se jedná o jednorázové pojistné.
- 3) Jednorázové pojistné se sjednává za celou pojistnou dobu. Běžné pojistné se sjednává za jednotlivá pojistná období, jejichž délka je uvedena v pojistné smlouvě. Není-li ujednáno jinak, je pojistným obdobím 12 měsíců. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.
- 4) Není-li ujednáno jinak, je běžné pojistné splatné vždy první den příslušného pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
- 5) Pojistné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den jeho splatnosti připsáno na bankovní účet pojistitele nebo jím určené osoby s variabilním symbolem stanoveným pojistitelem, popřípadě uhrazeno v hotovosti pojistiteli nebo zástupci pojistitele, který je pojistitelem zmocněn pojistné inkasovat.

6) Pojistné zaplacené pod variabilním symbolem určeným pojistitelem se považuje za uhrazené pojistníkem či jinou osobou s jeho souhlasem.

7) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li dohodnuto nebo občanským zákoníkem stanoveno jinak.

8) Pojistitel může změnit výši pojistného jednostranně v případech stanovených občanským zákoníkem či uvedených v následujícím odstavci tohoto článku, nebo dohodou s pojistníkem. Za dohodu s pojistníkem o změně pojistného se považuje také úprava pojistného na základě podmínek uvedených ve smlouvě, ze kterých je zřejmý způsob stanovení nové výše pojistného (např. systém bonus / malus).

9) Pojistitel může jednostranně změnit výši běžného pojistného na další pojistné období, změni-li se podmínky rozhodné pro stanovení výše pojistného, zejména:

- a) obecně závazné právní předpisy nebo ustálená soudní praxe (např. v oblasti náhrady újmy), které mají vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění nebo na výši nákladů pojistitele (např. změna daní či povinného rozsahu pojistné ochrany),
- b) faktory vedoucí ke zvyšování pojistného plnění, které nejsou závislé na jeho vůli (např. v důsledku změny cen zboží, náhradních dílů, služeb nebo v důsledku změny četnosti škodných událostí),
- c) obecně závazné právní předpisy, které ukládají pojistiteli dodatečné výdaje (např. povinné odvody), k nimž v době uzavření smlouvy nebyl pojistitel povinen, nebo
- d) není-li pojistné dostatečné k zajištění trvalé splnitelnosti závazků pojišťovny podle zákona upravujícího pojišťovníctví.

10) Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle přechodního odstavce nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě zanikne pojištění uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, ve kterém mělo dojít ke změně výše pojistného, upozornil-li pojistitel pojistníka na tento následek a nedojde-li k jiné dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojištění však z důvodu nesouhlasu pojistníka s novou výší pojistného nezamíne, je-li pojistné pro nové pojistné období upravené podle tohoto článku nižší než pojistné za předcházející pojistné období. Pokud není v uvedené lhůtě nesouhlas vyjádřen, pojištění nezamíne a pojistitel má právo na nově stanovené pojistné.

11) Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat své pohledávky za pojistným v pořadí, v jakém po sobě vznikly. Jiné své pohledávky související s pojištěním má pojistitel právo uhradit přednostně.

12) Pokud pojistné nebylo zaplacen včas a ve sjednané výši, je pojistitel oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s upomínáním a vymáháním tohoto pojistného.

Článek 11 Plnění pojistitele

1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

2) Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, prokáže a šetření pojistitele potvrdí, že se jedná o nahodilou událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn rozsah této povinnosti.

3) Oprávněnou osobou (tj. osobou, která má právo na pojistné plnění z pojištění) je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě nebo v ostatních

ustanoveních pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění uvedeno jinak.

4) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výši pojistného plnění se rozumí částka, v níž by bylo stanoveno pojistné plnění před odečtením dohodnuté spoluúčasti. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje dohodnutou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne. V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění.

5) Pojistné plnění se poskytuje v penězích. To platí i v případě, kdy je vypláceno pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen způsobenou újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. Pojistné plnění i jakákoliv jiná plnění z pojištění budou hrazena v tuzemské měně, pokud z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána, nebo z dohody s pojistníkem nevyplývá povinnost plnit v jiné měně. Pro účely stanovení výše plnění se pro přepočtení měn použije kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události. Pro účely výplaty v cizí měně se použije kurz banky pojistitele platný ke dni výplaty plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojistitel nenese jakékoliv kurzové riziko související s přepočtem měn.

6) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH.

Článek 12 Šetření pojistitele

1) Pojistitel zahájí šetření bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o škodné události a pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří měsíců po obdržení takového oznámení. Nebude-li možné šetření v této lhůtě ukončit, je pojistitel povinen sdělit osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění, důvody této skutečnosti.

2) Do doby šetření se nezapočítává doba, po kterou probíhá řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, jehož výsledek je rozhodný pro stanovení povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, nebo řízení ve věci trestního oznámení pro podezření z pojistného podvodu, které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamlčených údajů v souvislosti s oznámenou událostí. Po tuto dobu není pojistitel v prodlení s plněním své povinnosti vyplatit pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění.

3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistitele nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

4) Pojistitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo výměnu věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění. Pokud oprávněná osoba přesto věc opravila nebo vyměnila jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho doporučení.

5) V případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, poskytne pojistitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné plnění, přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Při stanovení přiměřené výše

zálohy pojistitel zohlední zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané a doložené újmy. Pojistitel zálohu neposkytne, je-li rozumný důvod její poskytnutí odepřít, zejména:

- a) není-li z výsledků dosavadního šetření jisté, zda se na škodnou událost bude vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou,
- b) porušil-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, povinnost související s uplatněním práva na pojistné plnění a šetřením pojistitele, zejména obsahuje-li oznámení škodné události nebo jakékoliv jiné podání či doklad ke škodné události nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se škodné události nebo jsou-li takové údaje zamlčeny, nebo neposkytuje-li řádně součinnost,
- c) je-li proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě vedeno trestní řízení ve věci související s oznámenou škodnou událostí, nebo
- d) existuje-li důvodné podezření, že při uplatnění práva na pojistné plnění došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezření ze spáchání trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojistníka, pojištěného, oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo jinou osobu jednající z jejich podnětu.

6) Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo své jiné pohledávky z pojištění. To neplatí pro povinné pojištění.

7) Pojistitel je oprávněn započíst proti plnění z pojištění svoji pohledávku vůči osobě, která má právo na plnění z pojištění, i pokud pohledávka za touto osobou vznikla z jiného pojištění.

Článek 13 Zachraňovací náklady

1) Zachraňovací náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:

- a) odvrácení bezprostředně hrožící pojistné události,
- b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
- c) odklizení pojištěného majetku poškozeného pojistnou událostí nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2) Není-li ujednáno jinak, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody, maximálně však do výše 10 % z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

3) Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody.

4) Omezení vyplývající z odst. 2) a 3) neplatí pro zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložili se souhlasem pojistitele a které by jinak nebyli povinni vynaložit.

5) O vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody podle tohoto článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje.

6) Pojistitel nehradí náklady vynaložené:

- a) na obvyklou údržbu a ošetřování věcí,
- b) na plnění povinností předcházet vzniku újmy, s výjimkou nákladů podle odst. 1) písm. a),
- c) pojištěným nebo jinou osobou v rámci povinností stanovených jim jiným zákonem než občanským zákoníkem.

Článek 14 Povinnosti pojistitele

1) Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistitel je zejména povinen:

- a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo pojistník položil při jednání o uzavření či změně pojistné smlouvy,
- b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění,
- c) vrátit doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, není-li nezbytné, aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojistitele.

Článek 15 Povinnosti pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění

1) Pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných podmínkách a v občanském zákoníku či jiných právních předpisech.

2) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni:

- a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko, a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit k nahlédnutí projektovou, požární-technickou, protipovodňovou, účetní i jinou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného;
- b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávání pojištění;
- c) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečností, na které byli pojistitelem tázáni nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých za účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení aj.;
- d) neučinít bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje či by mohlo zvýšit pojistné riziko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšení pojistného rizika je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli;
- e) vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby předešli vzniku pojistné události, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jim uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzali jakoukoli smlouvou, a nesmí strpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob;
- f) řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů výrobce;
- g) oznámit bezodkladně pojistiteli ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné částky, limity pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách;
- h) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění;

- i) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku pojistné události (např. že došlo k zániku pojistného nebezpečí nebo pojistného rizika),
 - j) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o úpadku a o způsobu řešení úpadku pojistníka a pojištěného,
 - k) předložit pojistiteli dokumenty, které si vyžádá v souvislosti s uzavíráním, změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti veškerou další požadovanou součinnost,
 - l) předložit doklad prokazující změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladů o zániku společného jmění manželů); bez předložení takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neožádanou a pojištění nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na jiném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci.
- 3) Nastane-li škodná událost, jsou pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, zejména povinni:
- a) učinit veškerá opatření k tomu, aby nezvětšoval rozsah následků škodné události;
 - b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podat vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podat vysvětlení o právech třetích osob, předložit doklady, které si pojistitel vyžádá, umožnit pořízení jejich kopie a postupovat způsobem stanoveným pojistitelem. Všechny údaje musí být pravdivé a nezkreslené a žádné údaje týkající se škodné události nesmí být zamlčeny;
 - c) předložit doklady požadované pojistitelem v českém jazyce. Je-li doklad vystaven v jiném jazyce, doložit na základě žádosti pojistitele jeho originál a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojistník nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajistí na své náklady, a umožnit pořízení jejich kopie;
 - d) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle však po dobu pěti dnů od oznámení škodné události pojistiteli. To neplatí, pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků začít dříve. V těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem;
 - e) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši;
 - f) postupovat v souladu s pokyny pojistitele;
 - g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku;
 - h) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.
- 4) Nastane-li pojistná událost, jsou pojistník, pojištěný a oprávněná osoba také povinni:
- a) předat pojistiteli doklady potřebné k uplatnění práva na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na pojistitele přešlo výplatou plnění z pojištění, a postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému tato práva uplatnit;
 - b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat.

Článek 16 Důsledky porušení povinností

- 1) **Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy**, pokud pojistník nebo pojištěný porušil úmyslně nebo z nedbalosti povinnost odpovědět pravdivě a úplně na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednaného pojištění, jestliže by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel, kdyby o této skutečnosti věděl.
- 2) **Pojistitel má právo snížit pojistné plnění** úměrně tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet:
- a) pokud bylo v důsledku porušení povinností pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné,
 - b) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečností, na které se pojistitel písemně dotazoval nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojistitel v důsledku toho nemohl stanovit novou výši pojistného,
 - c) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost bez zbytečného odkladu oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost.
- 3) **Pojistitel má právo snížit pojistné plnění**, pokud porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění. Pojistitel snižuje pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo porušení povinností na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. Pojistitel má v takovém případě právo neposkytnout pojistné plnění či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění povinností.
- 4) **Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění**, pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dříve zjistit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti odpověděl nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě ji uzavřel za jiných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl. Pojištění dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění zanikne.
- 5) **Pojistitel neposkytne pojistné plnění**, pokud oprávněná osoba uvedla při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčela.
- 6) **Pojistitel má právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby**, pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. Pojistitel může pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl. V takovém případě náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné mu náleží celé.
- 7) **Pojistitel má právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci**. Tyto náklady může pojistitel započíst proti plnění z pojištění nebo je odečíst od pojistného plnění. Pojistitel má právo na náhradu:
- a) nákladů vynaložených na šetření skutečností týkajících se škodné události, o nichž mu byly oznámeny vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje nebo o nichž mu byly tyto údaje zamlčeny,
 - b) nákladů vynaložených na šetření škodné události, pokud je vyvolala porušením své povinnosti pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění,
 - c) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečně

vynaložených nákladů, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých z téhož důvodu.

Článek 17 Forma jednání

- 1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě, nestanoví-li občanský zákoník jinak.
- 2) V případě, že bude přijetí nabídky ze strany pojistníka shledáno neplatným z důvodu nedodržení písemné formy nebo jiného důvodu a pojistník uhradí první pojistné či jeho splátku ve výši a lhůtě uvedené v nabídce (není-li lhůta v nabídce uvedena, do jednoho měsíce od doručení nabídky), považuje se nabídka za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného či jeho splátky.
- 3) Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na:
 - a) trvání a zánik pojištění,
 - b) změny pojistného,
 - c) změny rozsahu pojištění.
- 4) Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li vlastnoručně podepsáno jednatelkou osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního zákona či je-li učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele se zabezpečeným přístupem.
- 5) Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 3), mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení pojistné události, pro oznámení pojistníka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost pojistníka o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to pojistitel.
- 6) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením pojistných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní účastníky pojištění i elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací.
- 7) Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny.

Článek 18 Doručování

- 1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zaslány:
 - a) pojistiteli na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel pojistníkovi oznámí;
 - b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. Není-li korespondenční adresa v pojistné smlouvě uvedena či pojistiteli dodečně oznámena, budou písemnosti zaslány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojistiteli jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby.

- 2) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla. Pokud pojistník zmaří doručení písemnosti tím, že pojistiteli řádně neoznámí změnu své korespondenční adresy, adresy svého trvalého pobytu, bydliště či sídla, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- 3) Nejde-li o doručení podle odstavců 4) až 6), je písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenu dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- 4) Zmaří-li adresát dojití písemnosti tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít.
- 5) Zmaří-li adresát dojití písemnosti tím, že si nepřevzme písemnost (odeslanou pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou) uloženou na poště v úložní lhůtě, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní lhůty.
- 6) Zmaří-li adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli.
- 7) Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenu i v případě, že ji namísto adresáta převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.
- 8) Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojistitelem elektronicky na poslední adresát poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenu desátý den po jejím odeslání, nelze-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevylučuje.
- 9) Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 1) písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenu dnem jejího převzetí.

Článek 19 Rozhodné právo a rozhodování sporů

- 1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem.
- 2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

Článek 20 Náklady pojistitele

Za služby uvedené v Přehledu nákladů náleží pojistiteli úhrada podle Přehledu nákladů účinného v den vyžádání služby. Aktuální znění Přehledu nákladů je zveřejněno na všech obchodních místech pojistitele a na jeho internetových stránkách.

ČÁST 2. POJIŠTĚNÍ VĚCI NEBO JINÉHO MAJETKU

Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka

- 1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky.
- 2) Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako:
 - a) nová cena, tj. cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou (pojištění na novou cenu),
 - b) časová cena, tj. cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem (pojištění na časovou cenu),
 - c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě (pojištění na obvyklou cenu).
- 3) Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.

Článek 22 Podpojištění

- 1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci.
- 2) Ustanovení odst. 1) neplatí, odpovídala-li v době sjednání pojištění pojistná částka pojistné hodnotě věci a pojistník neporušil povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě.

Článek 23 Limit pojistného plnění

- 1) Limit pojistného plnění se stanoví jako horní hranice pojistného plnění v případě, kdy:
 - a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („pojištění na první riziko“),
 - b) se pojištění vědomě sjednává pouze za část známé pojistné hodnoty věci bez stanovení pojistné částky („zlomkové pojištění“),
 - c) se limit pojistného plnění sjednává v rámci stanovené pojistné částky; pro tyto případy platí povinnost pojistníka stanovit pojistnou částku ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty alespoň o 10 %, případně jí odpovídající povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění pojistitele uplatnit podpojištění v případě porušení výše uvedených povinností.
- 2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění

pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

- 3) Bylo-li v průběhu trvání pojistného roku v důsledku vzniku pojistné události čerpáno z limitu pojistného plnění, může si pojistník na základě dohody s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit limit pojistného plnění do původní výše za dodatečné pojistné.

Článek 24 Pojištění souboru věcí

Bylo-li sjednáno pojištění souboru věcí (dále jen „soubor“), vztahuje se pojištění na všechny věci, které k souboru náleží při vzniku pojistné události. Ujednání o pojistné částce nebo limitu pojistného plnění, pojistné hodnotě, podpojištění nebo přepojištění se vztahují na celý soubor. Vztahuje-li se pojištění na několik souborů, určí se pojistná částka nebo limit pojistného plnění pro každý soubor samostatně. Veškerá ujednání týkající se pojištění souboru platí obdobně i pro pojištění hromadné věci.

ČÁST 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25 Výklad pojmů

- 1) **Časovou cenou** je cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
- 2) **Hromadnou věcí** je soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení.
- 3) **Nahodilou událostí** je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
- 4) **Novou cenou** je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou.
- 5) **Obvyklou cenou** je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.
- 6) **Pojistníkem** je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.
- 7) **Pojistnou dobou** je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.
- 8) **Pojistnou událostí** je nahodilá událost krytá pojištěním.
- 9) **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.
- 10) **Pojistným obdobím** je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí pojistné. První pojistné období začíná počátkem pojištění. Jsou-li pojistná období určena v měsících nebo letech, začíná další pojistné období dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Není-li takový den v příslušném měsíci, případně počátek pojistného období na poslední den takového měsíce. Pojistné období končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období.
- 11) **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné riziko se zvýší, změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel tázal při jednání o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, tak podstatně, že zvýší pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí.

12) **Pojistným rokem** je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku prvního pojištění sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného roku. Nemá-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného roku.

13) **Pojištěným** je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

14) **Soubor věcí** tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu.

15) **Škodnou událostí** je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

16) **Škodovým pojištěním** je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události.

17) **Účastníkem pojištění** jsou pojistitel a pojištěník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

18) **Událostmi**, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, se rozumí události vzniklé:

- a) z ionizujícího záření nebo kontaminací radioaktivitou z jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
- b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
- c) z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

19) **Újmou způsobenou úmyslně** je újma, která byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn.

20) **Věcí** se rozumí věc hmotná.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

P-600/14

OBSAH

Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění	1	Článek 5 Pojistná událost	3
Článek 2 Výluky z pojištění	1	Článek 6 Územní platnost pojištění	3
Článek 3 Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	2	Článek 7 Náklady právní ochrany	3
Článek 4 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností	3	Článek 8 Plnění pojistitele	4
		Článek 9 Výklad pojmů	4

Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění

- 1) Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v dalších odstavcích tohoto článku, za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pro které je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění.
- 2) V případě újmy na životě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu:
 - a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění),
 - b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného,
 - c) následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělků, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu).
- 3) V případě újmy na hmotné věci (dále jen „věc“) poskytne pojistitel náhradu:
 - a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
 - b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkově věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčované za náhradní stroj).
- 4) V případě újmy na živém zvířeti (dále jen „zvíře“) poskytne pojistitel náhradu:
 - a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
 - b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkově zvířeti nebo osobě oprávněně užívající zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a) pokud se na škodu na zvířeti vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk); účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil.
- 5) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout:
 - a) náhradu nákladů na hrazení služby vynaložených zdravotní pojišťovnou,
 - b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo životě člověka, na kterou se vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek. Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

6) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění.

7) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu vyplývajícím z čl. 7.

8) Pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění také na povinnost nahradit újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání (dále jen „**pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**“).

Článek 2 Výluky z pojištění

- 1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
 - a) úmyslně (včetně svévolie nebo škodolibosti);
 - b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel (včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje apod.), drážních vozidel, vzdušných dopravních prostředků (včetně bezpilotních systémů), plavidel, jakož i letišť, ploch určených ke vzletům a přistáním sportovních létajících zařízení, přístavů a přístavišť, drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez ohledu na to, jestli se na povinnost pojištěného nahradit újmu vztahuje povinné pojištění;
 - c) sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí, průmyslovým odstřelem nebo v důsledku poddolování;
 - d) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým minerálním vláknem nebo toxickou plísní;
 - e) zavléčením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (je-li sjednáno) se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou zavléčením nebo rozšířením nakažlivé choroby

- lidí nebo zvířat v důsledku požití závadných potravin, krmiv nebo nápojů vyrobených nebo dodaných pojištěným (např. salmonelóza, listerióza);
- f) genetickými změnami organismů nebo geneticky modifikovanými organismy;
- g) působením magnetických nebo elektromagnetických polí;
- h) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností;
- i) v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (újmou);
- j) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické osoby. Pojištění se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou dotčením práva na ochranu života nebo zdraví v rozsahu čl. 1, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu osobnosti (např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti);
- k) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
- l) při přepravě, včetně přepravy na základě přepravních nebo zasilatelských smluv;
- m) na věci nebo zvířeti, které pojištěný užívá neoprávněně;
- n) z vlastnictví nebo provozování skládek nebo úložišť odpadů včetně likvidace odpadů;
- o) při profesionální sportovní činnosti;
- p) na zdraví nebo na životě aktivním účastníkem organizované sportovní soutěže, kromě soutěže organizované školou nebo školským zařízením;
- q) odcizením věci ze střeženého objektu nebo prostoru při zajišťování ostrahy majetku;
- r) dodavatelem nebo distributorem elektřiny, plynu, vody nebo tepla přerušením, omezením nebo kolísáním jejich dodávek (včetně přepětí, přetlaku apod.);
- s) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady;
- t) znečištěním životního prostředí, pokud újmu nezpůsobila náhla a nahodilá porucha ochranného zařízení;
- u) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o kterých pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl vědět;
- v) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně;
- w) osobou s nebezpečnými vlastnostmi, které se pojištěný vědomě ujal tak, že jí bez její nutné potřeby poskytl útulek nebo jí svěřil určitou činnost.
- 2) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost:
- a) nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti;
- b) nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá;
- c) poskytnout:
- i) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ii) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.
- 3) Pojistitel neposkytne plnění za:
- a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky promlčení vzdal,
- b) práva z vadného plnění (vady, záruky) a náklady spojené s uplatněním těchto práv,
- c) způsobenou ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetně preventivních,

- d) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, bez ohledu na to, komu byly uloženy,
- e) náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2),
- f) náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.

- 4) Pojistitel neuhradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout:
- a) svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,
- b) svým společníkům nebo jejich manželům, registrovaným partnerům, sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti,
- c) právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.
- 5) Další výluky vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání jsou uvedeny v čl. 3.
- 6) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, jiných pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývající z právních předpisů.

Článek 3 Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

- 1) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se vedle výluk vyplývajících z čl. 2 nevztahuje na újmu způsobenou výrobkem nebo výsledkem vady práce, která se projevila po jejím předání:
- a) který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo způsobem stanoveným právním předpisem,
- b) který pojištěný získal za podmínek, které mu brání uplatnit právo na náhradu újmy vůči jinému odpovědnému subjektu v souladu s právními předpisy,
- c) který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných nebo dohodnutých funkčních parametrů,
- d) který na žádost poškozeného pojištěný změnil nebo instaloval do jiných podmínek, než pro které je určen,
- e) který je součástí vzdušného dopravního prostředku,
- f) jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek získané deriváty nebo biosyntetické výrobky.
- 2) Pojistitel dále neposkytne plnění za:
- a) újmu na vadném výrobku,
- b) újmu způsobenou dodáním vadného projektu, konstrukčního návrhu apod.,
- c) újmu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem,
- d) újmu vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku, s výjimkou újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci,
- e) újmu vzniklou v důsledku závadnosti věci, které byly vyrobeny nebo zpracovány pomocí vadného stroje dodaného, montovaného nebo udržovaného pojištěným, s výjimkou újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé věci,
- f) náklady související s odstraněním, demontáží, vyjmutím nebo uvolněním vadného výrobku a náklady související s montáží, připevněním nebo osazením bezvadného výrobku, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy,
- g) náklady vzniklé při kontrole, zkoušení nebo opravě výrobku, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy,
- h) náklady související s kontrolou, zkoušením, opravou nebo novým provedením práce, která byla provedena vadně, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy,

- i) vrácení plateb získaných za výrobek nebo za provedení práce,
- j) náklady na stažení výrobku z trhu.

Článek 4 Povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností

- 1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný zejména následující povinnosti:
 - a) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, k požadované náhradě újmy a její výši;
 - b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení;
 - c) nesmí bez souhlasu pojištětele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části;
 - d) nesmí bez souhlasu pojištětele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo uvedením do předešlého stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok na náhradu újmy, který byl proti němu uplatněn.
- 2) Pojištěný má v řízení o náhradě újmy vedeném proti němu zejména následující povinnosti:
 - a) postupovat v souladu s pokyny pojištětele,
 - b) nesmí bez souhlasu pojištětele uzavřít soudní smír nebo se jinak smírně vyrovnat,
 - c) vznést námitku promlčení,
 - d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se s pojištětelem nedohodne jinak,
 - e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání.
- 3) Pojištitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v odst. 1) písm. c) a v odst. 2) písm. b) až e).
- 4) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat z ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění a právních předpisů.

Článek 5 Pojistná událost

- 1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojištětele poskytnout pojistné plnění.
- 2) Pojištitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala v době trvání pojištění.
- 3) V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojištitel odchýlně od odst. 2) povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným v době trvání pojištění úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným v době trvání pojištění převedeno vlastnické právo.
- 4) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím předání, je pojištitel odchýlně od odst. 2) povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že:
 - a) příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala v době trvání pojištění, a současně
 - b) k předání výsledků vykonané práce došlo v době trvání pojištění.

- 5) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob.

Článek 6 Územní platnost pojištění

- 1) Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - b) příčina vzniku újmy nastala na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.
- 2) V případě újmy způsobené vadou výrobku je odchýlně od odst. 1) předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - b) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě převedeno vlastnické právo,
 - c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.
- 3) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím předání, je odchýlně od odst. 1) předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění, že jsou současně splněny následující podmínky:
 - a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - b) k předání výsledků vykonané práce došlo na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě,
 - c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě.

Článek 7 Náklady právní ochrany

- 1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy, je pojištitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady:
 - a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních,
 - b) na obhajobu v trestním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí, pokud se k tomu písemně zavázal,
 - c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud se k tomu písemně zavázal.
- 2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. 1), které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojištitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.
- 3) Pojištitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojištitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

Článek 8 Plnění pojistitele

- 1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
- 2) Pro specifický rozsah pojištění (zejména připojištění) lze v rámci limitu pojistného plnění sjednat zvláštní limit pojistného plnění (dále jen „**sublimit**“). Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události nastalé ze specifického rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného sublimitu. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku příslušného sublimitu. Je-li specifický rozsah pojištění sjednán na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění během doby jeho trvání pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu.
- 3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čl. 7 spolu s poskytnutým pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimitu sjednaného pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost nastala výlučně z takového specifického rozsahu pojištění.
- 4) Limit pojistného plnění a sublimitu, zahrnující i úhradu nákladů právní ochrany podle čl. 7, zvolil pojistník po zvážení a s vědomím všech rizik spojených s činností nebo vztahem, pro které je pojištění sjednáno.
- 5) Za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek), penězích, směnkách, cenných papírech, zaknihovaných cenných papírech a ceninách je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z jedné pojistné události za všechny takové věci nejvýše do celkové částky 500 000 Kč.
- 6) Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno pravomocné rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plnění ani zálohy na pojistné plnění.
- 7) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se od celkové výše pojistného plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší.

Článek 9 Výklad pojmů

- 1) **Motorovým vozidlem** se rozumí nekotvené vozidlo poháněné vlastním motorem - včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje (např. bagr, autojeřáb, rolba, pásový nebo kolový finišer), trolejbusů, elektrovozidel, vozítek segway apod. - bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (státní poznávací značka).

- 2) **Objednanou činností** se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci.
- 3) **Odpovědností za újmu** se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit újmu.
- 4) **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením látek na životní prostředí. Náhlou a náhodnou poruchou ochranného zařízení se rozumí náhlá a náhodná porucha způsobená vnitřní závadou zařízení, kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné péči.
- 5) **Osobami žijícími ve společné domácnosti** se rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
- 6) **Poddolováním** se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobným podzemních staveb.
- 7) **Poškozením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit ekonomicky účelnou opravou, nebo změna stavu věci, kterou objektivně nelze odstranit ekonomicky účelnou opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
- 8) **Právníckou osobou**, se kterou je pojištěný majetkově propojen, se rozumí:
a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 50% majetkovou účast,
b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 50% majetkovou účast,
c) právnická osoba, ve které má větší než 50% majetkovou účast subjekt, který má větší než 50% majetkovou účast zároveň v pojištěném.
- 9) **Profesionální sportovní činností** se rozumí sportovní činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, jakož i příprava k této činnosti.
- 10) **Předáním vykonané práce** je předání výsledků vykonané práce po jejím provedení objednateli, zákazníkovi nebo jiné osobě oprávněné k jejich převzetí.
- 11) **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- 12) **Sesouváním půdy** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.
- 13) **Společníkem** se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.
- 14) **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užité vlastnosti, a to i formou braní jejích plodů a užitků (požívání věci).
- 15) **Vadou vykonané práce** se rozumí stav, kdy výsledek vykonané práce nevykazuje stanovené, avizované nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze rozumně očekávat.
- 16) **Vadou výrobku** se rozumí stav, kdy výrobek nevykazuje stanovené, avizované nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze od něj rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.
- 17) **Věcí** se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na zvíře použijí obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

18) **Výrobek** se rozumí hmotná movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a to i tehdy, je-li součástí nebo příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věci. Za výrobek se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, například elektřina.

19) **Vzdušným dopravním prostředkem** se rozumí letadlo, horkovzdušný balón, vzducholoď nebo jiné zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře.

20) **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení rostlin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí.

21) **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

22) **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí nakládat.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **613313_000493**, skládající se z **23** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **REGINA MĚRTLOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Moravský Krumlov**

Česká pošta, s.p. dne **31.10.2018**



112689096-10395-181031145209