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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice  
  

Lokalita: k.ú. Řeznovice 

   

Obec: Ivančice, m.č. Řeznovice 

  

Okres: Brno - venkov 

  
Kraj: Jihomoravský 

  
Charakteristika 
stavby: 

Oprava dešťové kanalizace  

  

Odvětví: Vodní hospodářství 

  

Stupeň 
dokumentace: 

Dokumentace pro provádění stavby 

  

Kapacity: 
 

PVC, SN 12, DN 150 – 43,0 m 
PVC, SN 12, DN 250 – 156,1m 
PVC, SN 12, DN 300 – 185,0 m 
PVC, SN 12, DN 400 – 763,9 m 
PVC, SN 12, DN 500 – 117,6 m 
 

 
Dotčené pozemky v kú. Řeznovice: 696/12, 682/2, 681/1, 697/5, 680/1, 682/1, 683/2, 683/1, 
680/6, 677/6, 677/3, 675/8, 675/6, 675/7, 673/1, 672/6, 672/2, 659/13, 658/5, 660/5, 671/11, 
670/3, 669/5, 669/2, 669/4, 697/4, 668/1, 668/2, 667/1, 667/2, 44/1, 675/4, 207/1, 675/5 
 
Sousední pozemky v kú. Řeznovice: 40, 37, 698/9, 698/8, 689/10, 689/16, 666/28, 45/1, 248, 
287/2, 45/2, 46, 665/1, 47, 664, 64, 65, 66, 68/1, 63/1, 72, 669/1, 669/3, 75, 78, 79, 80/2, 
82/1, 83, 84, 86, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 101, 102 1, 2, 3, 670/4, 670/1, 663, 699/5, 40, 
141, 144, 145, 150, 151, 660/4, 660/2, 288, 289/2, 292, 293/1, 296/1, 296/3, 296/2, 672/3, 
672/1, 673/2, 173/1, 174, 175, 659/14, 176/1, 179, 180, 684/1, 182, 186/2, 675/3, 194, 200, 
201/1, 254, 255, 256, 249, 250, 245, 246, 239, 238, 235, 234, 233, 681/1, 232/1, 231/1, 223, 
220/1, 219, 216, 215/1, 214, 213, 220/2, 677/4, 676, 267, 285/1, 284, 283 ,281, 659/12, 
658/1, 694/80, 694/95, 694/34, 694/91, 278, 694/90, 2279/1, 272/1, 271/9, 271/10, 262, 263, 
268/2, 268/1, 64, 698/1 

A.1.2. Předmět dokumentace 

Projektová dokumentace řeší opravu stávající dešťové kanalizace v místní části města 
Ivančice – Řeznovice. Stavba kanalizačních stok v intravilánu bude probíhat výkopově, 
pokud to umožní podmínky a stav potrubí lze v některých částech provést opravu 
bezvýkopovou metodou (zatažení rukávce). 
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A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Stavebník: Město Ivančice  
Adresa: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČO: 00281859  
zastoupený: Milan Buček, starosta města  
 Ing. Roman Sládek, místostarosta   

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Zpracovatel projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
IČO 47116901 
b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Mgr. Pavel Dvořák 
číslo autorizace: 0009334 
obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TEHCNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Tab. 1. – Členění stavby na inženýrské objekty  

Inženýrský 
 objekt 

Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

délka 
(m) 

IO.01 Stoka DA 
150 PVC 3,0 

500 PVC 117,6 

IO.02 Stoka DB 
150 PVC 6,0 

400 PVC 145,3 

IO.03 Stoka DC 
150 PVC 7,0 

400 PVC 194,5 

IO.04 Stoka DC-1 
250 PVC 14,1 

150 PVC 1,0 

IO.05 Stoka DD 
300 PVC 93,1 

150 PVC 5,0 

IO.06 Stoka DE 
400 PVC 70,2 

150 PVC 2,0 

IO.07 Stoka DF 

400 PVC 353,9 

300 PVC 91,9 

150 PVC 16,0 

IO.08 Stoka DF-1 
250 PVC 126,6 

150 PVC 3,0 

IO.09 Stoka DF-1-1 250 PVC 15,4 

 

A.2.2 PROVOZNÍ SOUBORY 

 
Stavba nemá technická ani technologická zařízení. 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

A.3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO OPATŘENÍCH, NA 
JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA 

 
Jedná se o opravu (náhrada stávajících poškozených trubek, šachet a vpustí) ve stávající 
trase dešťové kanalizace novými objekty. Dokumentace bude projednána s dotčenými 
organizacemi.  

A.3.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

• Projektová dokumentace vychází ze stávajícího stavu dešťové kanalizace 
provedeného geodetického zaměření lokality a související investicí – výstavbou 
splaškové kanalizace v místě 

• Odkanalizování místní části města Ivančice – Řeznovice-Hrubšice, dokumentace pro 
provádění stavby Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 12/2017,  

• Odkanalizování místní části města Ivančice - Řeznovice-Hrubšice, dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 07/2017,  

• Odkanalizování místní části města Ivančice - Řeznovice-Hrubšice, dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
03/2017,  

• Kanalizační přípojky Řeznovice – DÚR/ÚS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
10/2017, 

• Průzkum v terénu 

A.3.3 DALŠÍ PODKLADY 

• Geodetické zaměření trasy ZK-BRNO s.r.o,  

• vlastní průzkum v terénu 

• Česká geologická služba – Geofond 

• DKM Řeznovice  

• Pasport stávající kanalizace 

• Inženýrskogeologický průzkum, Inges s.r.o., Ing. Marek Soukup, duben 2016  

• Informace získané při konzultačních jednáních s investorem - městem Ivančice  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Stavba se nachází  v intravilánu místní části města Ivančice – Řeznovice, k.ú. Řeznovice.  
Řeznovice jsou malá vesnice, část města Ivančice v okrese Brno-venkov. Nachází se asi 
3 km na západ od Ivančic, v Boskovické brázdě, na levém břehu řeky Jihlavy, na 
okraji přírodního parku Střední Pojihlaví. Trvale zde žije cca 380 obyvatel. 
 
Lokalita stavby se rozkládá v nadmořské výšce cca 210 – 240 m n.m. 
Výstavba-oprava kanalizace bude situována převážně do silnice, místních komunikací 
s asfaltovým povrchem, chodníků, nezpevněných ploch a zelených pásů. Je uvažováno 
s uvedením povrchů do původního stavu 
 

 
Obr. 1. – Řeznovice – topografie širšího územního celku 

 
 
Současný stav kanalizačního systému 
V současné době je v Řeznovicích vybudována pouze dešťová kanalizace, která byla 
realizována převážně v akcích „Z“ Tomu také odpovídá kvalita provedení a poměrně vysoké 
stáří některých stok. Tam, kde to konfigurace terénu umožňuje, je provedeno vyústění do 
toku Jihlava, případně do toku Polánka nebo Řeznovický potok.  
Některé domy mají splaškové vody odváděny do jímek na vyvážení, případně do jímek 
s přepady s odtoky vyústěnými do stávající kanalizace nebo přímo do recipientu. Tím 
dochází ke znečišťování povrchových vodotečí. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě 
životního prostředí v zájmovém území.  
Pozn.: trasa stávající dešťové kanalizace je v některých místech nejasná, stejně i 
profily kanalizace a hloubky šachet. V situacích a v podélných profilech se vycházelo 
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ze staršího neúplného pasportu kanalizace, kamerových prohlídek a geodetického 
zaměření stávajícího stavu. V lokalitě se připravuje výstavba splaškové kanalizace. 
 
Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace bude prováděna v koordinaci s výstavbou 
splaškové kanalizace. 

B.1.A. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavba se nachází v intravilánu místní části města Ivančice – Řeznovice, k.ú. Řeznovice. 
Stavba je umístěna převážně do silnice a místních komunikací s asfaltovým povrchem, 
chodníků, nezpevněných ploch a zelených pásů. Je uvažováno s uvedením povrchů do 
původního stavu. Stavba kanalizačních stok v intravilánu bude probíhat výkopově. Stavba je 
liniová, podzemní.  

B.1.B. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 
REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ NEBO ÚZEMNÍM 
SOUHLASEM 

• Jedná se o opravu stávajícího systému dešťové kanalizace prováděné ve stávající 
trase. Předpokládá se, že stavba bude prováděna pouze na ohlášení. 

 
 

B.1.C. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH 
ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem města. 

 
 

B.1.D. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

V rámci stavby se nepředpokládají se výjimky z obecných požadavků na využití území.  

 

B.1.E. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH 
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH 
STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněna v rámci jednotlivých 
příloh této dokumentace (zejména v rámci souhrnné technické zprávy a technické zprávy 
inženýrských objektů, dále v rámci jednotlivých situací - přílohy C a v rámci výkresové 
dokumentace – příloha D). Vyjádření dotčených organizací jsou přiložena v dokladové části 
– příloha E. 
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B.1.F. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
– GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

V rámci projektu bylo provedeno geodetické zaměření lokality v trase připravovaných 
kanalizačních stok. 
Geodetické zaměření bylo provedeno pro potřeby projektu splaškové kanalizace (společnost 
ZK-BRNO s.r.o.) v předpokládané trase kanalizačních stok a je využitelné i pro potřeby 
opravy dešťové kanalizace. Stavební řešení je zakresleno do výkresu koordinační situace 
daného území v měřítku 1 : 500 (1:1000) - souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po 
vyrovnání. 

B.1.F.1. Průzkum podzemních zařízení 

V projektu byly v maximální míře využity stávající podklady a provedené geodetické 
zaměření trasy. 
Byl proveden komplexní průzkum podzemního a nadzemního zařízení u těchto organizací: 

Tab. 1. – Správci sítí v řešeném území 

Správce Zařízení 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice vodovody, kanalizace 

VAS a.s. – divize Brno- venkov provozovatel - vodovody, kanalizace 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. podz. a nadzemní sdělovací kabel 

E.ON Česká republika nadz. a podz. vedení NN, VN, VVN 

Itself s.r.o. podz. optický kabel 

RWE Distribuční služby, s.r.o. STL plynovod a přípojky 

Dial Telecom, a.s. podz. sdělovací kabel 

České Radiokomunikace, a.s. bez zařízení 

Vodafone Czech Republic a.s. bez zařízení 
T-Mobile Czech Republic, a.s. bez zařízení 

UPC Česká republika, s.r.o. podz. sdělovací kabel – bez dotčení 

MěÚ Ivančice, odbor investic, správy majetku a 
právní 

veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod 

 
V současné době se v místě stavby vyskytuje velké množství stávajících inženýrských sítí –
stávající kanalizace Řeznovice, vodovod, plynovod, telekomunikační kabely, silové kabely 
NN, kabely veřejného osvětlení, nadzemní vedení NN a VN. V současnosti je uvažováno 
dále s přeuložením nadzemního vedení NN do země a nové položení optických kabelů 
v obci.  
Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou 
přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích.  
 
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení. 
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení 
pomocí ručně kopaných sond.  
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu 
uložení potrubí či kabelů. 
Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných 
profilech. 
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B.1.F.2. Inženýrsko-geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum byl zpracován (je součástí samostatné přílohy E. doklady 
pouze v elektronické formě dokumentace.). 
 
Byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum v trasách navržené splaškové 
kanalizace, z větší míry lze využít jeho závěry i pro potřeby dešťové kanalizace. Tyto 
výsledky lze shrnout do následujících bodů :  
Zemina je těžitelná běžnými mechanismy. Z hlediska ČSN 73 6133 se jedná o třídu 
těžitelnosti I až II (resp. 2. - 4.třídy dle dříve platné ČSN 73 3050). 

- Orientačně doporučujeme pro celou trasu kanalizačních řadů uvažovat s následujícím 
celkovým procentuálním zastoupením jednotlivých tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 
(konstrukční vrstvy vozovek a zpevněných ploch nejsou zahrnuty): 

2. - 3. třída   60%, 
4. třída   40%. 

V některých částech stok lze očekávat lokálně i zastoupení třídy těžitelnosti 5 a 6. 
- Hladina podzemní vody bude výkopy zastižena v nižších částech údolní nivy  
- Přítoky do stavebních jam se budou pohybovat v řádu prvních litrů za vteřinu. Přítoky 

by měly být zvládnutelné čerpadlem o výkonu do 10 l/s. 
- Podzemní voda není dle ČSN EN 206 agresivní na beton. Dle ČSN 03 8372 vykazuje 

velmi vysokou agresivitu na ocel (stupeň agresivity IV.), a to vzhledem k hodnotám 
měrné vodivosti podzemní vody. 

- Výkopy se svislými stěnami doporučujeme zajistit příložným pažením s výjimkou 
úseků v nižších částech údolní nivy 

- Veškerou vytěženou zeminu lze použít do zpětných zásypů mimo aktivní zónu 
vozovky. Do aktivní zóny lze bez úpravy využít štěrky polohy *5*. 

 

B.1.F.3. Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum byl zpracován v rámci inženýrsko-geologického průzkumu (je 
součástí přílohy E. doklady pouze v elektronické formě dokumentace.). 

B.1.F.4. Stavebně historický průzkum 

Nebyl prováděn. 

 

B.1.G. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Část stavby se nachází v ochranném pásmu toku: 
- řeky Jihlavy (ID 10 100 008, správce Povodí Moravy) stávající výústi do toku Jihlavy 

budou ponechány bez rekonstrukce, bude provedena opravy 2 výústí do 
bezejmenného přítoku toku Jihlava 

- Řeznovického potoka (ID 10 208 378, správce Lesy ČR, ST oblast povodí Dyje)  -
bude provedena oprava 2 stávajících výústí do tohoto toku 

- Polánka (ID 10 189 770, správce Lesy ČR, ST oblast povodí Dyje) -bude provedena 
oprava stávající výústi do tohoto toku 

 
Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců sítí. Při 
provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
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respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty.  
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu – u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 
1,5 m. Větší průměr než 500 mm zvětšuje ochranné pásmo na 2,5 m. 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení. 
Část stavby se nachází v ochranném pásmu silnice III/15255 – jedná se o podélné uložení 
kanalizačních stok v intravilánu obce. 
Povrch komunikací bude v rámci stavební rýhy upraven dle požadavků správce komunikace 
SÚS JMK – viz kapitola B.5. Stavba bude provedena dle požadavků SÚS JMK – viz E. 
Dokladová část – vyjádření dotčených organizací. 

 

B.1.H. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

B.1.I. VLIV STAVBY MA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 
OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 
Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba kanalizace nebude produkovat 
žádný odpad. 
Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení na životní prostředí kladný vliv. 
Realizací objektů dojde ke zlepšení podmínek k bydlení a životního prostředí v lokalitě. 
Stavba přispěje i ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva a umožní další rozvoj lokality.  
\oprava dešťové kanalizace nezmění podzemní odtokové poměry v obci. 
 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů: 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 
▪ V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 
▪ Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
▪ Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 

dokončení montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 
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B.1.J. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba-oprava kanalizace nemá zvláštní požadavky na asanace a demolice. Předpokládá se 
demolice stávajících objektů dešťové kanalizace, které budou rekonstruovány výkopovou 
metodou. 
Odstraněný materiál bude odvezen na skládku. 
Stavba je situována z převážné části pod komunikacemi. V rámci stavby se nepředpokládá 
kácení vzrostlých stromů. Trasa je navržena pokud možno co nejdále od stromů, aby 
případné dopady na vzrostlé stromy (kořenové systémy) byly co nejmenší. 
 
 

B.1.K. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY 
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH 
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba se nenachází na pozemcích s ochranou ZPF 
Stavba se nenachází na pozemcích s ochranou PUPFL 
Stavba se nenachází na pozemcích do 50-ti m od lesa. 

 

B.1.L. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU 
K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

B.1.L.1. Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. Příjezdy na staveniště budou řešeny po 
stávajících státních silnicích a místních komunikacích.  
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici druhé třídy II/152, silnicích 
třetích tříd a dále stávajících místních komunikací. Silnice jsou dostatečně široké a únosné 
pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
Stavba se nachází převážně v komunikacích, ale i v prostoru chodníků, dále zelených pásů a 
nezpevněných ploch. Stavba bude probíhat po úsecích.  
Během stavby bude průjezd ulicí omezen, bude instalována v obou směrech značka (A15) 
upozorňující na stavbu, bude snížena rychlost značkami (B20a-30), dále bude zakázáno 
zastavení (B28) v blízkosti stavby. V této části bude zakázán pohyb chodcům (B30). Přes 
výkopy budou instalovány mobilní lávky pro obyvatele přilehlých domů. Stavební výkopy 
bude od stávající zásoby oddělovat mobilní zábradlí. 

 

B.1.L.2.Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba bude probíhat na území obce, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu, po dohodě s vlastníky, využívat. 
Voda pro zkoušky vodotěsnosti bude přivážena v cisternách, variantně je možné využít 
stávající vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky 
(nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně, variantně je možné využít stávající 
vodovodní systém (hydranty apod.). 
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Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody, při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění vlastní stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 
Pro objekt zařízení staveniště bude odebírána elektrická energie v potřebném množství 
z místní sítě, místo napojení bude určeno správcem sítě NN a opatřeno elektroměrem. Voda 
bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. V případě potřeby zhotovitele, popř. bude 
možnost provedení vodovodní přípojky, která bude řešena jako provizorní. Místo napojení na 
veřejný vodovodní řad bude řešeno na místě - např. navrtávkou vodovodního řadu. Na 
přípojce bude osazen vodoměr.  
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně.  Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně).  
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon (např. mobilní) nebo vysílačka pro případ 
havárie 

B.1.M. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Související investice nejsou součástí této projektové dokumentace. Související investice 
zahrnují: 

1) Výstavbu splaškové kanalizace a souvisejících objektů 
2) V současnosti je v obci uvažováno s přeuložením sdělovacích a silových vedení do 

země 
3) V současnosti je plánována také nová výstavba optických kabelů v obci 

 
Podmiňující investice se nepředpokládají. Stavba – oprava dešťové kanalizace v obci 
Řeznovice je však sama „vynucena“ plánovanou stavbou splaškové kanalizace a 
souvisejícími opravami povrchů komunikací. 
 
Přesné termíny stavby nejsou v současné době známi, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019. Orientačně jsou 
termíny stanoveny následovně: 
 

▪ zahájení stavby  09/2018(odhad) 
▪ ukončení stavby  12/2019 (odhad) 
▪ doba výstavby   15 měsíců (odhad) 

 

B.1.N. SEZNAM POZEMKŮ PODKLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 
KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

 
Tato část je podrobně řešena v majetkoprávním elaborátu. 
 
Dotčené pozemky v kú. Řeznovice: 696/12, 682/2, 681/1, 697/5, 680/1, 682/1, 683/2, 683/1, 
680/6, 677/6, 677/3, 675/8, 675/6, 675/7, 673/1, 672/6, 672/2, 659/13, 658/5, 660/5, 671/11, 
670/3, 669/5, 669/2, 669/4, 697/4, 668/1, 668/2, 667/1, 667/2, 44/1, 675/4, 207/1, 675/5 
 
Sousední pozemky v kú. Řeznovice: 40, 37, 698/9, 698/8, 689/10, 689/16, 666/28, 45/1, 248, 
287/2, 45/2, 46, 665/1, 47, 664, 64, 65, 66, 68/1, 63/1, 72, 669/1, 669/3, 75, 78, 79, 80/2, 
82/1, 83, 84, 86, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 101, 102 1, 2, 3, 670/4, 670/1, 663, 699/5, 40, 
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141, 144, 145, 150, 151, 660/4, 660/2, 288, 289/2, 292, 293/1, 296/1, 296/3, 296/2, 672/3, 
672/1, 673/2, 173/1, 174, 175, 659/14, 176/1, 179, 180, 684/1, 182, 186/2, 675/3, 194, 200, 
201/1, 254, 255, 256, 249, 250, 245, 246, 239, 238, 235, 234, 233, 681/1, 232/1, 231/1, 223, 
220/1, 219, 216, 215/1, 214, 213, 220/2, 677/4, 676, 267, 285/1, 284, 283 ,281, 659/12, 
658/1, 694/80, 694/95, 694/34, 694/91, 278, 694/90, 2279/1, 272/1, 271/9, 271/10, 262, 263, 
268/2, 268/1, 64, 698/1 
 
Pro zařízení staveniště vytipuje vhodný pozemek zhotovitel ve spolupráci s městem Ivančice. 

 

B.1.O. SEZNAM POZEMKŮ PODKLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 
KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

 
Ochranné pásmo stavby kanalizace se dotkne následujících pozemků v katastrálním území 
Řeznovice: 
696/12, 682/2, 681/1, 697/5, 680/1, 682/1, 683/2, 683/1, 680/6, 677/6, 677/3, 675/8, 675/6, 
675/7, 673/1, 672/6, 672/2, 659/13, 658/5, 660/5, 671/11, 670/3, 669/5, 669/2, 669/4, 697/4, 
668/1, 668/2, 667/1, 667/2, 44/1, 675/4, 207/1, 675/5 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

V případě kanalizace se jedná o liniovou podzemní stavbu. Trasy rekonstruovaných objektů 
jsou situovány do silnice, místních komunikací a cest se zpevněným (asfalt) povrchem, 
částečně pak i do zeleně případně chodníku. Kanalizační řady jsou navrženy tak, aby 
splňovaly požadavky příslušných ČSN (zejména ČSN 73 3050 (i když norma už není 
v platnosti), ČSN 75 6101, ČSN 75 6110) na prostorovou úpravu podzemních vedení.  

Zařízení staveniště je navrženo umístit v intravilánu obce Řeznovice, vybraný zhotovitel ve 
spolupráci s investorem vytipuje vhodné pozemek využitelný pro zařízení staveniště. 
Přebytečná zemina, která se nevyužije na zásyp spolu s původním materiálem, bude 
odvezena na nejbližší skládku předpokládaná vzdálenost skládky do 20 km (předpoklad 
skládka Bratčice, případně Omice).  

Předpokládá se, že šatny a kanceláře budou umístěny v mobilních buňkách (maringotkách) 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno. 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Účelem stavby je zajištění odvedení dešťových vod z komunikací a částečně i ze střech 
v Řeznovicích. 
Na opravené stoky budou během výstavby přepojeny stávající uliční vpusti. Kanalizační řady 
budou uloženy do silnice, místních komunikací, chodníku a do zeleně. Budoucí provoz 
kanalizační sítě bude automatický. 
Stavbou budou dotčeny nezastavěné pozemky. 
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B.2.1.A. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu stávající stavby (oprava dešťové kanalizace včetně souvisejících objektů). 

B.2.1.B. Účel užívání stavby 

Účelem stavby dešťové kanalizace je odvedení dešťových vod z komunikací a přilehlých 
ploch v lokalitě, systém je navržen i s ohledem na budoucí výstavbu v místě. 
Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva a umožní další rozvoj lokality.  

B.2.1.C. Trvalá nebo dočasná stavba 

Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou. 

 

B.2.1.D. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky 
musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být 
certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení, §8 Základní požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, 
§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a užívání 
staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní 
kanalizace. 
V případě liniové stavby kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení odst. (6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 Bezpečnost při 
provádění a užívání staveb odst. (2) a (3), §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, 
§32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
Při návrhu a stavbě musí být dodrženy m.j. i následující zákony a vyhlášky: 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §11 Obecné 
technické požadavky na výstavbu vodovodů a §12 Obecné technické požadavky na 
výstavbu kanalizací. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, část sedmá §15 Technické požadavky na stavbu 
kanalizace a část osmá, oddíl druhý §19 Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a 
provoz stokové sítě.  
Stavba dešťové kanalizace nebude využívána osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace ani nezmění podmínky jejich pohybu v dotčeném území. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými níže uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními 
předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. 
 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
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ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu  
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty 
ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách 
TVN 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek 

gravitačních systémů 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok   
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží 
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodě 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
 
Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré 
projektu a předloženy při kolaudaci. 
 
Všeobecné požadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zprávě a na 
výkresech v části D. Dokumentace objektů. 
 

 

B.2.1.E. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace 
E. Doklady – vyjádření dotčených organizací. 
Podmínky z vyjádření dotčených orgánů jsou zapracovány převážně v rámci přílohy D. 
Dokumentace objektů a technologických zařízení, dále v rámci přílohy C – situace stavby a 
v rámci přílohy B. Souhrnná technická zpráva. 
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B.2.1.F.Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba oprava dešťové kanalizace se přímo nedotýká kulturních památek.  
 
Protože se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, v souladu se 
zněním zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, zák.č.242/1992 Sb., zák.č.50/1976 a 
jeho novel a dalších zákonných norem je třeba dodržet tyto podmínky: 

• oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 
jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzavřít dohodu s oprávněnou 
organizací. 

• o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo nejbližšímu muzeu.  

Lokalita výstavby kanalizace se nachází mimo záplavové území.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území ohroženém sesuvy. 
 
Návrh ochranného pásma kanalizace bude proveden dle zákona 274/2001 Sb. Ochranná 
pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí kanalizace na 
každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m; nad průměr 600 mm je 2,5 m. 
 

B.2.1.G. Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkční jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Jedná se o liniovou stavbu – kanalizační stoky a související objekty. Objekty jsou navrženy 
tak, aby splňovaly požadavky příslušných ČSN (zejména ČSN EN 1610, ČSN 75 6101, ČSN 
73 6005, ČSN 75 2130, ČSN 75 5401, TNV 75 5401, ČSN 01 3462). 
 
Předpokládá se, že provoz kanalizace, včetně jeho údržby, sledování, provádění oprav atd. 
bude provádět specializovaná firma – provozovatel vodovodu a kanalizace v obci případně 
technické služby. Předpokládá se, že tato firma bude provádět: 

• Kontrolu celého zařízení - pochůzkou k tomu určeného pracovníka a fyzickou 
kontrolou zařízení a jeho chodu. 

• Opravy zařízení a vnějších trubních systémů. 
Nepředpokládá se nutnost navýšení fondu pracovní doby v souvislosti s výstavbou 
kanalizace. 
 
 

B.2.1.H. Základní bilance stavby – potřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov 

 

B.2.1.H.1. Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Stavba kanalizace slouží k odvedení dešťových vod. Stavba po svém dokončení bude bez 
nároku na spotřebu energií a hmot.  
 

B.2.1.H.2. Hospodaření s dešťovou vodou 

Stavba nemění současný způsob odvádění srážkových vod.  
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B.2.1.H.3. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise apod.  
 

B.2.1.H.4. Třída energetické náročnosti budov 

Netýká se stavby kanalizace 
 
 

B.2.1.I. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy 

 

B.2.1.I.1. Časové údaje o realizaci 

Přesné termíny nejsou v současné době známi, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019-2020. Orientačně 
jsou termíny stanoveny následovně: 
zahájení stavby  09/2018 (odhad) 
ukončení stavby  12/2019 (odhad) 
doba výstavby   15 měsíců (odhad) 

B.2.1.I.2. Členění na etapy 

Předpokládá se, že stavba bude provedena v rámci minimálně 2 etap. 
1. etapa prací: stoky DA, DB, DC. DC-1, DE 
2. etapa prací stoky DD, DF, DF-1, DF-1-1 
Je možné, že pořadí etap při realizaci bude prohozeno s ohledem na předpokládaný postup 
související výstavby splaškové kanalizace v místě. 
 
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.A. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dešťová kanalizace je inženýrská podzemní stavba, bez zvláštních urbanistických nároků. 
Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry a 
konfigurací terénu v území.  

B.2.2.B. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno zástavbou a konfigurací terénu v daném 
území. 
V případě kanalizace se jedná se o liniovou stavbu bez nadzemních objektů – zvláštní 
požadavky na architektonické řešení nejsou. Veškeré objekty kanalizace budou osazeny pod 
úrovní terénu. Výškové osazení poklopů v pozemních komunikacích musí odpovídat povrchu 
vozovky nebo terénu v místě osazení (poklopy šachet budou osazeny v niveletě vozovky).  
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Materiál kanalizace je hladkostěnné PVC SN 12 - dimenze DN 150 - 500 (D160-500). 
Kanalizační šachty – betonové prefabrikované, případně plastové z PP. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o opravu kanalizačních řadů zajišťující odvedení dešťových vod z komunikací 
v místní části. 
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby dešťové kanalizace Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání 
stávajících veřejně přístupných ploch. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.A. Stavební řešení 

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby, provedením kanalizačních řadů a dalších 
objektů a stávajícími spádovými poměry v území. 
Jedná se o rekonstrukci dešťové  kanalizace, vedené v silnici, v místních komunikacích 
s asfaltovým krytem, v zeleni a v chodníku. Minimální krytí potrubí kanalizace v komunikaci 
bude 1,8 m, v zeleni pak 1,2 m v souladu s ČSN 73 6005, ČSN EN 805 a ČSN 75 5401. 

Celková délka rekonstruované kanalizace včetně přepojení dešťových vpustí je 1265,6 m. 
Materiál kanalizace je hladkostěnné PVC SN 12 - dimenze DN 150 - 500 (D160-500). Šachty 
– betonové prefabrikované, v místech omezených prostorových podmínek prefabrikované 
plastové z PP. 
 
Kanalizační revizní šachty navrhujeme vybudovat vodotěsné z prefabrikovaných 
betonových dílců o průměru 1000 mm, případně 1500 mm (tl. stěny 12 cm),. Dna šachet 
budou upravena dle směrových poměrů šachet a z materiálu dle výpisu šachet. U vstupů do 
šachet se osadí pevné kapsové stupadlo (pod kanal. poklop) a další stupadla budou 
osazena dle ČSN 75 6101. Stupadla budou poplastovaná. Některé šachty bude z důvodů 
malého prostoru nutné vybudovat celoplastové s vnitřním průměrem roury 600 mm. Některé 
šachty navrhujeme jako spadištní. Poklopy šachet v komunikaci navrhujeme litinové pro 
zatížení 40t (třída zatížení D400) DN600 a výškově se upraví dle nivelety komunikace. 
V nezpevněném terénu může být zvolena třída zatížení nižší. V komunikacích ve správě 
SÚS JMK budou ukládány do osy jízdního pruhu. Poklopy v komunikacích budou řešeny 
v provedení s mříží (dešťová vpusť) a košem na splaveniny. 
 
Napojení uličních vpustí a dešťových svodů se provede pomocí jednoduché šikmé 
odbočky 45° DN 300 - 500/150 případně navrtávací odbočky 90°. Odbočné potrubí bude 
vyvedeno až k místu osazení dešťové vpusti, pro přepojení dešťových svodů se uvažuje 
s délkou cca 1 m v rámci veřejného pozemku. 
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B.2.6.B.Konstrukční a materiálové řešení 

Gravitační část potrubí z PVC SN 12 DN 150 - 500 mm.  

Revizní šachty jsou navrženy betonové prefabrikované – poklopy zatížení dle lokalizace a 
podle typu povrchu v místě. 
 
Potrubí kanalizace bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým 
obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí u větších profilů do lože z betonu. 
Dešťové vpusti budou přepojovány přes navrtávací odbočky. Přepojení dešťových svodů 
bude použitím vhodné přesuvky. 
 
Blíže viz část D. 

B.2.6.C. Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet uložení potrubí kanalizace nebyl prováděn – uložení pro navržené způsoby 
provádění, hloubky v trase a profil kanalizace bezpečně vyhovuje. 

B.2.6.D. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá v případě kanalizačních 
řadů. Dodavatel však po realizaci stavby zajistí na své náklady geodetické zaměření 
skutečného stavu a provedení dokumentace skutečného provedení stavby. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 

B.2.7.A. Technické řešení 

Není řešeno s ohledem na charakter stavby. 

B.2.7.B. Výčet technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 
 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 

• Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Řešení evakuace osob a zvířat 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko.  

• Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
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Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou liniovou stavbu. 

• Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zajištění stavby stavbou požární ochrany.  
Ani z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky.  

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena. 

Stavba bude probíhat na území obce, kde na některých plochách existují stávající 
inženýrské sítě, které je možno pro stavbu využívat. Pro výstavbu na trase kanalizace bude 
možné připojení z místní rozvodné sítě nn nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
Voda pro zkoušky vodotěsnosti bude přivážena v cisternách, variantně je možné využít 
stávající vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky 
(nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně. 

Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání a dále při přečerpávání splaškových vod v místech napojení na stávající 
kanalizační systém. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a 
je velmi obtížně odhadnutelná. Spotřeba energie výrazně závisí na rychlosti provádění 
stavby. 

Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

B.2.10 . HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

Zásady řešení mikroklima, zásady ochrany před šířením hluku a vibrací. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb, vyhláškou 
čís. 499/2006 v platném znění dle vyhlášky.405/2017 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN EN 
50110-1 a ostatních. 

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 
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B.2.10.1 Zásady řešení parametrů stavby 

B.2.10.1.1 Větrání 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.2 Vytápění 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.3 Osvětlení 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.4 Zásobování vodou 

Po dokončení stavby se zásobení vodou nepředpokládá.  

B.2.10.1.5 Odpady 

Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod. 

B.2.10.2 Zásady řešení vlivu stavby na okolí  

B.2.10.2.1 Vibrace 

Dokončená stavba nebude zdrojem vibrací. 

B.2.10.2.2 Hluk 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 

B.2.10.2.3 Prašnost 

Dokončená stavba nebude zdrojem prachu. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba bude prováděna v zastavěné části obce. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, ve kterých bude probíhat rekonstrukce 
kanalizačních řadů. Po dokončení stavby nebude stavba kanalizace své okolí ovlivňovat 
hlukem. 

B.2.11.A. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby dešťové kanalizace, použitým materiálům a technologiím 
liniové podzemní stavba není významný vliv případného pronikání radonu z podlaží. 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.   
 

B.2.11.B. Ochrana před bludnými proudy 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby – potrubí kanalizace z PVC, beton, betonové a plastové šachty, 
standardní kanalizační poklopy, prefabrikované uliční vpusti. 
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B.2.11.C. Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není seizmicita významný vliv ovlivňující 
stavbu. 
Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 

B.2.11.D. Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

B.2.11.E. Protipovodňová opatření 

S ohledem na charakter a umístění stavby mimo záplavové území se neřeší.  
 

B.2.11.F. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter a umístění stavby mimo poddolované území se neřeší. 
S ohledem na lokalizaci se nepředpokládá výskyt metanu.  
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.A. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stavba oprava dešťové kanalizace nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
Rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase dešťové kanalizace. 

B.3.A.1.Přeložky 

Přeložky inženýrských sítí se ve větší míře nepředpokládají. S ohledem na hustotu 
stávajících inženýrských sítí a někdy i nejasný průběh těchto sítí se v rámci soupisu prací 
uvažuje s dílčí přeložkou vodovodu (vodovodních přípojek). Vlastní realizace a případná 
nutnost přeložky vodovodu bude ověřena na základě vytyčení inženýrských sítí přímo na 
místě.  
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B.3.B. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Tab. 2 - Základní rozměry 

Inženýrský 
 objekt 

Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

délka 
(m) 

IO.01 Stoka DA 
150 PVC 3,0 

500 PVC 117,6 

IO.02 Stoka DB 
150 PVC 6,0 

400 PVC 145,3 

IO.03 Stoka DC 
150 PVC 7,0 

400 PVC 194,5 

IO.04 Stoka DC-1 
250 PVC 14,1 

150 PVC 1,0 

IO.05 Stoka DD 
300 PVC 93,1 

150 PVC 5,0 

IO.06 Stoka DE 
400 PVC 70,2 

150 PVC 2,0 

IO.07 Stoka DF 

400 PVC 353,9 

300 PVC 91,9 

150 PVC 16,0 

IO.08 Stoka DF-1 
250 PVC 126,6 

150 PVC 3,0 

IO.09 Stoka DF-1-1 250 PVC 15,4 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení (DIO) je zpracováno v samostatné příloze B.2. 

B.4.A POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení je provedeno v souladu s ČSN 73 6102. 

Během stavby 
S ohledem na charakter liniové stavby bude výstavba v místních komunikacích probíhat po 
úsecích.  
V období stavby se předpokládá omezení provozu na přilehlých komunikacích. Při provádění 
stavebních prací v komunikaci se předpokládá omezení pro běžný provoz. Veškeré omezení 
provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena s DI Policie. Musí být umožněn vjezd 
pro vozy Záchranné služby, policie, hasičů.  
V případě lokalizace do státní silnice dojde k částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu. V 
případě zásahu do místních komunikací dojde k úplné uzavírce těchto komunikací.  
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v komunikacích budou řádně označeny podle 
platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci.  
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Garáže pro mechanizaci a dopravu se nepředpokládají. Předpokládá se využít zařízení 
staveniště pro parkování mechanizace a dopravních prostředků.  
Počet stání a dopravní technické vybavení – vzhledem k charakteru stavby se 
nepředpokládá.  
Stavba bude probíhat i v prostoru chodníku, bude tak omezen průchod chodcům. 
Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 

 

Zhotovitel stavby bude provádět výkopy po kratších úsecích, aby se minimalizovalo omezení 
obyvatelstva přilehlých objektů. 

Zhotovitel bude během výstavby dbát o to, aby se neznemožnil přístup obyvatelům ke svým 
nemovitostem včetně bezbariérového přístupu osobami se sníženou schopností pohybu. 
Výkopy budou řádně ohrazeny a zabezpečeny. Případně budou výkopy přemostěny lávkou 
pro pěší pro umožnění přístupu k nemovitosti. Popis dopravního řešení 

 

Po ukončení stavby 
Hotová stavba dešťové kanalizace nijak nezasahuje do stávajícího dopravního řešení 
lokality. 

B.4.B. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Z hlediska dopravní obslužnosti bude zachován stávající stav. 

B.4.C. DOPRAVA V KLIDU 

Během stavby 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
Dočasná deponie je nutná pro dočasné uložení vytěžené zeminy z rýhy, kde nebude možné 
ponechat výkopek podél rýhy a kubatura této zeminy bude určena pro zpětný zásyp rýhy.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 2 km. 

 

Po ukončení stavby 
S ohledem na charakter hotové stavby doprava v klidu není řešena. 

B.4.D. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

S ohledem na charakter a lokalizaci stavby bude ovlivnění vegetace minimální. V případě, že 
oprava kanalizace zasáhne do trvalého travního porostu, bude v trase sejmuta ornice a po 
provedení výstavby bude ornice opětovně použita 

Pří stavbě se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, ani náletových dřevin.  

Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 

Doba výstavby kanalizace (každého inženýrského objektu) nepřesáhne 1 rok. Po provedení 
stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu s řádnou obnovou. 

Pro všechny inženýrské objekty není předpokládán trvalý zábor.  

B.5.A.TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Současně s prováděním stavby bude realizována obnova dotčených povrchů. Vlastní 
niveleta komunikace zůstane zachována (v případě silnice bude finální niveleta upravena dle 
stávajícího stavu). V rámci stavby bude obnoven povrch dotčených komunikací dle 
podmínek dotčených organizací včetně souvisejících ploch – zelené pásy, zeleň chodníky 
apod. V případě zásahu do travního porostu dojde k sejmutí ornice o mocnosti 200 mm. 
Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích kanalizace které jsou situovány v  plochách 
s trvalým zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato 
ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena. 
Úpravy terénu se nepředpokládají.  
 
Povrchové úpravy území dotčené stavbou kanalizace v pozemcích budou uvedeny dle 
požadavku jejich vlastníků. Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do 
původního stavu. 
Rozsah a požadavky na obnovu povrchu komunikací byl projednán s vlastníky nebo správci. 
Před započetím zemních prací v komunikaci, bude stávající asfaltový kryt nařezán a 
odstraněn spolu s konstrukčními vrstvami vozovky pouze v šířce navrženého výkopu. Teprve 
po provedení zásypu rýhy se provede obnova povrchu. Konstrukční vrstvy budou odvezeny 
na řízenou skládku, pokud je nepůjde znovu využít. Postup po zásypu rýhy bude obdobný 
jako u asfaltových povrchů. 
 
vedení v silniční komunikaci se živičným krytem (správce SÚS)  

- 50 mm ACO 11  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2  
- 150 mm ACP 16  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2  
- 200 mm ŠCM  
- infiltrační postřik PI – 1,0 kg/m2  
- 200 mm štěrkodrť  

Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na 
použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti. Na sil. pláni je 
požadována min. únosnost Edef,2= 45 MPa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace 
výkopů budou navázány zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat 
výšce konstrukční vrstvy) 
 
V případě uložení do otevřeného příkopu musí být provedena homogenizace v ½ šíře 
vozovky. 
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vedení v komunikaci se živičným krytem (ul. ve správě města Ivančice)  

- 50 mm ABS (ACO 11)  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2  
- 50 mm ABH (ACL 16)  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2  
- 200 mm C12/15 vlhčený hutněný  
- infiltrační postřik PI – 1,0 kg/m2  
- 200 mm štěrkodrť  

 

Homogenizace je uvažována v části nad rýhou s přesahem cca 0,25 cm na každou stranu 
rýhy. V případě zásahu do nového povrchu komunikace bude provedena homogenizace 
v celé šíři vozovky s přesahem 2 m na obě strany od vlastního zásahu do komunikace. 
 
vedení v komunikaci se štěrkovým krytem  

- 300 mm Štěrkodrť  
 

vedení v zatravněném pozemku  
- 200 mm rozprostření původní zeminy (ornice)  

 

Výkop se doplní ornicí v původní mocnosti a napojí se na okolní povrch pozemku. Ornice 
bude oseta travní směsí. 
 

B.5.B. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5.C. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

B.6.A. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

B.6.A.1. Ovzduší 

Dokončená stavba nebude mít dopad na ovzduší. 

B.6.A.2. Hluk 

Z hlediska ŽP bude okolí při opravě kanalizace nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a 
prachem. Další omezení vyplývá ze ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební 
firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování. 
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B.6.A.3. Voda 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod.  

B.6.A.4. Odpady 

Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů. 

B.6.A.5. Půda 

Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. 

B.6.B. VLIV STAVBY NA PŘÍRODU, OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A 
VAZEB V KRAJINĚ 

Stavba se nenachází v blízkosti stromů a dřevin, ani v blízkosti památných stromů.  

Pří opravě kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů ani náletových dřevin. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
 
Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

B.6.C. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

B.6.D. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 
ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

EIA není s ohledem na charakter a velikost stavby požadována. 

B.6.E. REŽIM ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI  

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

B.6.F. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 
OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
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V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu či kanalizace. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.7.A. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 
požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební technikou na 
komunikace 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Plán organizace výstavby vyhotoví zhotovitel před zahájením výstavby, tak aby byl v souladu 
s jím předpokládaným postupem výstavby (tj. etapizací). S ohledem na rozsah stavby lze 
předpokládat rozdělení stavby na minimálně 2-3 dílčí etapy. 

B.8.A. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Spotřeba vody se předpokládá pouze na zkoušky vodotěsnosti navržené kanalizace. 
S ohledem na rozsah stavby lze odhadnout spotřebu vody v úrovni cca 300 m3 za 
předpokladu, že se zkoušky nebudou opakovat. 

 

B.8.B. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno stávajícím způsobem. 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani 
dalších stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území 
staveniště. 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní 
drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude v odváděna do příkopů podél 
komunikací, případně do dešťové kanalizace v místě. 
 

B.8.C. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. Příjezdy na staveniště budou řešeny po 
stávajících státních silnicích a místních komunikacích.  
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Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici druhé třídy II/152, silnici třetích 
tříd III/15255 a dále stávajících místních komunikací. Silnice jsou dostatečně široké a únosné 
pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Po dobu výstavby bude odebírána elektrická energie v potřebném množství z místní sítě, 
místo napojení bude určeno správcem (EON a.s.) a opatřeno elektroměrem dle jeho zásad. 
Zařízení pro rozvod energie musí být navrženo, provedeno a používáno v souladu s 
požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1, odstavce II. 
Vodovodní přípojka bude řešena jako provizorní – do objektů provozní buňky a chemického 
WC. Místo napojení na vodovodní řad bude řešeno na místě – např. navrtávkou 
vodovodního řadu ve spolupráci se správcem sítě nebo napojením na hydrant, na přípojce 
bude osazen vodoměr. 
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně).  
 

B.8.D. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení intenzity 
dopravy. Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 
Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení 
na životní prostředí kladný vliv. Realizovaná stavba kanalizace nebude produkovat žádný 
odpad. 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 
montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení 
nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. 
V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné 
komunikace a přilehlé plochy. 
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B.8.D.1.Pasportizace stávajících objektů 

S ohledem na hloubku uložení vodohospodářských zařízení a jejich vzdálenost od okolních 
budov se předpokládá provedení pasportizace objektů zhotovitelem stavby. Před zahájením 
stavby provede zhotovitel podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci) celého staveniště, 
okolních domů, pasportizaci eventuálních studní (včetně změření hladiny vody ve studních) 
včetně přilehlých objektů, objízdných tras a příjezdových – přístupových komunikací ke 
stavbě. 
 
 

B.8.E. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Pří stavbě kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů ani náletových dřevin. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

V rámci výstavby se nepředpokládá demolice žádných stávajících objektů (mimo kanalizační 
šachty uliční vpusti, nebo potrubí kanalizace). 

B.8.F. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Nepředpokládá se trvalý zábor stavbou. 

Dočasný zábor pro stavbu kanalizace bude proveden po nezbytnou dobu výstavby 
(předpokládá se, že doba provádění pro jednotlivé stavební objekty nebude delší než 1 rok. 
Do záboru jsou zahrnuty nezbytné manipulační pruhy pro mechanizaci, vlastní výkopy a 
prostor pro skladování materiálu, zeminy a podobně, dále pak zařízení staveniště, 
mezideponie atd.  

Rozsah dočasného záboru pro výstavbu je 6000 m2.  

 

B.8.G. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

S ohledem na charakter a rozsah stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky na obchozí 
trasy. Stavbou bude dotčena silnice, místní komunikace případně zeleň. Stávající chodníky 
v místě budou dotčeny minimálně. 

B.8.H. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A 
EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. 
Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, 
přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je 
k jejich převzetí oprávněna.  
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O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob 
vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného 
nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou 
legislativou. Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb.: 
 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

B.8.I, BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN 

Vyznačení inženýrských sítí uvedených v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno 
provozovateli při předání staveniště. Před započetím zemních prací musí odpovědný 
pracovník zhotovitele zajistit vytyčení podzemních vedení přímo na terénu. Zhotovitel povede 
o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: 
17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 
17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 
17 05 00 Zemina vytěžená 
17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 

 
Přísun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou 
odvezeny na určenou skládku. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
 
Přebytečné zeminy ze stavby kanalizační stoky budou deponovány na skládce dle určení 
investora. Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii v 
Řeznovicích. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností 



OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTNÍ ČÁSTI ŘEZNOVICE 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   
Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Z 3023/002 2018 str. 34 
 

na okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících 
komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii v obci. 
Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na okraji 
výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících komunikací 
bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby.  
Pro potřeby zařízení staveniště, skládku materiálu a mezideponie jsou navrženy pozemky 
např.: 72, 628/5 ve vlastnictví města Ivančice. 
 
Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii 
nebo k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná. 
Nejbližší skládka pro konstrukční vrstvy vozovky a vytěžený trubní materiál je skládka v cca 
20 km od obce. 
Zhotovitel stavby si sám zajistí a projedná rozsah pro zařízení staveniště a mezideponii s 
vlastníkem vhodné parcely. 
 
Celkový objem výkopů cca 1 400m3 

 
 

podsyp, obsyp cca 700 m3  
zásyp výkopů  cca 400 m3  
konstrukce vozovek cca 400 m3  

přebytečná zemina cca 300 m3  

B.8.J. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. 
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu.  
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do 
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm. Tato ornice se 
opětně použije na úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, 
utužena a oseta kvalitním travním semenem. 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru 
životního prostředí, pokud bylo vydáno k akci. 
Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a stromy a 
jejich kořenové systémy. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci 
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření 
stanovené ČSN 83 9061. 
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Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození 
kořenů, zhmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny…). Výkop v kořenovém prostoru 
stromů musí být prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při 
hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné 
kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození 
stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. V kořenové zóně se nesmí provádět navážka. Výkopový materiál je třeba ukládat 
nejméně 1 m od kmene stromu. U stavebních výkopů, které zůstávají dlouhodobě odkryté, 
se musí chránit kořeny proti vysýchání a mrazu kořenovou clonou.  
 

B.8.K, ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

B.8.K.1. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující 
skutečnosti a požadavky: 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami 
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů 
vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, 
který se jich týká.  
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo 
jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, 
tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a 
elektrickým proudem. 
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění 
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při 
provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
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Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s bezpečnostními a 
hygienickými předpisy: 

• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., 
č. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 
č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb.. 

• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vod  

• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 
551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb. 

 
Související právní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona  
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 
č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 350/2012 Sb. 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a 
zákona č. 100/2001 Sb. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona  
č. 356/2003 Sb., zákona  č. 167/2004 Sb., zákona  č. 188/2004 Sb., zákona  
č. 317/2004 Sb., zákona  č. 7/2005 Sb., zákona  č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., 
č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., 
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č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., zákona č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 

• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
č. 92/2004 Sb. 

• Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 
316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., 
č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  

• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve 
znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb.,  
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá 
zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a 
signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 

B.8.K.1.1. Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech 
výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení 
okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve 
výkopech. Ve výkopech  hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny 
max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem 
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce 
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osamocený pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz 
pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na 
všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen na mezideponii.  
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací.  
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do předepsaného stavu. 
 
 

B.8.K.1.2. Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 
 

Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 

Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 

Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 

Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 

Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 

Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

B.8.K.1.3. Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi  

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni 
se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem, musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a 
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, 
popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí 
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nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o 
výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se 
zarážkou.  

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, 
popřípadě stavbám nebo zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 

2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

• Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah 
stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

•  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou 
pravidelnou kontrolu neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, o 
těchto kontrolách provádí zápis do stavebního deníku. 

•  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny 
pažením při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v 
místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
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• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením 
potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně 
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a 
zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 

• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a 
ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé 
zabudování do stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým 
postupem, který je zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

• Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna 
za pomocí zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován 
„Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních“. 

• Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli 
prokazatelně seznámeni se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na 
stavbě.  

• Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup. 

• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. Technologický postup stanoví 
způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů 
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování 
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a manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat hmotnost 
jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

B.8.K.2. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení 
cizích správců, uvedených v článku B.1.F.1. Podmínky realizace prací v těchto pásmech viz 
technická zpráva a vyjádření jejich správců v Dokladové části E. Je doporučeno v místech 
křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení provést kopané sondy pro 
ověření jejich polohy a hloubky uložení. 

B.8.K.3.Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

Předpokládaná doba výstavby kanalizace nepřesáhne 1 rok. Předpokládá se, že počet 
pracovníků současně na stavbě bude menší než 10 osob. Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí koordinátora BOZP. 

B.8.L. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 
DOTČENÝCH STAVEB 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

• Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu 
zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro pěší, možné 
použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m 
vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat 
danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku 
minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně 
zarážky pro slepeckou hůl. 

• Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici 
zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co 
nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních komunikacích.  

• Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve 
vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném 
osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od 
hrany výkopu. Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno 
uzamykatelným vstupem. 

B.8.M. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Staveniště je přístupné po stávajících veřejných komunikacích. S ohledem na polohu 
budovaných zařízení a šířku komunikace se předpokládá zábor v celé šíři vozovky v případě 
místních komunikací. V případě zásahu do státní silnice bude uzavřen jeden jízdní pruh. 
Pracovní úseky budou řešeny v délce do 50 m. 
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Stavba se nachází v silnici,  místní komunikaci a zelených pásech, realizace bude probíhat 
po úsecích mezi křižovatkami tak, aby se co nejméně omezilo obyvatelstvo. Při výstavbě 

musí být zajištěny přechody pro pěší. Během stavby budou dotčené ulice uzavřeny. Před 
zábranami Z2 ohraničujícími stavbu, budou z obou stran ulice osazeny dopravní značky  
B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Mimo 
dopravní obsluhy“. Podrobně zpracováno v samostatné příloze B.2. Situace viz. přílohy DIO 
této technické zprávy. 

B.8.N. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY 

Žádné speciální podmínky pro zmíněnou stavbu nejsou. 

B.8.O. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. Výstavba bude probíhat postupně 
po kratších úsecích, tak aby se minimalizoval dopad na obyvatelstvo. 

Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno po dobu výstavby stávajícím 
způsobem.  

Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky a provedeny konečné 
povrchy.  

Po provedení každého úseku výstavby bude provedena dočasná úprava povrchu 
komunikace pro možnost pojíždění. 

Dopravní řešení zajistí zhotovitel stavby dle schváleného harmonogramu prací a 
aktuální dopravní situace v době stavby. 

Před zahájením stavby projedná zhotovitel stavby podrobný postup omezení, uzavírek a 
objízdných tras a o stanovení místní úpravy v rámci jednání o povolení zvláštního užívání 
komunikace příslušný referát dopravy na základě vyjádření Policie ČR - Dopravní 
inspektorát. Zhotovitel stavby zahrne náklady na přechodné dopravní značení (koupě či 
zapůjčení značek apod.) do své nabídky. 

Případné omezení, nebo znemožnění vjezdu soukromých vozidel obyvatel bydlících ve 
stavebním úseku, kde probíhá stavba (vjezdy do garáží apod.), projedná zhotovitel před 
zahájením stavby s dohodnutím podmínek. Totéž se týká vjezdu zásobovacích vozidel. 
Současně oznámí zahájení stavby institucím a subjektům v sousedství stavby, jejichž 
provozu se stavba dotkne a sjedná s nimi podmínky umístění vozidel po dobu stavebních 
prací. 

Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v 
bezpečném a provozuschopném stavu. Po skončení každé pracovní směny je nutno učinit 
taková opatření, aby byl umožněn příjezd či průjezd vozidel zvláštního určení (policie, 
záchranná služba, hasiči). 

Zhotovitelem stavby bude projednáno a zajištěno zásobování jednotlivých objektů v prostoru 
stavby. Pro přístup pěších do objektů budou případně zřízeny mobilní lávky. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Návrh vychází ze stávajícího stavu dešťové kanalizace, z hlediska dimenzí se předpokládá 
ponechání stávajících profilů dešťové kanalizace. S ohledem na tento stav nejsou podrobně 
zpracovávány hydraulické výpočty pro návrh kanalizačních stok. 

 

B.10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Plán kontrolních prohlídek bude upřesněn po výběru zhotovitele stavby společně 
s investorem stavby – dle skutečného zahájení prací. 
V návrhu termínu kontrolních prohlídek stavby se předpokládá, že během navržených 
termínů nebudou technologické přestávky (např. z důvodu zimních měsíců – zamrznutí půdy, 
přerušení prací apod.). Přesné termíny kontrolních prohlídek oznámí zhotovitel stavby 
v dostatečném předstihu všem dotčeným organizacím v intencích následujících termínů: 
 

1. kontrolní prohlídka – při zahájení výstavby (cca týden po zahájení prací) 
2. kontrolní prohlídka – před nebo při zkoušce vodotěsnosti 
3. kontrolní prohlídka – v termínu kolaudace  

 


